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Smlouva o Dílo „Kulturní centrum CO.LABS - scénické technologie" 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonfk, ve zněnf pozdějšfch předpisů, 

(dále jen „Občanský zákonfk'J, zejména dle ustanoveni'§ 2586 a násl. 

Č , l s l Ob" d l ;.. v.; ~ o r o,., 1s o m ouvy Je nate e: ... ... ~ .... ... ... ~ .. . 
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 0408/2024/02 

Objednatel: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: 

I. Smluvní strany 

BuranTeatr z.ú. 
Kounicova 686/22, Veveří, 602 00 Brno 
27052460 
CZ27052460 
Fio banka a.s. 
2602312289/2010 

MgA. Juraj Augustin, ředitel 

Oprávněni jednat za Objednatele ve věcech: 

a] organizačně-právnfch: 

b J technických: 

MgA. Juraj Augustin, ředitel 
Mob.: +420 776 400 028 
e-mail: juraj.augustin@colabs.cz 

dtto 

a další příp. Objednatelem pověřené osoby. 

Zhotovitel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupený: 

GRADIOR TECH a.s. 

Křižíkova 3126/680, Královo Pole, 612 00 Brno 

63473542 

CZ63473542 

Československá obchodní banka, a.s. 

267656017/0300 

Bc. Robertem Nosem, členem správní rady 

Oprávnění jednat za Zhotovitele ve věcech: 

a) organizačně-právnfch: 

kontakt (telefon a e-mail) 

b) technických: 

kontakt (telefon a e-mail]: 

Martin Ondroušek- obchodní ředitel 

+420 515 910 704; martin.ondrousek@gradiortech.cz 

Martin Matoušek - technický ředitel 

+420 515 910 702; martin.matousek@gradiortech.cz 



II. Preambule 

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva''] navazuje na výsledek otevřeného 

zadávacího řízení v Části 2 veřejné zakázky s názvem „Kulturní centrum CO.LABS -
scénické technologie" ( dále jen „Zadávací řízenf'1, které bylo realizováno 
Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZZVZ''). 

2. Plnění dle Smlouvy je v časových i ve vybraných pracích dodávky, montáže a 
instalace předmětu plnění vázáno na stavební práce (stavebně-technologické 

postupy), poptávané Objednatelem jakožto zadavatelem v rámci Části 1 veřejné 
zakázky s názvem „Kulturní centrum CO.LABS - stavební práce" ( dále jen „Navazující 
práce'}. Objednatel předpokládá částečné překrývání doby realizace obou částí 

zakázky a s ní spojenou nutnost zajištění koordinace obou činností. Tento fakt 
je blíže akcentován především v požadavcích dle bodu 4., čl. IV. Smlouvy. 

3. Objednatel je příjemcem finančních prostředků významnou částí pokrývající 
předmět plnění dle Smlouvy, a to 

3.1. z Národního plánu obnovy, na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury 
o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR, č. j. MK 15428/2023 
OE (výzva č. 0231/2022 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center 
(velká kulturní a kreativní centra) v rámci Národního plánu obnovy - iniciativa 
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center komponenty 4.5; 

3.2. od statutárního města Brna formou návratné finanční výpomoci, na základě 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, č. smlouvy 7323114056, 
ze dne 13.09.2023; 

3.3. od statutárního města Brna formou investiční finanční podpory, na základě 
smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna 
v letech 2023-2025, č. smlouvy 7323094050, ze dne 19.09.2023. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývaj ících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit 
poskytování finančních prostředků dle bodu 3. tohoto článku Smlouvy, příp. může 
vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly 
poskytnutých finančních prostředků. 

S. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu dle Smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že si veškerá příp. sporná ustanovení Smlouvy nebo technické 
nejasnosti plnění vyjasnil v průběhu Zadávacího řízení a že s podmínkami plnění dle 
Smlouvy souhlasí a respektuje je. 

7. Smluvní strany níže uvedeného dne Smlouvu uzavírají po splnění náležitostí 
kladených na výběr dodavatele v Zadávacím řízení. 
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III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je provedení Díla spočívající v dodávce, montáži a instalaci 
scénických technologií (stavební práce) v rámci stávajícího objektu sokolovny Sokola 
Brno I na ulici Kounicova 686/22, 602 00 Brno, způsobem a v rozsahu dle níže 
uvedených parametrů (dále jen„Dílo'l 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech souvisejících plnění a prací 
na vlastní náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, a 
řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v termínu uvedeném 
v bodu 1.3., čl. IV. Smlouvy. 

3. Provedením Díla se rozumí zejména: 

3.1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, 
včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Díla, 
např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde budou stavební práce prováděny 
(dále jen „Staveniště'1, přičemž předáním a převzetím Staveniště se rozumí jeho 
zpřístupnění Zhotoviteli, aby mohl provést Dílo dle Smlouvy, bezpečnostní 
opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti Díla. 

3.2. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ( dále jen "DSPS'l 

4. Rozsah Díla je vymezen zejména: 

4.1. Rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky. 

4.2. Projektovou dokumentací pro provádění stavebních prací ( dále jen "Projektová 
dokumentace'l Projektová dokumentace byla zhotovena společností GRADIOR 
TECH a.s., IČO: 63473542, se sídlem Křižíkova 3126/680, 612 00 Brno. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace 
Objednatelem poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil. 

4.3. Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

odpovídajícímu Zhotovitelem podané nabídce v rámci Zadávacího řízení, který 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy ( dále jen "Položkový rozpočeťl 

4.4. Požadavky Objednatele; zhotovitel je však povinen Objednatele upozornit 
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou. 

5. Provedení Díla zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti : 

5.1. zpracování harmonogramu realizace stavebních prací (dále jen 11Harmonogram'; 
ve lhůtě dle bodu 1.1., čl. IV. Smlouvy a v rozsahu dle bodu 4., čl. IV. Smlouvy, 
a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; pokud 
Objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka uvedená v 
příloze č. 2 Smlouvy ( dále jen "TDS'; zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující 
důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 

3 



nároků na řádnou realizaci stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel 
je povinen tyto připomínky do Harmonogramu zapracovat, nebo upozornit jejich 
autora na jejich nevhodnost. Harmonogram se zapracovanými připomínkami 
nebo Harmonogram, k němuž Objednatel či TDS vydal stanovisko, že na 
zapracování žádných připomínek netrvá, je předpokladem pro řádnou realizací 
prací na Díle. 

5.2. Zřízení Staveniště, včetně příp. napojení na inženýrské sítě . Provoz Staveniště 
po dobu realizace Díla a jeho následné odstranění zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, s podmínkami Smlouvy, s Projektovou 
dokumentací a s požadavky Objednatele. 

5.3. Zajištění všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru 
souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví a majetku (vč. 

např. chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), a s řádným provedením 
Díla. 

5.4. Realizace stavebních přípomocí. 

5.5. Zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li nezbytné pro provádění 
Díla. 

5.6. Zajištění ostrahy stavby a Staveniště . 

5.7. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a dokladů dle dotčených 
závazných technických norem, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání 
protokolů o provedení zkoušek TDS, a to ve čtyřech vyhotoveních v analogové 
podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči. 

5.8. Zhotovení výrobní a dílenské dokumentace tam, kde je vyžadováno 
Projektovou dokumentací. Výrobní a dílenská dokumentace bude předána TDS 
ve čtyřech vyhotoveních v analogové podobě a ve dvou vyhotoveních 
v digitální podobě ve formátu .pdf na CD/DVD nosiči. 

5.9. Pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla. 

5.10. Vypracování oznámení o odstranění nedostatků v případě zjištění závad 
bezpečného užívání stavby ve formě rozhodnutí o zákazu užívání stavby 
ve správním řízení. Oznámení o odstranění nedostatků bude předáno TDS 
ve třech vyhotoveních v analogové podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální 
podobě ve formátu .pdf na CD /DVD nosiči. 

5.11. Odvoz a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla 
(stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání 
s odpady, a to s maximální mírou využití možné recyklace (případně 

i na stavbě) . 

5.12. Uvedení všech povrchů příp. dotčených prováděním Díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, apod.). 

5.13. Celkový úklid stavby před předáním a převzetím plnění předmětu Smlouvy. 
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5.14. Poskytnutí veškerých potřebných údajů, p~dkladů a jakékoliv další nezbytné 
součinnosti pro vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, 
pokud k tomu bude Objednatelem vyzván; vydání kolaudačního rozhodnutí 
či souhlasu zajišťuje Objednatel. 

6. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad 

6.1. Do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové 
dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby. 

6.2. Části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové 
dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn". 

6.3. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

6.4. U výkresů DSPS obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDS a autorským 
dozorem ( dále jen „AD'1 a jejich souhlasné stanovisko. 

6.5. DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a 
přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít 
takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila zjistit jednoznačně 
druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 
vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí 
a oprav. 

6.6. součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku - inventarizace. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, příp. autory DSPS, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména 
je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami a účelem této Smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje 
Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, včetně 
hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na 
základě této Smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
licenci dle této Smlouvy jako výhradní s právem Objednatele ji převést na jinou 
osobu. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem 
Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění 
plnění dle Smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které 
nebrání jeho řádnému užívání; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
za odstranění vad, a povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za dohodnutých 
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podmínek cenu za poskytnuté plnění dle čl. VI. Smlouvy. Vadami nebránícími 
řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady'l V případě sporu 
Objednatele a Zhotovitele o tom, zda vada brání řádnému užívání Díla bude dále 
postupováno po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele, jinak tak, jak určí TDS, 
při spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. Při trvajícím 
sporu o předání a převzetí Díla budou smluvní strany dále postupovat dle bodu 11., 
čl. XIX. Smlouvy. 

IV. Lhůta plnění. Harmonogram 

1. Lhůty plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto: 

1.1. Lhůta pro předložení návrhu Harmonogramu Objednateli k odsouhlasení: 
Nejpozději do lOti pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel 
se v případě připomínek k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5ti 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do Sti pracovních 
dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím 
způsobem upraví. 

1.2. Lhůta k zahájení stavebních prací jakožto prací ke zhotovení Díla: Bezodkladně 
od okamžiku schválení Harmonogramu, nejpozději do lOti pracovních dnů ode 
dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena 
v bodě 9., čl. IX. Smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje 
v nich řádně pokračovat 

1.3. Lhůta pro dokončení Díla a jeho předání a převzetí: 

Nejpozději do 15.07.2025 (dále jen „Fínálnf lhůta") . 

1.4. Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla: nejpozději 15 dnů před koncem 
Finální lhůty. 

1.5. Lhůta k odstranění případných Drobných vad: Nejpozději do 15 dnů po předání 
a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání 
a převzetí Díla. 

1.6. Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště: Nejpozději do 10 dnů po předání a 
převzetí Díla, popřípadě do 5 dnů po odstranění všech vad a nedodělků. 

2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno 

též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky 
nepříznivém období. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj . před uplynutím sjednaných lhůt. 

4. Harmonogram 
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4.1. Podoba Harmonogramu je podmíněna oprávněnými požadavky na realizaci 
Navazujících prací v místě plnění Díla ze strany jiného smluvního partnera 
Objednatele ( dále jen „Realizátor navazujících prací'l Zhotovitel v této věci bez 
zbytečných odkladů po nabytí účinnosti Smlouvy iniciuje vstupní jednání 
s Realizátorem navazujících prací, s účastí Objednatele a příp. TDS, jehož 
výsledkem bude vzájemná dohoda alespoň na základních parametrech 
Harmonogramu stavby dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vypracovat 
návrh Harmonogramu souladně s touto dosaženou dohodou, při zohledňování 
podnětů a připomínek Realizátora navazujících prací, Objednatele, příp. TDS, 
přednostně s cílem nalézt optimální řešení pro zhotovení Díla i s ohledem právě 
na Navazující práce. 

4.2. Body 4.1., 4.3.4. a 4.3.5., čl. IV. Smlouvy se neaplikují v případě, kdy ve lhůtách 
stanovených Smlouvou pro tvorbu návrhu Harmonogramu dle bodu 1.1., článku 
IV. Smlouvy nebude Realizátor navazujících prací znám (například z důvodu 
doposud neukončeného zadávacího řízení na realizaci Navazující prací). 
Za uvedených okolností Zhotovitel při tvorbě návrhu Harmonogramu postupuje 
samostatně, bez iniciačního vstupního jednání o jeho podobě. 

4.3. Zhotovitel předá v elektronické podobě Objednateli vypracovaný návrh 
Harmonogramu v členění alespoň podle rekapitulace stavebních dílů 

v Položkovém rozpočtu. Návrh Harmonogramu bude dále obsahovat alespoň: 

4.3.1. Základní druhy stavebních a dalších prací obsažených v Položkovém 
rozpočtu. 

4.3.2. Vymezení postupu těchto prací a dalších činností na Díle, s uvedením 
kalendářních týdnů potřebných k jejich provedení. 

4.3.3. Informace o předpokládaném finančním objemu těchto prací a dalších 
činností na Díle v jednotlivých měsících provádění Díla. 

4.3.4. kvalifikované zohlednění potřeb a požadavků Realizátora navazujících 
prací (viz bod 4.1., čl. IV. Smlouvy). 

4.3.5. Plánovaný vhodný termín pro možné započetí činnosti ze strany 
Realizátora navazujících prací (viz bod 4.1., čl. IV. Smlouvy). 

4.3.6. Informace, plánování a připomínky k nutné koordinaci s provozem dalších 
subjektů v místě plnění (viz body 25., 26. a 27., čl. IX. Smlouvy), včetně 

termínů pro práce na Díle ovlivňujících provoz divadelního sálu (viz bod 
26., čl. IX. Smlouvy). 

V Harmonogramu uvedená a Objednatelem odsouhlasená data ukončení 

jednotlivých prací a dalších činností na Díle se stanou dílčími smluvními termíny 
( dále jen „Milníky'} 

4.4. Zhotovitel je povinen udržovat Harmonogram v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny z vlastní iniciativy, bez zbytečného odkladu poté, co se o 
skutečnostech rozhodných pro změnu mohl nebo měl dozvědět, tuto 
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záležitost vždy projednat s Objednatelem, TOS, příp. s Realizátorem navazujících 
prací. Projednání potřeby změny Harmonogramu nezakládá právo Zhotovitele 
na tyto změny. 

4.5. V případě, kdy je Realizátor navazujících prací znán až dodatečně (po nabytí 
účinnosti Smlouvy a po schválení Harmonogramu), je Objednatel povinen, bez 
zbytečného odkladu, o tomto informovat Zhotovitele. Objednatel v takovém 
případě iniciuje jednání se Zhotovitelem, za účasti Realizátora navazujících prací, 
a příp . TOS, jehož výsledkem bude vzájemná dohoda na úpravě Harmonogramu 
tak, aby tento Navazující práce termínově zohledňoval. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat aktualizovaný Harmonogram souladně s touto dosaženou dohodou, 
při zohledňování podnětů a připomínek Realizátora navazujících prací, 
Objednatele, příp. TOS, přednostně s cílem nalézt optimální řešení pro zhotovení 
Díla i s ohledem na předmětné Navazující práce. 

4.6. Pro změny Harmonogramu se přiměřeně užijí body 1.1 a 4.1., resp. 4.3., tohoto 
článku Smlouvy. 

4.7. Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od Milníků dle schváleného Harmonogramu 
bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí S pracovních 
dnů; Uvedené neplatí pro 

- plánovaný vhodný termín pro možné započetí činnosti ze strany 
Realizátora navazujících prací (bod 4.1., resp. 4.2. tohoto článku 

Smlouvy); 

Finální lhůtu (bod. 1.3. tohoto článku Smlouvy); 

od kterých se uvedeným pravidlem odchýlit nelze. 

4.8. Odchýlením se od Milníků dle předchozího bodu tohoto článku nejsou dotčena 
práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo 
skryté překážky místa, kde má být stavba provedena. 

5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici, a na žádost Objednatele nebo TOS těmto 

předložit, popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
zhotovování Díla, a to vždy před zahájením příslušných prací na Díle dle 
Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě 

a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TOS výslovně vyžádá, a to bez vlivu 
na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

6. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 
ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Koordinátor B0ZP'1, 

TOS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, toto přerušení nebude mít bez dalšího vliv na povinnost dodržení jednotlivých 
Milníků, ani povinnost dodržení Finální lhůty. 

V. Místo plnění 
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1. Místem realizace Díla je kreativní centrum CO.LABS na ul. Kounicova 686/22, 602 
00 Brno. Podrobné vymezení místa realizace stavby je obsaženo v Projektové 

dokumentaci. 

VI. Cena za Dílo 

1. Cena za povedení Díla dle Smlouvy ( dále jen „Celková cena") se sjednává takto: 

Celková cena Díla bez DPH 33.321.487,82 Kč 

2. Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy 
a přiměřený zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací 
a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady 
na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně 
životního prostředí, pojištění prací na Díle, organizační a koordinační činnost, 

náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 
zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem ad. 

3. Platnost ceny 

3.1. Celková cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 
až do doby předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy vyjma případu, kdy 
v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

3.2. Jednotkové ceny bez DPH uvedené v Položkovém rozpočtu stavby jsou ceny 
pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení stavby a předání 
a převzetí plnění předmětu Smlouvy. 

3.3. Položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou závazné. Položkové ceny 
slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období Qako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
dodatečných prací, rozšiřujících rozsah Díla oproti jeho rozsahu podle Smlouvy, 
včetně změn v kvalitě nebo druhu prací ( dále jen „ Vfcepráce'l 

3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Celkové ceny, ani cen položkových 
dle Položkového rozpočtu, z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných v rámci 
jím podané nabídky v Zadávacím řízení. 

VII. Podmínky pro úpravu Celkové ceny za zhotovení stavby 

1. Celková cena může být změněna pouze: 

1.1. Dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 
sjednaných podmínek dohodnou na provedení Víceprací nebo na vyloučení 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, včetně změn v kvalitě nebo 
druhu prací (dále jen „Méněpráce'], obé mj. v souladu se ZZVZ. 

1.2. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti 
přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel k předmětným sjednaným cenám bez 

9 



DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě 

změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat 
dodatek. 

1.3. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení Celkové ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 
Celkové ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmínek 
vyplývajících ze ZZVZ. 

2. Vícepráce, Méněpráce 

2.1. Potřebu provedení Víceprací či Méněprací k řádnému dokončení Díla musí 
Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 
pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
Víceprací či Méněprací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 

Oznámení bude obsahovat alespoň 

relevantní odhad navýšení či snížení předmětných položkových cen dle 

Položkového rozpočtu; 

- relevantní odhad navýšení či snížení Celkové ceny; 

- dostačující kvalifikovaný popis událostí nebo okolnosti, ze kterých potřeba 
provedení Víceprací či Méněprací vyplývá. 

Uvedené oznámení bude zapracováno ve formě změnového listu, jehož vzor 
tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ( dále jen „Změnový list"). Změnový list bude proveden 
ve třech vyhotoveních v digitální podobě a předán Objednateli, TDS a AD. 
Potřebu provedení Víceprací či Méněprací k řádnému dokončení Díla je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 
přiměřeně. 

2.2. Při ocenění Víceprací i Méněprací bude postupováno na základě jednotkových 
cen stanovených v Položkovém rozpočtu; v případě, že požadované položky 
Víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena 

dohodou smluvních stran na základě individuální kalkulace a za použití ceny 
v místě a čase obvyklé. 

2.3. TDS se ke každému Změnovému listu vyjádří nejpozději do S pracovních dnů ode 
dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k obsahu a k formálním náležitostem Změnového listu. Po odsouhlasení 
Změnového listu TDS a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný Změnový 

list Objednateli. 

2.4. O změně rozsahu Díla, změně položkových cen dle Položkového rozpočtu i 
změně Celkové ceny za zhotovení Díla dle této Smlouvy se obě strany zavazují 

uzavřít písemný dodatek. K jiným změnám rozsahu Díla a sjednané ceny Díla 
nelze přihlížet. 

VIII. Platební podmínky 
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1. Celková cena bude hrazena postupně, vždy za předchozí fakturační období 
vprůběhu celé doby plnění Díla, na základě faktur - daňových dokladů (dále jen 
„Průběžná faktura'l Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 
realizované v příslušném fakturačním období. 

2. Průběžná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti 
dle ust. § 435 zákona Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 

2.1. Označení banky a č. účtu dle Smlouvy. 

2.2. Označení Díla. 

2.3. Evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele. 

2.4. Kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. 

2.5. Prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru 
nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. 

3. Průběžná faktura musí dále obsahovat zjišťovací protokol, odsouhlasený ze strany 
Objednatele a TDS, který bude obsahovat alespoň : 

3.1. Evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele. 

3.2. Označení Objednatele a Zhotovitele. 

3.3. Označení předmětu Díla. 

3.4. Vymezení rozsahu skutečně provedených prací a jednotkových cen v daném 
měsíci ve stejné struktuře jakou má Položkový rozpočet. 

3.5. Rekapitulační údaje v cenách bez DPH: 

3.5.1. Rozpočtové náklady (v souladu cenami dle přílohy č. 1 Smlouvy). 

3.5.2. Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období. 

3.5.3. Provedeno ve sledovaném období. 

3.6. Zbývá (rozdíl rozpočtových nákladů a provedených stavebních prací). 

3.7. Datum a místo sepsání zjišťovacího protokolu. 

3.8. Jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS. 

( dále jen „Zjišťovací protokol"). 

4. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu, vč. Zjišťovacího protokolu a příp. 

Změnového listu k odsouhlasení TDS v šesti analogových vyhotoveních a digitálně, 
a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění) . 

Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje den, kdy byly splněny 
všechny podmínky pro uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, nejpozději však 
poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. 

5. TDS je povinen se ke každé Průběžné faktuře, vč. Zjišťovacího protokolu vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDS může 
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za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu 
provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Zjišťovacího 
protokolu. Po jejím odsouhlasení předá příslušnou fakturu s přílohami Objednateli. 

6. Pokud bude Průběžná faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TOS 
odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel povinen hradit pouze tu část fakturované 
částky, která byla odsouhlasena TOS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). 
Na zbývající část fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli 
žádné nároky či sankce. 

7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Objednatel se Zhotovitelem 
v samostatném „dohodovacím řízení", ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů 
obou stran. V případě sporu Objednatele a Zhotovitele vyplynuvšího z předmětného 
řízení bude dále postupováno po jejich vzájemné domluvě, jinak tak, jak určí TDS, při 
spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. Při trvajícím 
sporu budou smluvní strany dále postupovat dle bodu 11., čl. XIX Smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje hradit odsouhlasené Průběžné faktury vystavené 
Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Jejich úhrada 
proběhne do výše 95 % ceny za zhotovení stavby v nich vyjádřené. Zbývajících 5 % 
z fakturované ceny bude Objednatelem zadrženo ve formě zádržného, a uhrazeno 
na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem ( dále jen „Finální faktu.ra'l 
Platební podmínky pro Finální fakturu se řídí podle pravidel této Smlouvy pro 
Finální fakturu, jinak podle pravidel sjednaných v této smlouvě pro Průběžné 
faktury. 

9. Finální fakturu za zhotovení Díla je Zhotovitel povinen vystavit do Sti pracovních 
dnů od odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště; pokud však Drobné vady 
nebyly při předání a převzetí Díla zjištěny, tak do Sti pracovních dnů od podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla a vyklizení Staveniště, z jehož obsahu bude 
zjevné, že Dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Součástí Finální 
faktury bude finální rozpočet stavby, který musí obsahovat samostatný Zjišťovací 
protokol. Finální faktura bude vyhotovena celkem v šesti vyhotoveních v analogové 
podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči. 

10. Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části Průběžné 
faktury započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívající zejména, 
nikoli však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, 
neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení 
smluvních pokut, které je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy zaplatit, nároků 
na náhradu škod vzniklých Objednateli či jakékoli jiné finanční nároky. 

11.Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky 
k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení 
se zaplacením příslušné částky. 
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12. Vícepráce provedené na základě dodatku ke Smlouvě o budou fakturovány 
samostatně dle příslušného dodatku. Fakturace za Vícepráce probíhá dle stejných 
pravidel jako u Průběžné faktury; dále musí obsahovat i odkaz na Změnový list, 
kterým byly Vícepráce odsouhlaseny. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet její původní lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. 
V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele není Objednatel 
v prodlení. 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran, 
vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku 
je povinna zkontrolovat jemu poskytnutou Projektovou dokumentaci a upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Zhotovitel 
tuto kontrolu provede nejpozději před zahájením provádění prací na Díle. Tímto není 
dotčen čl. II., bod 6. Smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a kvalifikovaného odhadu dopadu 
na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu v digitální podobě 
Objednateli a TDS, vždy po jednom vyhotovení. Smluvní strany tímto vylučují 
aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat 
s osobou vykonávající TDS, AD i koordinaci BOZP, přičemž v případě, že nebude 
respektovat jejich připomínky v návaznosti na technické normy /předpisy či tuto 
smlouvu, upozorní na to písemně Objednatele s odůvodněním nevhodnosti, a vyčká 
jeho konečného stanoviska. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této Smlouvy výhradně osobami 
s příslušnou odborností. 

4. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
manažera scénických technologií (dále jen „Manažer scénických technologif'1, za 
účasti specialisty jevištní technologie, specialisty AV technologie a akustiky a 
specialisty scénického osvětlení, prostřednictvím kterých bylo v rámci Zadávacího 
řízení prokázáno splnění technické kvalifikace, a kteří jsou blíže vymezení v příloze 
č. 2 Smlouvy. Manažer scénických technologií je povinen být na Staveništi přítomen 
kdykoliv na požádání Objednatele, a to nejpozději následující pracovní den poté, co 
byl o toto požádán (s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen - nemoc, 
dovolená apod.). Nebude-li z důvodu objektivní neschopnosti přítomen na Staveništi 
Manažer scénických technologií, Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi 
přítomnost jiné řádně kvalifikované osoby, která bude vykonávat činnost Manažera 
scénických technologií po dobu jeho nepřítomnosti. Na tuto osobu se pak vztahují 
stejné povinnosti jako na Manažera scénických technologií. Jinak bude postupováno 
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po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele, příp. tak, jak určí TDS, při 

spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i Zhotovitele. 

5. K základním povinnostem Manažera scénických technologií patří zejména: 

5.1. Účastní se vždy kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, jakož 
je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad 
jejím průběhem. V případě potřeby zajišťuje účast dalších osob ze svého 
realizačního týmu (specialista jevištní technologie, specialista AV technologie a 
elektroakustika, specialista scénické osvětlení). 

5.2. Aktivně se účastní předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Díla Objednatelem. 

5.3. Účastní se procesu vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního řízení 
a poskytuje při něm součinnost, jakož i při kontrole odstranění kolaudačních 
závad na Díle. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla. 

7 . Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění. 

8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 
Zhotovitele dle této Smlouvy. 

9. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy 
předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání 
a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany zápis v den předání Staveniště. 

Za vyklizené Staveniště se považuje plocha Staveniště prosta stavebních materiálů, 
strojů, zařízení, odpadů včetně jeho uvedení do původního stavu v souladu 
s požadavky Objednatele dle dohody smluvních stran. 

10.Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 
tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 
předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti 
se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

11.Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného Díla 
obdobného charakteru jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 
stanovené závaznými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím 
prováděným na základě této Smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace 
a požadavků na výkon nebo funkci, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této Smlouvy. 

12. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro Dílo, 
musí být dodány v I. jakosti, musí plně odpovídat Projektové dokumentaci a dále 
musí být plně v souladu s příslušnými právními předpisy i závaznými technickými 
normami, kdy tyto vlastnosti Zhotovitel doloží příslušnými certifikáty o vlastnostech 
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a jakosti. Prokázání vhodnosti těchto materiálů může být Objednatelem před jejich 
použitím požadováno. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. 

13. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací 
či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele, po zápisu tohoto 
stavu do montážního deníku, odstranit ve lhůtě stanovené Milníkem pro předmětné 
práce, jinak ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové 
náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení Finální lhůty; v případě 
jejího ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak 
Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí 

osobou na náklady Zhotovitele. 

14.0bjednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných 
osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla. 

15. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění Díla a vypořádání případných vad 
a nedodělků za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující 
se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně 

proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí 
umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo na jeho kontrole. 

16.Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 
zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením či 
jiným vhodným způsobem zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel se 
zavazuje umístit Staveniště tak, aby nad míru nutnou neomezovalo a ekologicky či 
jinak neohrožovalo okolí stavby ani dalších jiné provozy či pracoviště Objednatele 
(zejména prašnost a hluk). Pro napojení zařízení Staveniště a Stavby na média bude 
použito napojení médií v rozsahu povoleném pro stavbu. Zhotovitel současně zajistí 
a vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji o předmětu Smlouvy, a to 
po schválení návrhu její podoby a schválení údajů v ní uvedených ze strany 
Objednatele. 

17.Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 
pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 
oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 
provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 
funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

18.Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů: 

18.1. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů. 

18.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS a příp. Objednatele ke kontrole 
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená TDS a příp. 
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Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná v montážním 
deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit 
Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

18.3. Termíny konání kontrolních dnů budou stanovovány písemně předem, 
po domluvě smluvních stran. V případě potřeby budou kontrolní dny konány 
také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran 
uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDS nebo AD. 

18.4. Kontrolní dny budou řízeny TDS. 

18.5. Z kontrolních dnů budou pořizovány zaprsy, které budou podepisovány 
alespoň TDS, Objednatelem a Zhotovitelem, vždy dle povahy jejich obsahu. 
Tyto zápisy budou po příslušných podpisech považovány za přesné a úplné. 
V případě sporu Objednatele a Zhotovitele vzhledem k povaze či obsahu zápisu 
bude dále postupováno po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele, jinak 
tak, jak určí TDS, při spravedlivé ochraně oprávněných zájmů Objednatele i 
Zhotovitele. Při trvajícím sporu o zápisu mohou smluvní strany dále 
postupovat dle bodu 11., čl. XIX Smlouvy. 

19.Zhotovitel je povinen při provádění Díla spolupracovat s TDS a plnit jeho pokyny 
a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu TDS či Objednatelem. 

2 0. Využije-li Zhotovitel k provádění Díla poddodavatele, odpovídá za práce jím 
provedené tak, jako by je vykonal sám. 

21.Jestliže relevantní právní předpisy či závazné technické normy stanoví provedení 
zkoušek osvědčujících vlastnosti Díla či jeho části, provede Zhotovitel takové 
zkoušky tak, aby byly dokončeny před předáním a převzetím Díla. Zhotovitel je 
povinen u dodávek a materiálů prověřit, zda disponují platným ověřením příslušnou 
státní zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřit doklady o všech provedených 
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla 
i všech jeho částí. 

22.Na odůvodněnou písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli 
součinnost, kterou je možné na něm dle odůvodněné žádosti Zhotovitele spravedlivě 
požadovat. 

23. Zhotovitel je povinen provádět práce na Díle plynule tak, aby dodržel Milníky. 

24.Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění se nachází sousední provozy, zejména 
tč. Kulturního centra Babylon, tč. společnosti STADION s.r.o., IČO 29277183. Provoz 
kulturního sálu je koncentrován zejména do pozdních večerních hodin. Zhotovitel 
je povinen v možné míře koordinovat své činnosti s činnostmi v sousedních 
provozech, a to zejména s ohledem na hlučnost a prašnost spojenou s prací na Díle. 
Kulturní sál sousedí zejména s východní stěnou velkého sálu (č. 301) a se severními 
stěnami následujících prostor: Zkušebna (č. 207), Malý sál (č. 208), Sklad (č. 209), 
Sociální zázemí (č. 212), Kuchynka (č. 213), Kanceláře (č. 217, č. 214, č. 215, č. 216), 
Rezidenční bydlení (č. 316, č. 320, č. 319, č. 318, č. 317). 
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25.Při výměně společné příčky mezi Malým sálem (č. 208) a sousedícím provozem 
kulturního sálu (balkón č. 210, Schodiště č. 211), dojde nevyhnutelně k přímému 
omezení jeho provozu. Uvedené Zhotovitel bere na vědomí, přičemž se zde zavazuje 
realizovat práce na Díle v maximální koordinaci s daným provozem, v možné míře 
omezit prašnost do přilehlého sálu a v možné míře zde minimalizovat čas prací. 
Preferované měsíce pro tyto práce na Díle jsou z pohledu provozovatele Kulturního 
sálu měsíce červenec a srpen, kdy je provoz přirozené utlumený. 

26.Zhotovitel dále bere na vědomí že při jižní fasádě je jediný přístup do provozu tč. 
Spinning & Fitness, tč. společnosti VITNES s.r.o., IČO 28288742, a příp. provozu 
restauračního zařízení, a že tento přístup je nutné zachovat minimálně v režimu 
pěšího koridoru, splňujícího veškeré nutné bezpečnostní požadavky. 

27.Vlastnické právo na zhotovovaném Díle nepřechází dnem předání Staveniště 

a po dobu provádění Díla na Zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která 
je předmětem Díla, nese Zhotovitel od okamžiku převzetí Staveniště. Nebezpečí 

škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

X. Montážní deník 

1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště montážní deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona a vyhlášky 
o dokumentaci staveb (náležitosti stavebního deníku). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že montážní deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla 
dle této Smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla 
dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 
originál montážního deníku. 

3. Objednatel, TDS, Koordinátor BOZP a AD mají právo nahlížet do montážního deníku 
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP 
je oprávněn do montážního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 

na Staveništi. 

4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna .Připojit k záznamu 
do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel 
s obsahem záznamu souhlasí. 

5. Jakýkoliv záznam v montážním deníku nelze považovat za změnu této Smlouvy. 

XI. Předávání a přejímání plnění 

1. Zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že 
Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, 
prostřednictvím TDS svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel Dílo předá a 
Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného 

Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a 
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převzetí Díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. Smluvní 
strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se na závazek založený 
touto Smlouvou nepoužije. 

2. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit 
Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle bodu 1.5., čl. IV. Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast zástupců svých smluvních 
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Ze strany 
Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD. 

4. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny Změnové listy nezbytné k úpravě 
smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít, neboť předávané Dílo nebude 
odpovídat sjednanému Dílu dle Smlouvy. Do doby, než budou Vícepráce 
či Méněpráce dle čl. VII. Smlouvy sjednány dodatkem k této Smlouvě, se u prací 
provedených v rozporu s posledně cit. článkem jedná o nesjednané práce, provedené 
v rozporu se Smlouvou. 

5. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

5.1. Označení předmětu Díla. 

5.2. Označení Objednatele a Zhotovitele. 

5.3. Termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle. 

5.4. Zhodnocení jakosti Díla. 

5.5. Seznam převzaté dokumentace. 

5.6. Prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá. 

5.7. Soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace. 

5.8. Datum a místo sepsání protokolu. 

5.9. Seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato. 

5.10. Jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, TOS, AD a Koordinátora 
BOZP. 

6. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí Díla předá Objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, pořízenou fotodokumentaci, programy 
a údaje (v analogové i digitální podobě), které se týkají provádění Díla, ledaže již byly 
takové podklady Objednateli předány. Uvedené podklady budou seřazeny způsobem, 
který umožní Objednateli orientaci. Stejně tak Zhotovitel není povinen ve 
stanoveném termínu takové podklady předat, jestli jsou potřebné k provádění prací 
dle Smlouvy a Objednatel s takovým postupem souhlasí. Po provedení takových prací 
Zhotovitel podklady bez zbytečného odkladu předá Objednateli. 

7. Součástí dokumentace předané Objednateli při předání díla je DSPS. Ta bude 
předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí Díla dle bodu 5., čl. XI. Smlouvy 
v pěti vyhotoveních v analogové podobě a v pěti vyhotoveních v digitální podobě na 
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CD (či obdobném) nosiči, přičemž . 

- výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, *.pdf 

- textové části budou zpracovány ve formátu *.doc, *.docx pro MS Word 

- tabulky ve formátu *.xls, *.xlsx pro MS Excel a *.pdf. 

8. Součástí dokumentace předané Objednateli při předání Díla je tzv. prohlášení o 
jakosti a kompletnosti Díla či jeho částí, ve kterém Zhotovitel prokáže, že Dílo je 
provedeno v souladu se schválenou dokumentací, zadávacími podmínkami dle 
Zadávacího řízení, ustanoveními této Smlouvy a obecně platnými normami, předpisy 
a vyhláškami, a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje 

Objednatelem požadované a zpracovatelem v rámci DSPS stanovených parametrů; 

vše bude uvedeno v českém jazyce. 

9. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí Díla dále předá doklad o bankovní 
záruce, poskytnuté Objednateli mj. za účelem krytí záručních závazků, a to dle 

podmínek uvedených dle bodu 9., čl. XII. Smlouvy. 

10.Nepředá-li Zhotovitel Objednateli dokumenty a doklady dle bodů 6., 7., 8. a 9. tohoto 
článku, není Objednatel povinen Dílo převzít. 

11. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a 
převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a 
převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle 

bodu S., čl. XI. Smlouvy. 

12. V případě, že se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou na způsobu řešení sporu 
o převzetí Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, budou dále postupovat dle bodu 

11., čl. XIX Smlouvy. 

XII. Práva a povinnosti z vadného plnění; záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
,,Záruka") ve smyslu§ 2619 a§ 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

1.1. 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, případně 60 měsíců ode dne 
odstranění poslední Drobné vady, bylo-li převzato s Drobnými vadami, 
a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v bodu 1.2. tohoto 

článku. 

1.2. 24 měsíců na technologie, spotřebiče a inventarizovaný movitý majetek. 

(dále též „Záruční doba'l 

2. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro 
vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad 
v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 

3. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také 
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právo od Smlouvy odstoupit, a to i částečně. Právo volby nároku plynoucího z vady 
má Objednatel. 

4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. 

5. Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění 
opravou, doplněním toho, co chybí, anebo zaplacení přiměřené slevy z Celkové ceny. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 

Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada 
bude Zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

7. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v bodě 6., čl. XII. Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstranit vadu a Zhotovitel je povinen mu náklady 
na odstranění vady v každém takovém případě uhradit. 

8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost podle povahy vady 
v délce dle bodu 1.1., čl. XII. Smlouvy, nebo bodu 1.2., čl. XII. Smlouvy. 

9. K zajištění závazků vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu 
záruční doby se zhotovitel zavazuje vystavit a předat objednateli bankovní záruku 
Oistotu) za kvalitu provedeného díla, a to ve výši S o/o z Celkové ceny včetně DPH. 
Bankovní záruka musí být platná po celou dobu záruční lhůty. Záruka bude sloužit 
k zajištění řádného plnění povinností zhotovitele v záruční době (tj . zejména 
na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad, náhrady škody, smluvních pokut, 
vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

9.1. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění působit 
na území ČR, a musí být psána v českém jazyce. 

9.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, musí být bezpodmínečná, splatná 
na první výzvu Objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 
vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva 
Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti 
bankovní záruky. 

9.3. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení 
peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínkou, než je písemná výzva 
Objednatele k plnění z bankovní záruky, podepsaná osobami oprávněnými 
jednat za Objednatele nebo jeho jménem. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani 
žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování 
jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího 
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z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění 

v době uvedené v bankovní záruce. 

9.4 . Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních 

prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, 
a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění 

bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch 

Objednatele. 

9.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 

písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění po bance. 

XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace Díla bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění Díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, 

a to s limitem pojistného plnění ve výši min. 80% z Celkové ceny. Doklad o pojištění 

(např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel Objednateli 

předloží do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy a je dále povinen tyto pojistné 

doklady kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli. V případě, 

že je Zhotovitelem společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí 
pojištění krýt vždy všechny členy této společnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 

20 o/o z Celkové ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění 

(např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel Objednateli 

předloží do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy a je dále povinen tyto pojistné 

doklady kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli. V případě, 
že je Zhotovitelem společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí 
pojištění krýt vždy všechny členy této společnosti. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XIV. Odpovědné veřejné zadávání 

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 ZZVZ 
se Zhotovitel zavazuje: 

2. Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce 

2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zeJmena pak 

pracovněprávních ( odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
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a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci Díla podílejí; 

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na realizaci Díla přímo podílejí, byly 
řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, 
příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny 
z problematiky BOZP. 

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci 

3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, 
podílejícím se na realizaci Díla jakožto přímí poddodavatelé stavebních prací, 
zboží či služeb pro Zhotovitele Osou-li takoví) . 

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení 

Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil 
na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel dále výslovně požaduje, aby Zhotovitel 
zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle cit. zákona, příp. 
u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených 
v nařízení komise (EU) č. 1357 /2014 Osou-li takové), a to především z hlediska 
zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp . likvidace 
u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve 
sběrných střediscích odpadu k tomuto určených. 

5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše 
uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, 
Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí 
životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž 
se dotýká ujednání v bodě 2. a 4., čl. XIV. Smlouvy a k němuž došlo při pracích na Díle 
nebo v souvislosti s nimi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od Zhotovitele bude též informace 
o datu doručení Oznámení o zahájení řízení. 

6 . Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího bodu tohoto článku Smlouvy končí, a to nejpozději 
do 7 pracovních dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 
pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. 

7. V případě, že Zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího bodu tohoto 
článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu 
bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, Zhotovitele 
v přiměřené lhůtě písemně informovat. 
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XV. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli 
zaplatit tyto smluvní pokuty: 

1.1. Ve výši 0,03 o/o z Celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení závazků 
Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

1.2. Ve výši 0,01 o/o z Celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení závazků 
Zhotovitele při prodlení s realizací oproti termínu dle konkrétního stanoveného 
Milníku, a to za každý započatý den prodlení počínaje vždy šestým a konče vždy 
patnáctým dnem. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce Smlouvy nebude počítána 
ani vymáhána v případě, kdy k prodlení objektivně nastalo v důsledku 
nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění. 

1.3. Ve výši 0,02 o/o z Celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení závazků 
Zhotovitele při prodlení s realizací oproti termínu dle konkrétního stanoveného 
Milníku, a to za každý započatý den prodlení, počínaje vždy šestnáctým a 
každým dalším dnem prodlení s plněním povinnosti. Smluvní pokuta dle tohoto 
odstavce Smlouvy se nevztahuje k Milníku odkazujícího k termínu dokončení 
Díla a jejího předání Objednateli ve sjednané Finální lhůtě. Smluvní pokuta dle 
tohoto odstavce Smlouvy nebude počítána ani vymáhána v případě, kdy k 
prodlení objektivně nastalo v důsledku nevhodných pokynů Objednatele či 

výskytu skrytých překážek v místě plnění. 

1.4. Ve výši 0,10 o/o z Celkové ceny Díle bez DPH při prodlení s realizací oproti 
termínu dle Milníku odkazujícího k termínu dokončení Díla a jejího předání 
Objednateli ve sjednané Finální lhůtě, a to za každý započatý den prodlení, jakož 
i za porušení závazku, který povede k ukončení Smlouvy dle bodu 3.1., čl. XVI. 
Smlouvy. 

1.5. Ve výši 0,02 o/o z Celkové ceny Díla bez DPH za každé zjištěné porušení 
povinnosti provádět práce na Díle osobou s příslušnou odborností dle bodu 3., čl. 
IX Smlouvy, a to za každý den trvání porušení kterékoliv z těchto povinností. 

1.6. Ve výši 1.000 Kč bez DPH za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním 
Drobných vad ve sjednané době, a to za každou neodstraněnou vadu a každý 
započatý den prodlení. 

1.7. Ve výši 10.000 Kč DPH za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

1.8. Ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé porušení povinností Zhotovitele daných 
zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro 
případ, kdy Koordinátor BOZP Zhotovitele zápisem do montážního deníku 
upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené 
Koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení 
se sjednáním nápravy. 

1.9. Ve výši 0,02 % z Celkové ceny Díla bez DPH za porušení povinnosti Zhotovitele 
být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této Smlouvy, a to za každý 
případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. 

1.10. Ve výši 0,02 % z Celkové ceny Díla bez DPH za porušení povinnosti Zhotovitele 
dle bodů 1. a 3., čl. XI. Smlouvy. 

1.11. Ve výši 0,01 o/o z Celkové ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Zhotovitele dle bodu S. a 6., čl. IX. Smlouvy při výkonu 
činností Hlavního stavbyvedoucího a/či Zástupce stavbyvedoucího, a to i 
opakovaně. 

1.12. Ve výši 0,03 % z Celkové ceny Díla bez DPH za prodlení s úplným vyklizením 
Staveniště dle bodu 1.6., čl. IV. Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

1.13. Ve výši ve výši 10.000 Kč bez DPH za porušení povinností dle bodu 2., 3. a 4., 
čl. XIV. Smlouvy, a to i opakovaně, pokud takové porušení bude vyplývat 
z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude 
možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem. 

1.14. Ve výši 10.000 Kč bez DPH za porušení povinností dle bodu 2., čl. XVIII. 
Smlouvy, a to i opakovaně. 

2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti termínu dle Průběžné 
faktury, Finální faktury, či fakturace na základě dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 o/o z fakturované částky, a 
to za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 
30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu 
případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné 
výši. 

XVI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
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písemně. 

2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně celého plnění, či jeho 
nesplněného zbytku. 

3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
závazků: 

3.1. Prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce Milníku. 

3.2. Neoprávněné zastavení či přerušení prací na stavbě ze strany Zhotovitele po 
dobu delší než 15 dnů. 

3.3. Neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 
XIII Smlouvy. 

3.4. Prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů. 

3.5. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 

3.6. Provádění prací na Díle v rozporu se schválenou dokumentací či Smlouvou, 
a to i přes písemnou výzvu Objednatele k upuštění provádění Díla takovým 
způsobem, a to po dobu alespoň 10 pracovních dnů ode dne doručení takové 
výzvy Objednatele. 

3.7. Zhotovitel nerespektuje povinnosti a/či pokyny Objednatele podle této Smlouvy 
nejméně v S případech . 

4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech : 

4.1. Bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či kterákoliv 
z osoba na straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této 
Smlouvy) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na 
právní moc tohoto rozhodnuti') . 

4.2. Bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

4.3. Nedojde-li k uzavření smlouvy na Navazující práce do 60 dní od účinnosti této 
Smlouvy. 

5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v bodu 7., čl. XVI. Smlouvy, ani další 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných 
částech této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za 
jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou 
část Díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
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na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato Smlouva jinak, pak 
povinností Zhotovitele: 

7.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu 
s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu. Otázky závěrečné faktury 
se řídí pravidly pro Průběžné faktury přiměřeně. 

7.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla 
a Objednatel je povinen do Sti pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Zhotovitel k do té 
doby zhotovené části Díla předá Objednateli veškeré dokumenty dle této 
Smlouvy, které by k takové části Díla byl povinen předat, pokud by Smlouva byla 
ukončena splněním Smlouvy. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se 
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost 
provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 
převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli 
odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto Smlouvou. 
Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli 
zaplacení odpovídající části sjednané ceny. 

8. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této Smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou 
je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

XVII. Komunikace mezi smluvními stranami 

1. Jestliže tato Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, 
svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být 
vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, 
datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštovní 
zásilkou oproti doručence. Uvedené neplatí pro doručování v případech 

1.1. Oznámení o vadě ze strany Objednatele dle čl. XII., bodu 6. Smlouvy; 

1.2. Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele či Zhotovitele dle čl. XVI., bodu 1. 
Smlouvy; 

1.3. Oznámení o změně Hlavního stavbyvedoucího dle čl. XVIII., bodu 2. Smlouvy; 

v rámci kterých je doručování přípustné pouze skrze datovou schránku (ID DS 
uvedená v záhlaví Smlouvy). Při nedodržení stanoveného způsobu je u předmětných 
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úkonů doručení bez dalšího neúčinné, ledaže Objednatel určí a písemně potvrdí 
v konkrétním případě jinak. 

2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že .sdělení budou 
doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této 
Smlouvě, ledaže: 

2.1. příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 5 pracovních dnů. 

Sdělení budou poté doručena podle kontaktních údajů uvedených v této 
Smlouvě; 

2.2. v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, 
může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany 
se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální 
a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde: 

3.1. V den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení 
osobní nebo kurýrem. 

3.2. V den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 
poštovní zásilkou. 

3.3. V den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud 
bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

4. Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat v českém, příp . 
slovenském jazyce. 

XVIII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy, jakož i využívat 
k plnění osob, jejich prostřednictvím byla určitá část kvalifikace prokázána. 

2. V případě, že Zhotovitel zcela pozbude možnosti disponovat pro plnění Díla osobami 
na pozici Manažera scénických technologií, specialisty jevištní technologie, 
specialisty AV technologie a akustiky a specialisty scénického osvětlení, uvedenými 
v příloze č. 2 Smlouvy, musí 

- tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do S pracovních dnů, 
oznámit Objednateli a TDS; 

- informovat do S pracovních dnů od tohoto oznámení Objednatele a TDS o 
nových osobách na těchto pozicích, vč. uvedení jejich kvalifikačních parametrů. 
Kvalifikační parametry těchto nových osob musí splňovat technickou kvalifikaci 
odpovídající minimálně požadavkům na realizační tým dle čl. 3.4.4. zadávací 
dokumentace, jež byla podkladem pro podání nabídek v rámci předmětného 
Zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace'). 

3. V návaznosti na oznámení a informování Objednatele Zhotovitelem, uvedené 
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v předešlém bodě tohoto článku Smlouvy, Objednatel, bez zbytečného odkladu poté, 
zkontroluje u nových osob na předepsaných pozicích splnění technické kvalifikace 
dle cit. čl. Zadávací dokumentace a rozhodne o jejich schválení. V opačném případě 
vyzve Zhotovitele k oznámení a k informování o jiných kvalifikovaných osobách. 

4. Pro osobu nového Manažera scénických technologií platí podmínky dle čl. 8.1. 
Zadávací dokumentace. 

5. Příloha č. 2 Smlouvy se aktualizuje vzhledem k novým osobám na předepsaných 
pozicích při nejbližší vhodné příležitosti. Pro změnu uvedené přílohy není nutno 
ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

6. Vyhrazená změna závazku spočívající ve změně Zhotovitele 

Objednatel si za účelem zajištění řádného plnění a kontinuity plnění prací na Díle 
v souladu s ustanovením§ 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnit vybraného Zhotovitele 
s nímž uzavřel tuto Smlouvu, a to bez nutnosti realizace nového zadávacího řízení 
v případě, že: 

6.1. Objednatel a Zhotovitel s nímž byla uzavřena smlouva písemně ukončí smluvní 
spolupráci odstoupením od Smlouvy, či její výpovědí, a to právem aprobovaným 
způsobem. V uvedeném případě Objednatel s novým zhotovitelem uzavře 

samostatnou dohodu o právech a povinnostech reflektujících stav započetí 
navazujících prací (upravení otázek termínů, vadného plnění, reklamací apod. -
bod 6., čl. XVI. Smlouvy se použije přiměřeně). 

6.2. Objednatel a Zhotovitel s nímž byla uzavřena Smlouva písemně ukončí smluvní 
spolupráci dohodou, při převedení práv a povinností ze Smlouvy právem 
aprobovaným způsobem ze Zhotovitele na nového zhotovitele (postoupení 
smlouvy§ 1895 Občanského zákoníku) o němž Objednatel (v pozici zadavatele) 
v dokumentaci k Zadávacímu řízení prohlásí, že splnil podmínky účasti. 

Objednatel bude nabízet novým zhotovitelům postoupení smlouvy v tom pořadí, 
v jakém se umístili hodnocení v rámci Zadávacího řízení. V uvedeném případě 
Objednatel s novým zhotovitelem uzavře samostatnou dohodu o právech 
a povinnostech reflektujících stav započetí Navazujících prací (upravení otázek 
termínů, vadného plnění, reklamací apod. - bod 6., čl. XVI. Smlouvy se použije 
přiměřeně). 

7. Vyhrazená změna závazku spočívající v prodloužení termínu plnění z důvodu 
nepředvídatelných skutečností 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje prodloužení 
termínu plnění dle Smlouvy v případě, že: 

7.1. Se v místě plnění v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické 
podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického 
zájmu, které Objednatel/ Zhotovitel ani s vynaložením řádné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost realizovat 
Dílo dle stanovených Milníků. Posouzení splnění těchto podmínek bude 
provedeno Zhotovitelem po projednání s TDS. Prodloužení termínu stanoveného 
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a § 1798 a následujících Občanského zákoníku (Smlouvy adhezní). 

9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

10.Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost TOS při 
realizaci Díla. 

11.Rozhodčí doložka: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě 

a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 
stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou 
v hrubém nepoměru. 

14.Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Přl1oha č. 1: Položkový rozpočet: Dostupný v digitální verzi na externím úložišti: 

http s:// drive.google.com/ drive /folders /13Xj 7 o0aHy3YEPZkb JW gJ2mZe6rCja3 h ?u 
sp=sharing 

Smluvní strany svým podpisem níže stvrzují, že zde odkazovaný položkový rozpočet 

odpovídá podkladům dle nabídky Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení, že je jim tento 
zřejmý a že jej mají k dispozici již od okamžiku podání příslušné nabídky. 

Př11oha č. 2: Seznam kontaktních osob 

Přl1oha č. 3: Vzor Změnového listu 

j S' !J- 02. ~ 
V Brně dne ... : ... : .............. .. 

31 

>. ).2 () 2 ~ 
V Brně dne ...... ....... .. ... . 

; 

/ 
..... ,.-: .... ................ . 

/ L --sc~~íiW// t"' Zhotovitele 



Stavba:

Dokumentace pro výb+ěr zhotovitele,  01 / 2024

Zadavatel: BuranTeatr z.ú. IČ: 27052460

Kounicova 686/22, 602 00 Brno DIČ: není plátce DPH

Projektant: IČ: 63473542

DIČ: CZ 63473542

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 19.01.2024

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, 612 00  Brno

Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

0,00

0,00

33 321 487,82

6 997 512,44

40 319 000,26

Za zhotovitele

33 321 487,82
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Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem

SO 00 0,00 Kč 120 000,00 Kč 25 200,00 Kč 145 200,00 Kč

PS 01 0,00 Kč 15 538 232,00 Kč 3 263 028,72 Kč 18 801 260,72 Kč

PS 01 0,00 Kč 8 621 851,60 Kč 1 810 588,84 Kč 10 432 440,44 Kč

PS 01 0,00 Kč 3 885 258,20 Kč 815 904,22 Kč 4 701 162,42 Kč

PS 01 0,00 Kč 5 156 146,02 Kč 1 082 790,66 Kč 6 238 936,68 Kč

0,00 Kč 33 321 487,82 Kč 6 997 512,44 Kč 40 319 000,26 Kč

Vysvětlivky:
*1 Vzhledem k omezenému rozpočtu bude realizovaná pouze určitá část projektu, viz částečný výkaz výměr. Do budoucna se však 

předpokládá s postupným naplněním projektu, které bude realizováno v průběhu několika let na základě finančních možností 

provozovatele či investora. Části díla, která nebudou předmětem realizace mají nulový počet jednotek, případně jsou doplněna 

popisem"Není předmětem realizace této etapy".

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

D.2.1 - JEVIŠTNÍ MECHANIKA *1

Celkem za stavbu

D.2.4 - PROSTOROVÁ AKUSTIKA  *1

D.2.2 - SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ  *1

D.2.3 - AV TECHNIKA  *1
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S:

O: VRN

R: VN+ON

Rekapitulace provozních jednotek
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 13 000,00

Díl: ZS Zařízení staveniště 24 000,00
Díl: ON Ostatní náklady 83 000,00

CELKEM 120 000,00

Výkaz výměr
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 13 000,00
01 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele,, konzultanta a architekty 

rozměru min. 7 x 3,5,m pevná osvětlená na zvýšené konstrukci 

nad výškou 2,5 m

ks 1 3 000,00 3 000,00

02 Ochrana stávajích konstrukcí, předmětů zabudovaných ve stavbě 

(Okna, Skla, Rámy dvěří, Obklady stěn, Zábradlí, stávající 

technologie a dokončených prací před poškozením

kpl 1 8 500,00 8 500,00

03 Dočasná dopravní opatření pro přesun nadměrných nákladů kpl 1 1 500,00 1 500,00

04 Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR kpl 0 0,00

Díl: ZS Zařízení staveniště 24 000,00
05 Vybudování zařízení staveniště kpl 1 10 000,00 10 000,00

06 Provoz zařízení staveniště kpl 1 4 000,00 4 000,00

07 Odstranění zařízení staveniště kpl 1 2 500,00 2 500,00

08 Vodné, stočné pro zařízení staveniště kpl 1 2 000,00 2 000,00

09 Osvětlení a el. energie pro zařízení staveniště kpl 1 3 000,00 3 000,00

10 Odvoz odpadků, úklid během prací kpl 1 2 500,00 2 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 83 000,00
11 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi po celou dobu 

rekonstrukce

kpl 1 8 000,00 8 000,00

12 Inženýrská činnost kpl 1 35 000,00 35 000,00

13 Zajištění průběžné fotodokumentace o postupu prací s vazbou na 

kontrolní zkušební plán

kpl 1 5 000,00 5 000,00

14 Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1 35 000,00 35 000,00

15 Náklady spojené se vzorkováním, materiálů a výrobků dle 

požadavků PD 

kpl 0 0,00

CELKEM 120 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie 

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

REKAPITULACE             15 538 232,00 Kč 

JEVIŠTNÍ MECHANIKA VELKÉHO SÁLU 301             12 459 256,00 Kč 
PJ1.1.1 TELESKOPICKÁ ELEVACE T1               3 732 840,00 Kč 
PJ1.1.2 MOTORICKÉ TAHY M1 AŽ M6                  417 758,00 Kč 
PJ1.1.3 TECHNOLOGICKÝ ROŠT                  915 763,00 Kč 
PJ1.1.4 NOSNÉ KONSTRUKCE               2 742 384,00 Kč 
PJ1.1.5 SKLADOVACÍ BOXY                  857 844,00 Kč 

                                 -   Kč 

PJ1.1.7 OSVĚTLOVACÍ SVISLÉ TYČE                     20 982,00 Kč 
PJ1.1.8 LÁTKOVÝ VÝKRYT                  583 912,00 Kč 
PJ1.1.9 FUNDUS                     56 691,00 Kč 
PJ1.1.10 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICÍ SYSTÉM                                  -   Kč 
PJ1.1.11  DEMONTÁŽE A MONTÁŽE               2 472 194,00 Kč 
PJ1.1.12  OSTATNÍ                  658 888,00 Kč 

JEVIŠTNÍ MECHANIKA MALÉHO SÁLU 208               2 452 411,00 Kč 
                                 -   Kč 

PJ2.1.2 ELEVACE Z PRAKTIKÁBLŮ               1 004 257,00 Kč 
PJ2.1.3 NOSNÍKY POD STROPEM                  626 745,00 Kč 
PJ2.1.4 LÁTKOVÝ VÝKRYT                  598 669,00 Kč 
PJ2.1.5  DEMONTÁŽE A MONTÁŽE                  204 581,00 Kč 
PJ2.1.6  OSTATNÍ                     18 159,00 Kč 

JEVIŠTNÍ MECHANIKA ZKUŠEBNY 207                  432 990,00 Kč 
                                 -   Kč 

PJ3.1.2 OSVĚTLOVACÍ TRUBKY                     75 046,00 Kč 
PJ3.1.3 LÁTKOVÝ VÝKRYT                  211 260,00 Kč 
PJ3.1.4  DEMONTÁŽE A MONTÁŽE                     80 791,00 Kč 
PJ3.1.5  OSTATNÍ                     65 893,00 Kč 

JEVIŠTNÍ MECHANIKA WORKSHOPOVÝ SÁL 405                  193 575,00 Kč 
                                 -   Kč 

PJ4.1.2 NOSNÍKY POD STROPEM                     40 010,00 Kč 
PJ4.1.3 OSVĚTLOVACÍ A NOSNÉ TRUBKY                     41 486,00 Kč 
PJ4.1.4 DEMONTÁŽE A MONTÁŽE                     46 186,00 Kč 
PJ4.1.5  OSTATNÍ                     65 893,00 Kč 

PJ1.1.6 JEVIŠTNÍ PODLAHA - PEVNÁ ČÁST A ODPRUŽENÁ ČÁST = není předmětem realizace jevištní 

mechaniky. Je zahrnu v části díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část

PJ2.1.1 JEVIŠTNÍ ODPRUŽENÁ PODLAHA  = není předmětem realizace jevištní mechaniky. Je zahrnu v části 

díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část

PJ3.1.1 JEVIŠTNÍ ODPRUŽENÁ PODLAHA  = není předmětem realizace jevištní mechaniky. Je zahrnu v části 

díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část

PJ4.1.1 JEVIŠTNÍ ODPRUŽENÁ PODLAHA = není předmětem realizace jevištní mechaniky. Je zahrnu v části díla 

s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA VELKÉHO SÁLU 301

PJ1.1.1 TELESKOPICKÁ ELEVACE T1               3 732 840,00 Kč  VZZ 

1 Teleskopická elevace sada 1               2 574 458,00 Kč               2 574 458,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

 - rozměr 10,735x12,065m, výška 4,306m, výška první řady 306mm, 

výška ostatních stupňů 400mm s vestavěným mezistupněm, 11 řad 

hlediště, bez sedaček, nosnost 500kg/m2,ocelové tenkostěnné 

profily, bez požární odolnosti, podlaha dřevěná, koberec, 

polyuretanová pojezdová kola, sklopné zábradlí na levé straně, 

vysouvání elektromechanické pomocí třecích pohonů, LED osvětlení 

schodišťových stupňů, boční vykrytí levé strany tribuny (textilní 

síťka)

2 Sedadla ks 180                       5 774,00 Kč               1 039 320,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro 1ks 

 - skládací židle, dvojitě válcovaný ocelový rám, čalouněný sedák a 

opěrák, výška ve složeném stavu 100cm, hloubka skládání 4,5cm, 

celková výška 85cm, celková šířka 50cm, celková hloubka 52cm, 

výška sedadla 47cm, barva rámu černá, odstín čalounění bude 

upřesněn architektem, referenční vzorek Sandler 2450.

3 Skladovací vozík pro skládací židle sada 1                     83 164,00 Kč                     83 164,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- skladovací vozík pro skládací židle o rozměru 190x77x207cm 

(DxŠxV), kapacita vozíku 108 židlí, polyuretanová otočná kola 

ks 1                    29 782,00 Kč 

- skladovací vozík pro skládací židle o rozměru 190x77x110cm 

(DxŠxV), kapacita vozíku 54 židlí, polyuretanová otočná kola

ks 2                    26 691,00 Kč 

4 Příslušenství sada 1                     35 898,00 Kč                     35 898,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.2 MOTORICKÉ TAHY M1 AŽ M6 = Nejsou předmětem realizace této etapy                  417 758,00 Kč  VZZ 

5 Pohon tahu ks 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Specifikace pro 1ks zařízení

- elektropřevodovka, Mk=1100Nm, i=125, elektromotor P=2,2kW, 

n1=1420/min, dvojitá divadelní brzda 2x25Nm - 1 ks

- diskový buben Ø360mm pro 4 lana Ø5mm s příslušenství - 1 ks

- hlavní kladka Ø125mm pro 4 lana Ø5mm s příslušenství - 1 ks

- tenzometrický čep v hlavní kladce - 1 ks

 - kontaktní lišta detekce ochabnu  lana a přeskočení lana- 2 ks

- rotační koncový vypínač - 1 ks

- rám pohonu - 1 ks

- konzola pohonu s kotevním C-profilem - 1 ks

- chemická kotva M12, L=350mm, matice, podložka, chemická 

 malta - 6 ks
6 Kladky sada 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Specifikace pro 1ks zařízení

- svodová kladka Ø125mm podvěsná 

7 Lano sada 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Specifikace pro 1ks zařízení

- ocelové lano Ø5mm, min. 16kN, 1770MPa (dělit na 4ks, u každého 

kusu jeden konec zakončen zalisovanou očnicí) - 60 m

- karabina

8 Truss sada 1                  417 758,00 Kč                  417 758,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro sadu

- AL square truss 290x290, L=4000mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 3                    11 812,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=3000mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 20                      9 307,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=2500mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 2                      8 591,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=1500mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 4                      6 341,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=875mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 4                      5 216,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=500mm, rohový, trubka pro 

připojení Ø50mm

ks 4                      6 648,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=500mm, T-kus, trubka pro 

připojení Ø50mm

ks 2                      9 334,00 Kč 

- spojovací trn pro square truss 290x290 ks 144                           15,00 Kč 

- závěs se dvěma typovými objímkami na trubku Ø50mm ks 24                      2 404,00 Kč 
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

- závěs se čtyřmi typovými objímkami na trubku Ø50mm, 

šrouby pro C-dráhu

ks 4                      6 914,00 Kč 

9 Příslušenství sada 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.3 TECHNOLOGICKÝ ROŠT                  915 763,00 Kč  VZZ 

10 Technologický rošt kg 4510                          193,00 Kč                  870 430,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- nosný rastr 1x1m, TrØ50x4

- nastavitelné táhlo roštu, 308 ks

- spojovací materiál trubek (třmeny, spojovací trubky)

- plastové ucpávky trubek - 238 ks

11 Příslušenství ks 1                     45 333,00 Kč                     45 333,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.4 NOSNÉ KONSTRUKCE               2 742 384,00 Kč  VZZ 

12 Příhradový nosník ks 6                  264 473,00 Kč               1 586 838,00 Kč 

Specifikace pro 1 komplet

- příhradový nosník s požární odolností 15 min, o rozměru 

14,95x1,25x0,16m, připojovací plechy pro nosné profily, trubka 

Ø50mm, L=14m, hmotnost 1750kg
13 Nosné profily kg 5460                          133,00 Kč                  726 180,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- nosník U120, připojovací díry, 20ks L=2,25m, 100ks L=2,85m, 20ks 

L=3,85m
14 Nosné profily kg 1640                          133,00 Kč                  218 120,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- nosník U200, připojovací díry, 8ks L=6m

- nosník HEA160, připojovací díry, 4ks L=0,9m

- nosník U200, připojovací díry, 4ks L=2,5m
15 Dráhy m 48                       2 429,00 Kč                  116 592,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- C-profil, 8ks L=6m

16 Připojovací plechy kg 170                          116,00 Kč                     19 720,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- Plech 10

17 Větrování kg 500                          116,00 Kč                     58 000,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- L60x60x5

18 Příslušenství sada 1                     16 934,00 Kč                     16 934,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.5 SKLADOVACÍ BOXY                  857 844,00 Kč 

19 Příhradový nosník kg 1650                          152,00 Kč                  250 800,00 Kč 

Specifikace pro 1 komplet

- příhradový nosník s požární odolností 15 min, o rozměru 

14,95x1,17x0,16m, hmotnost 1650kg
20 Nosná OK podlahy balkonu LIVEPOSTU kg 1870                          133,00 Kč                  248 710,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- nosník HEA140, větrování L60x60x5

21 Nosná OK pro police kg 805                          133,00 Kč                  107 065,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- 1x podvěšená nosná OK o rozměru 6,5x1,1x2,2m pro 3 police a 1x 

podvěšená nosná OK o rozměru 7,5x0,6x2,2m pro 3 police (Jakl 

60x60x5, Jakl 50x50x4)
22 Schody kg 440                          179,00 Kč                     78 760,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- nosná OK (U100), 23ks nášlapů + 2ks podesta (L40x40x4), zábradlí 

(L50x50x5, L40x40x4)
23 Podlaha m² 35                       4 445,00 Kč                  155 575,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- podlaha balkonu a schodů, dřevěná multiplexová deska tl.30mm

24 Police = Nejsou předmětem realizace této etapy m² 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

- výdřeva polic ca 55m2, překližka tl.20mm

25 Látkový výkryt = Nejsou předmětem realizace této etapy sada 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

- látkový výkryt 2,5x4,5m (rozměr dílu š=2500mm, v=4500mm, 

divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 

13773, bez řasení, bez podšití,  barva černá, gramáž 380g/m², 

materiál 100% bavlna, nahoře 10x běžka, dole zapošito, vlastnosti 

dle požadavku PBŘ - 1 kpl

- dráha C-profil, L=2,5m, 4x držák- 1 kpl

 - látkový výkryt příhradového nosníku Livepostu 14,22x1,5m 

(rozměr dílu d=14220mm, v=1500mm, divadelní samet, zpracování 

B1 s nehořlavou úpravou ČSN EN 13773, bez řasení, bez podšití,  

barva černá, gramáž 380g/m², materiál 100% bavlna, nahoře suchý 

 zip, dole zapošito, vlastnos  dle požadavku PBŘkomplet- 1 kpl

26 Příslušenství sada 1                     16 934,00 Kč                     16 934,00 Kč 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.7 OSVĚTLOVACÍ SVISLÉ TYČE                    20 982,00 Kč  VZZ 

27 Osvětlovací tyč ks 0                                  -   Kč 

Specifikace pro 1ks zařízení

- trubka Ø50mm, L=5620mm, spodní čep, horní plastová záslepka

28 Pouzdro v podlaze ks 12                       1 620,00 Kč                     19 440,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro 1ks zařízení

- silonová vložka Ø50mm, výška 30mm, středová díra pro čep 

trubky
29 Horní uchycení trubky ks 0                                  -   Kč 

Specifikace pro 1ks zařízení

- ocelový držák (plech tl.8mm, 4HR60-60)

- AL typová šroubovací objímka na trubku Ø50mm včetně kotevního 

šroubu
30 Příslušenství sada 1                       1 542,00 Kč                       1 542,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.8 LÁTKOVÝ VÝKRYT                  583 912,00 Kč  VZZ 

31 Látkový výkryt sada 1                  403 252,00 Kč                  403 252,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

 - látkový výkryt 6x5,3m (rozměr dílu š=6000mm, v=5300mm, 

divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN 

EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva černá, gramáž 

450g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 24x běžka, dole 

zapošito, 1x prostřih uprostřed a 1x u dveří do výšky 2m, 

vlastnosti dle požadavku PBŘ

kpl 2                    59 160,00 Kč 

 - látkový výkryt 6,5x5,3m (rozměr dílu š=6500mm, 

v=5300mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou 

úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva 

černá, gramáž 450g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 26x 

běžka, dole zapošito, 1x prostřih uprostřed do výšky 2m, 

vlastnosti dle požadavku PBŘ

kpl 4                    61 614,00 Kč 

 - látkový výkryt 1,5x5,3m (rozměr dílu š=1500mm, 

v=5300mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou 

úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva 

černá, gramáž 450g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 7x 

běžka, dole zapošito, vlastnosti dle požadavku PBŘ

kpl 2                    19 238,00 Kč 

32 Dráha sada 1                  173 476,00 Kč                  173 476,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- C-profil - 60 m

- konzola dráhy - 50 ks

33 Příslušenství sada 1                       7 184,00 Kč                       7 184,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ1.1.9 FUNDUS                    56 691,00 Kč  VZZ 

34 Stůl Livepostu sada 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

PJ1.1.6 JEVIŠTNÍ PODLAHA - PEVNÁ ČÁST A ODPRUŽENÁ ČÁST = není předmětem realizace jevištní 

mechaniky. Je zahrnu v části díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

- stůl livepostu o rozměru 6x1m, výška stolu 750mm, čelní deska 

výšky 400mm (nosná jaklová OK, horní multiplexová deska 

tl.30mm, svislá multiplexová deska tl.25mm, černý nátěr) - 1 kpl

- otočná židle s kolečky a područkami, barva černá - 2 ks

35 Pracovní plošina ks 1                     56 691,00 Kč                     56 691,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pracovní pojízdné skládací hliníkové lešení, rozměr 180x80cm, 

pracovní výška ca 5,8m, polyuretanová kola, pojezd ruční, nosnost 

min. 150kg
36 Podesty sada 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

- praktikábl o rozměru 2x1m (hliníková nosná konstrukce, 

 pro skluzová překližka. Referenční výrobek Nivtec)- 12 ks

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 200mm, AL trubka Ø48,3mm 

– 48 ks

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 400mm, AL trubka 

Ø48,3mm– 48 ks

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 600mm, AL trubka 

Ø48,3mm– 48 ks

- hliníkové nástupní schody s výškou 200mm-1ks

- hliníkové nástupní schody s výškou 400mm-1ks

- sametové výkryty (různé dle velikosti pódia) -1ks

37 Skříně Livepostu sada 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

- dřevěná skříň uzamykatelná s policemi o rozměru 1800x400x2000 - 

1 ks

- typový regál u stěny otevřený s policemi o rozměru 

5000x400x2000 - 1 ks

- typový regál u stěny otevřený s policemi o rozměru 

4000x400x2000 - 1 ks

38 Baletizol m² 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

- baletizol černý, role 2m - 180 m2

- baletizol bílý, role 2m - 180 m2

39 Linoleum m² 0                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

- linoleum černé tl.2mm, role 2m - 335 m2

PJ1.1.10 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICÍ SYSTÉM = Nejsou předmětem realizace této etapy                                  -   Kč 

40 Rozváděč RM

skříňový rozváděč (š x v x hl) 800x2200x400mm; IP55/IP20; RAL7035

hlavní jištění 63A; zdroj 24VDC/10A; motorové spouštěče, stykače, 

relé pro 6 tahů s motorem 2,2kW, řídicí PLC, připojení tenzometrů, 

napájení zásuvky 3x400V/16A pro teleskopickou tribunu 

ks 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

41 Ovládací panel DT1

rozměry (š x v x hl) 450x350x100mm; krytí IP55/IP20; RAL 9005

zdroj 24VDC/5A; touchscreen 10'; tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; 

směrová tlačítka NAHORU-DOLŮ; tlačítko KVITANCE; ovladač s 

klíčem ZAP-VYP; USB konektor; RJ 45 konektor

ks 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Kabeláž kpl 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

42 Kabelový žlab 62/50, černě lakovaný, včetně spojovacího materiálu 

a upevňovacího materiálu

m 74                                  -   Kč 

43 Kabelový žlab 125/50, černě lakovaný, včetně spojovacího 

materiálu a upevňovacího materiálu

m 32                                  -   Kč 

44 chránička plastová bezhalogenová vnitřní průměr 17,1mm včetně 

upevňovacího a spojovacího materiálu

m 50                                  -   Kč 

45 Vodič 6 mm2 žl./zel. pro pospojování (např. H07Z-K) m 38                                  -   Kč 

46 Kabel bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-500 HMH) m 167                                  -   Kč 

47 Kabel bezhalogenový 2x1,5 (např. JZ-500 HMH) m 334                                  -   Kč 

48 Kabel bezhalogenový 3G0,75 (např. JZ-500 HMH) m 167                                  -   Kč 

49 Kabel bezhalogenový 12G0,75 (např. JZ-500 HMH) m 167                                  -   Kč 

50 Kabel bezhalogenový 2x0,75 (např. JZ-500 HMH) m 167                                  -   Kč 

51 Kabel bezhalogenový stíněný 4x0,34 (např. TRONIC-CY (LiY-CY) m 179                                  -   Kč 

52 Kabel bezhalogenový stíněný 4x2xAWG26/7 m 75                                  -   Kč 

53 Kabel bezhalogenový 7G0,75 (např. JZ-500 HMH) m 150                                  -   Kč 

54 Kabel bezhalogenový 18G0,75 (např. JZ-500 HMH) m 75                                  -   Kč 

55 Kabel bezhalogenový 5G4 (např. JZ-500 HMH) m 52                                  -   Kč 

56 Nástěnná zásuvka CEE 3x400V; 5p; 16A; krytí IP44 ks 1                                  -   Kč 
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

57 Pomocný montážní materiál (kovové vývodky, šroubky, držáky, 

příchytky, izolační páska, stahovací pásky atd.)

kpl 1                                  -   Kč 

58 Software kpl 0                                  -   Kč                                  -   Kč 

Specifikace pro komplet

Aplikační software

Software v PLC v RM a visualizační SW v panelu MM se zajištěním 

bezpečnostních funkcí

kpl 1

PJ1.1.11  DEMONTÁŽE A MONTÁŽE               2 472 194,00 Kč  VZZ 

59 Montáže sada 1               2 472 194,00 Kč               2 472 194,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- kompletní montáže nosné OK a roštu

- montáž teleskopické tribuny vč. připojení teleskopické elevace

- montáž skladovacích boxů

- instalace látkových výkrytů
PJ1.1.12  OSTATNÍ                  658 888,00 Kč  VZZ 

60 Dokumentace sada 1                  533 952,00 Kč                  533 952,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

výrobně konstrukční sada 1                  514 485,00 Kč 

průvodní dodavatelská sada 1                    19 467,00 Kč 

61 Uvedení do provozu sada 1                  124 936,00 Kč                  124 936,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- zatěžkávací zkoušky

- revizní zkoušky

- zaškolení obsluhy

CELKEM ZA TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ VELKÉHO SÁLU BEZ DPH             12 459 256,00 Kč 

D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA Stránka 9 z 40



DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA MALÉHO SÁLU 208

PJ2.1.2 ELEVACE Z PRAKTIKÁBLŮ               1 004 257,00 Kč  VZZ 

62 Praktikábly sada 1                  723 100,00 Kč                  723 100,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- praktikábl o rozměru 2x1m (hliníková nosná konstrukce, 

protiskluzová překližka, 17x praktikábl se dvěma pouzdry pro 

zábradlí, 2x praktikábl se čtyřmi pouzdry pro zábradlí).  Referenční 

výrobek Nivtec

ks 30                    14 888,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 200mm, AL trubka Ø48,3mm ks 12                         743,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 400mm, AL trubka Ø48,3mm ks 12                         867,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 600mm, AL trubka Ø48,3mm ks 12                         992,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 800mm, AL trubka Ø48,3mm ks 12                      1 117,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 1000mm, AL trubka 

Ø48,3mm

ks 12                      1 239,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 1200mm, AL trubka 

Ø48,3mm

ks 12                      1 405,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 1400mm, AL trubka 

Ø48,3mm

ks 12                      1 570,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 1600mm, AL trubka 

Ø48,3mm

ks 12                      1 453,00 Kč 

- hliníkové nohy pro výšku praktikáblu 1800mm, AL trubka 

Ø48,3mm

ks 24                      1 590,00 Kč 

- spojka pro tribuny 110mm ks 58                         598,00 Kč 

- mezischod pro elevaci 400mm (hliníková nosná konstrukce, 

protiskluzová překližka, výška stupně 200mm, šířka stupně 

1200mm, hloubka stupně 350mm).  Referenční výrobek Nivtec

ks 8                    11 373,00 Kč 

63 Zábradlí sada 1                  191 436,00 Kč                  191 436,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- mobilní zábradlí o rozměru 850x1100mm, 2x nosný čep ks 18                      7 739,00 Kč 

- mobilní zábradlí o rozměru 1850x1100mm, 2x nosný čep ks 3                      8 473,00 Kč 

- spojka rohová pro zábradlí ks 4                         476,00 Kč 

- spojka pro zábradlí tribunová 150mm ks 2                         641,00 Kč 

- spojka pro zábradlí tribunová 110mm ks 16                         598,00 Kč 

- čepová spojka pro zábradlí pr.26mm ks 17                         775,00 Kč 

- adaptér pro zábradlí ks 2                         393,00 Kč 

64 Příslušenství praktikáblů sada 1                     89 721,00 Kč                     89 721,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- trubka alu pr. 48,3x4, L=225cm ks 11                      1 691,00 Kč 

- trubka alu pr. 48,3x4, L=240cm ks 4                      1 388,00 Kč 

- trubka alu pr. 48,3x4, L=160cm ks 4                         926,00 Kč 

- pevná spojka pr.48,3mm ks 20                         480,00 Kč 

- otočná spojka pr.48,3mm ks 18                         600,00 Kč 

- lišta blokovací 200cm ks 24                      1 549,00 Kč 

- spojka pro blokovací lišty ks 16                         268,00 Kč 

PJ2.1.3 NOSNÍKY POD STROPEM                  626 745,00 Kč  VZZ 

65 Truss sada 1                  208 705,00 Kč                  208 705,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- AL square truss 290x290, L=3000mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 14                    10 215,00 Kč 

- AL square truss 290x290, L=1500mm, trubka pro připojení 

Ø50mm

ks 7                      6 481,00 Kč 

- spojovací trn pro square truss 290x290 ks 56                           15,00 Kč 

- nastavitelná konzola pro uchycení trussu (plech 8, 

L80x60x6, spojovací materiál)

komplet 14                         772,00 Kč 

- chemická kotva M12 ks 56                         155,00 Kč 

66 Sedadla ks 64                       5 774,00 Kč                  369 536,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

 - skládací židle, dvojitě válcovaný ocelový rám, čalouněný sedák a 

opěrák, výška ve složeném stavu 100cm, hloubka skládání 4,5cm, 

celková výška 85cm, celková šířka 50cm, celková hloubka 52cm, 

výška sedadla 47cm, barva rámu černá, odstín čalounění bude 

upřesněn architektem. Referenční výrobek Sandler 2450

67 Skladovací vozík pro skládací židle ks 1                     34 138,00 Kč                     34 138,00 Kč  VZZ 

PJ2.1.1 JEVIŠTNÍ ODPRUŽENÁ PODLAHA  = není předmětem realizace jevištní mechaniky. Je zahrnu v části 

díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

Specifikace pro komplet

- skladovací vozík pro skládací židle o rozměru 190x77x207cm 

(DxŠxV), kapacita vozíku min.64 židlí, polyuretanová otočná kola

68 Příslušenství sada 1                     14 366,00 Kč                     14 366,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

 VZZ 

PJ2.1.4 LÁTKOVÝ VÝKRYT                  598 669,00 Kč  VZZ 

69 Látkový výkryt sada 1                  443 652,00 Kč                  443 652,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

 - látkový výkryt 6x5,3m (rozměr dílu š=6000mm, v=5300mm, 

divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou úpravou ČSN 

EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva černá, gramáž 

450g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 24x běžka, dole 

zapošito, 1x prostřih uprostřed a 1x u dveří do výšky 2m, 

vlastnosti dle požadavku PBŘ

kpl 2                    65 636,00 Kč 

 - látkový výkryt 6,5x5,3m (rozměr dílu š=6500mm, 

v=5300mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou 

úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva 

černá, gramáž 450g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 26x 

běžka, dole zapošito, 1x prostřih uprostřed do výšky 2m, 

vlastnosti dle požadavku PBŘ

kpl 4                    30 702,00 Kč 

 - látkový výkryt 1,5x5,3m (rozměr dílu š=1500mm, 

v=5300mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou 

úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva 

černá, gramáž 450g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 7x 

běžka, dole zapošito, vlastnosti dle požadavku PBŘ

kpl 2                    94 786,00 Kč 

70 Dráha sada 1                  147 833,00 Kč                  147 833,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- C-profil - 52 m

- konzola dráhy 40 ks

 VZZ 

71 Příslušenství sada 1                       7 184,00 Kč                       7 184,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

 VZZ 

PJ2.1.5  DEMONTÁŽE A MONTÁŽE                  204 581,00 Kč  VZZ 

72 Montáže sada 1                  204 581,00 Kč                  204 581,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- kompletní montáže nosné OK a strojního zařízení JT

PJ2.1.6  OSTATNÍ                    18 159,00 Kč  VZZ 

73 Dokumentace sada 1                     11 681,00 Kč                     11 681,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- výrobně konstrukční sada 1                      9 734,00 Kč 

- průvodní dodavatelská sada 1                      1 947,00 Kč 

74 Uvedení do provozu sada 1                       6 478,00 Kč                       6 478,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- zatěžkávací zkoušky

- revizní zkoušky

- zaškolení obsluhy

 VZZ 

CELKEM ZA TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ MALÉHO SÁLU BEZ DPH               2 452 411,00 Kč 

D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA ZKUŠEBNA 207

PJ3.1.2 OSVĚTLOVACÍ TRUBKY                    75 046,00 Kč  VZZ 

75 Osvětlovací trubky sada 1                     40 796,00 Kč                     40 796,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- ocelová trubka Ø50mm, L=5140mm - 2 ks ks 2                      9 354,00 Kč 

- ocelová trubka Ø50mm, L=5940mm - 2 ks ks 2                    10 560,00 Kč 

- plastová záslepka pro trubku Ø50mm - 8 ks

ks 8                         121,00 Kč 

PJ3.1.1 JEVIŠTNÍ ODPRUŽENÁ PODLAHA  = není předmětem realizace jevištní mechaniky. Je zahrnu v části 

díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

76 Konzola sada 1                     31 377,00 Kč                     31 377,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- konzola osvětlovací trubky Ø50mm (plech 8mm, tr.Ø40mm) - 26 ks

- chemická kotva M10 - 78 ks

77 Příslušenství sada 1                       2 873,00 Kč                       2 873,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ3.1.3 LÁTKOVÝ VÝKRYT                  211 260,00 Kč  VZZ 

78 Látkový výkryt sada 1                  145 800,00 Kč                  145 800,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

 - látkový výkryt 6,1x3,4m (rozměr dílu š=6100mm, 

v=3400mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou 

úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, bez podšití,  barva 

černá, gramáž 380g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 24x 

běžka, dole zapošito, vlastnosti dle požadavku PBŘ

sada 3                    30 665,00 Kč 

 - látkový výkryt 6,1x3,4m (rozměr dílu š=6100mm, 

v=3400mm, divadelní samet, zpracování B1 s nehořlavou 

úpravou ČSN EN 13773, 50% řasený, s podšitím (u okna),  

barva černá, gramáž 380g/m², materiál 100% bavlna, nahoře 

24x běžka, dole zapošito, vlastnosti dle požadavku PBŘ

sada 1                    53 805,00 Kč 

79 Dráha m 25                       2 444,00 Kč                     61 100,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- C-profil

80 Příslušenství sada 1                       4 360,00 Kč                       4 360,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

PJ3.1.4  DEMONTÁŽE A MONTÁŽE                    80 791,00 Kč  VZZ 

81 Montáže sada 1                     80 791,00 Kč                     80 791,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- kompletní montáže nosné OK a strojního zařízení JT

PJ3.1.5  OSTATNÍ                    65 893,00 Kč  VZZ 

82 Dokumentace sada 1                     59 339,00 Kč                     59 339,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- výrobně konstrukční sada 1                     55 711,00 Kč 

- průvodní dodavatelská sada 1                       3 628,00 Kč 

83 Uvedení do provozu sada 1                       6 554,00 Kč                       6 554,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- zatěžkávací zkoušky

- revizní zkoušky

- zaškolení obsluhy

CELKEM ZA TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ZKUŠEBNY BEZ DPH                  432 990,00 Kč 
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R0

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: SKA

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 

číslo položky popis prací a dodávek jedn. ks cena jednotková cena celkem

D.2.1 JEVIŠTNÍ MECHANIKA WORKSHOP 405

                   40 010,00 Kč  VZZ 

84 Truss sada 1                     37 104,00 Kč                     37 104,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- AL square truss 290x290, L=3500mm, trubka pro připojení Ø50mm ks 3                    10 858,00 Kč 

- konzola nosníku (plech 8mm, 2x AL objímka pro tr Ø50mm, 

spojovací materiál) - 6 ks

ks 6                         755,00 Kč 

85 Příslušenství sada 1                       2 906,00 Kč                       2 906,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

                   41 486,00 Kč  VZZ 

86 Osvětlovací trubky sada 1                     15 150,00 Kč                     15 150,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- ocelová trubka Ø50mm, L=8140mm - 2 ks ks 2                      7 543,00 Kč 

- plastová záslepka pro trubku Ø50mm - 4 ks ks 4                           16,00 Kč 

87 Konzola sada 1                     21 976,00 Kč                     21 976,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- konzola osvětlovací trubky Ø50mm (plech 8mm, tr.Ø40mm) - 18 ks

- chemická kotva M12 - 54 ks

88 Příslušenství sada 1                       4 360,00 Kč                       4 360,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- pomocný kotevní materiál, nátěr, spojovací materiál, označovací 

tabulky

                   46 186,00 Kč  VZZ 

89 Montáže sada 1                     46 186,00 Kč                     46 186,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- kompletní montáže nosné OK a strojního zařízení JT

                   65 893,00 Kč  VZZ 

90 Dokumentace sada 1                     59 339,00 Kč                     59 339,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- výrobně konstrukční sada 1                    55 711,00 Kč 

- průvodní dodavatelská sada 1                      3 628,00 Kč 

91 Uvedení do provozu sada 1                       6 554,00 Kč                       6 554,00 Kč  VZZ 

Specifikace pro komplet

- zatěžkávací zkoušky

- revizní zkoušky

- zaškolení obsluhy

CELKEM ZA TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ WORKSHOPOVÉHO SÁLU BEZ DPH                  193 575,00 Kč 

PJ4.1.2 NOSNÍKY POD STROPEM

PJ4.1.3 OSVĚTLOVACÍ A NOSNÉ TRUBKY

PJ4.1.4 DEMONTÁŽE A MONTÁŽE

PJ4.1.5  OSTATNÍ

PJ4.1.1 JEVIŠTNÍ ODPRUŽENÁ PODLAHA  = není předmětem realizace jevištní mechaniky. Je zahrnu v části 

díla s názvem Kulturní centrum Co.labs - stavební část
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R1

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: Tomáš Pánek

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.2 Scénické osvětlení

Rekapitulace

Místnost  Celková cena [Kč] 

Velký sál 301 technika, přípojná místa ZRN                          895 833 Kč VZZ

Zázemí 309, technická místnost ZRN                       1 534 801 Kč VZZ

Malý sál 208 technika, přípojná místa ZRN                          188 050 Kč 

Zázemí 209 technická místnost ZRN                          389 460 Kč 

Workshopový sál 405 Technika, přípojná místa ZRN                          100 284 Kč 

Zkušebna 207 ZRN                            91 271 Kč VZZ

Řídící systém - velký sál ZRN                                     -   Kč 

Hladinové a orientační osvětlení ZRN                                     -   Kč 

Velký sál 309 - Koncové prvky ZRN                       2 606 273 Kč VZZ

Malý sál 208 - Koncové prvky ZRN                                     -   Kč 

Workshopový sál - Koncové prvky ZRN                            97 998 Kč VZZ

Kabeláže, kabelové trasy, mobilní zařízení ZRN                       2 031 934 Kč 

Ostatní a vedlejší náklady                          685 948 Kč VZZ

Celkem                       8 621 852 Kč 

Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek 

Měrná jednotka
Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy Zařízení splňující specifikaci

Vyhrazená 

změna 

závazku

Velký sál 301 technika, přípojná místa                                                                                                                                    895 833 Kč VZZ

1 Hlavní osvětlovací pult 1 ks 213 622,- 213 622,- Řízení 2,048 parametrů v reálném čase v kombinaci s bezplatným  softwarem pro PC/MAC,29 rotačních 

RGB podsvícených mini enkoderů,

5 duálních enkoderů, 10 motorických 60 mm faderů, 40 samostatných playbacků, 16 přiřaditelných X-

tlačítek, 2 motorické A/B fadery 100mm s přilehlými tlačítky Go+,Go-,Pause

1 vertikální enkodér (level wheel), Samostatně podsvícená a stmívatelná tlačítka s tichým chodem, 

Připojení k počítači pomocí USB, DMX, Midi, Timecode, Remote Control - integrované konektory, Dálkové 

ovládání libovolnou aplikací webového prohlížeče běžící na libovolném operačním systému, pomocí 

připojení WLAN kompatibilního s IEEE 802.11 nebo přímého přístupu k síti LAN, Možnost rozšíření DMX 

výstupů, pomocí síťových prvků, Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport

Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format),rozměry 625 x 430 x 105 mm (šířka x 

hloubka x výška)

Hmotnost: 10 kg, Napájecí zdroj 100-240V AC @ 50 / 60Hz. Příkon pultu 75 VA.

Konektory:, 1 x IEC-60320 C14 cord, 2 x DMX512-A Out (5pin XLR female), 1 x DMX512-A In (5pin XLR 

male), 1 x MIDI In (5pin DIN female)

1 x MIDI Out (5pin DIN female), 1 x Linear Timecode In (3pin XLR female), 1 x GPI General Purpose 

Interface (D-SUB DE9 female) for remote control

1 x USB 2.0 (type B),1 x LED desk light (4pin XLR female)

Ukládání showfile: 4 096 stmívaných cest, 32 uživatelských profilů, 256 uživatelských přístupů

VZZ

2 Příslušenství k osvětlovacímu pultu 1 ks 59 825,- 59 825,- Počítač, 23.8" displej (1920 x 1080 pixelů, dotykový, IPS, 250 nitů). Hardware: 12jádrový procesor , 16GB 

operační paměti DDR4, disk 512GB SSD PCIe NVMe, Vybraná rozhraní: WiFi ax, Bluetooth 5.2, LAN, HDMI, 

DP, USB (2x 3.2 Gen 1, 2x 3.2 Gen 2). Výbava: 5Mpix kamera, čtečka paměťových karet, klávesnice a myš, 

operační systém Windows 11 Pro, včetně kabeláže a příslušenství

VZZ

3 Transportní case na hlavní ovládací pult 1 ks 36 258,- 36 258,- Transportní case na hlavní ovládací pult , materiál vodovzdorná překližka, barva černá VZZ

4 technologický nábytek - livepost 1 ks 51 797,- 51 797,- Technologický stůl - livepost, 3000x800mm, Deska z laminované dřevotřísky, barva grafit, tloušťky 18 mm 

s 2 mm ABS hranou,povrchová úprava kovových částí práškovým lakem v barvách RAL 7035 (světlešedá), 

RAL 7015 (tmavě šedá), výška stolu 650 mm

VZZ

5 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.1

19 ks 8 741,- 166 079,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená 6xzásuvka 3P IP44 

230V/16A 2x RJ45, montáž na pohyblivou konstrukci

6 Montáž přípojného místa PM-SC-01.1 19 ks 4 196,- 79 724,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

Co.Labs - Scénické osvětlení
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Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek 

Měrná jednotka
Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy Zařízení splňující specifikaci

Vyhrazená 

změna 

závazku

7 Přípojné místo pro montáž převodníku Net-2xDMX 

160x330mm typ PM-SC-01.2

0 ks 0,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Příprava pro osazení 

převodníkem NET DMX 2,montáž na pohyblivou konstrukci

8 Převodník Ethernet na 2xDMX pro PM-SC-01.2 0 ks 0,- 2 portový datový převodník Ethernet-2xDMX, výstup RJ45, DMX/RDM, Ethernet, sACN, PoE/ext. napájení 

12-24V kompatibilní s hlavním pultem, montáž na DIN lištu

9 Montáž přípojného místa PM-SC-01.2 0 ks 0,- Montáž přípojného místa, osazení převodníku, včetně zakončení veškeré kabeláže

10 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.3 montáž do obkladu

4 ks 8 049,- 32 196,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená 4xzásuvka 3P IP44 

230V/16A 2x RJ45, rám pro vestavnou montáž

11 Montáž přípojného místa PM-SC-01.3 4 ks 4 196,- 16 784,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

12 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.4 - livepost

1 ks 8 950,- 8 950,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená 4xzásuvka 3P IP44 

230V/16A 4x RJ45, montáž na OK livepostu

13 Montáž přípojného místa PM-SC-01.4 1 ks 4 196,- 4 196,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

14 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.5 - montáž do obkladu

2 ks 8 950,- 17 900,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená 4xzásuvka 3P IP44 

230V/16A 4x RJ45, montáž do obkladu, včetně krycí lišty

15 Montáž přípojného místa PM-SC-01.5 1 ks 4 196,- 4 196,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

16 Přípojné místo - 2xzásuvka typ PM-SC-3.1 16 ks 3 263,- 52 208,- Krabice na 2x zásuvku 90x160x83mm, svařovaná, plech ocelový tl. 1,5 mm, víko plech duralový tl. 3 mm. 

Montážní adaptér k uchycení na trubku pr.46-51 mm. Povrchová úprava lak práškový odstín RAL 9005 

černá mat, osazená 2xzásuvka 3P IP44 230V/16A

17 Montáž přípojného místa PM-SC-3.1 16 ks 1 088,- 17 408,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

18 Přípojné místo - 1xzásuvka typ PM-SC-3.2 16 ks 1 892,- 30 272,- Krabice na 1x zásuvku 90x160x83mm, svařovaná, plech ocelový tl. 1,5 mm, víko plech duralový tl. 3 mm. 

Montážní adaptér k uchycení na trubku pr.46-51 mm. Povrchová úprava lak práškový odstín RAL 9005 

černá mat, osazená 1xzásuvka RJ45 

19 Montáž přípojného místa PM-SC-3.2 16 ks 1 088,- 17 408,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

Svorková přechodová krabice 6 ks 5 439,- 32 634,- Svorková přechodová krabice SKxx pro přechod na flexibilní kabeláž, svorky spojky, montáž vč. zakončení 

kabeláže

21 Stůl 1200 x 800mm laminovaná dřevostříska 6 ks 4 403,- 26 418,- Deska z laminované dřevotřísky, barva grafit, tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou

svařovaná kovová konstrukce z profilové oceli: rám stolu z profilu 35 x 20 mm a nohy stolu 30 x 30 mm, 

nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací

povrchová úprava kovových částí práškovým lakem v barvách RAL 7035 (světlešedá), RAL 7015 (tmavě 

šedá), výška stolu 735 mm

VZZ

22 Žebřík 3-dílný univerzální 1 ks 5 180,- 5 180,- Díly 3x11; pracovní výška až 7,25 m; žebřík opěrný/výsuvný/štafle; profesionální použití; nosnost 150 kg, 

profilovaný hliník,
VZZ

23 Schůdky se stojkou 7-stupňů AL 1 ks 2 071,- 2 071,- Schůdky se stojkou 7-stupňů AL, nosnost 150kg, výška 2.1m, hmostnost 6,2kg VZZ

24 Dílenský vozík -  7 uzamykatelných zásuvek včetně nářadí 1 ks 10 360,- 10 360,- Dílenský vozík 7 zásuvek včetně nářadí. Obsah: ráčna s jemným ozubením 1/4'', délka 14,5 cm + ořechy 4-

14mm vč. nástavců, vratidla, kloubu, Ráčna s jemným ozubením 1/2'', délka 26 cm + ořechy 10-24mm vč. 

nástavců, vratidla, kloubu, Kladivo 305 mm / 300g, Plastové kladivo 290 mm / 400 g, Šroubovák s rukojetí 

SOFT: Plochý - 3x75; 4x100; 5,5x125; Křížový - PH0x75; PH1x100, Zaklapovací imbusové klíče: T9; T10; T15; 

T20; T25; T27; T30; T40; Šroubovák na jemnou mechaniku plochý 4/120 cm: 1,5; 2; 2,5; 3 mm Šroubovák 

na jemnou mechaniku křížový 4/120 cm: PH 000, 00, 0 Šroubovák křížový s rukojetí SOFT: PH6x38; 

PH3x75; PH4x100; PH6x150; PH8x200 Šroubovák plochý s rukojetí SOFT: 6x38; 3x75; 4x100; 5x100; 6x150; 

8x200 Zkoušečka: délka 19 cm, Očkoplochý klíč: 8-19 mm, T-rukojeť pro vn. šestihran se zaobleným 

ukončením: 2x100; 2,5x100; 3x100; 4x150; 5x150; 6x150, Štípací kleště boční, délka 16 cm, Ploché úzké 

kleště, délka 16,5 cm, Kombinované kleště, délka 16 cm, Kleště na pojistné kroužky, přímé a ohnuté - 

podle vnitř. rozestupu hrotů / průměr hrotů: 1,6 mm / délka 16 cm, Kleště na pojistné kroužky, přímé a 

ohnuté - podle venk. rozestupu hrotů / průměr hrotů: 1,6 mm / délka 16 cm, Kleště na kabelové očka, 160-

dílná sada kabelových oček

VZZ

25 Kompaktní příklepová Aku vrtačka/šroubovák 1 ks 10 347,- 10 347,- Kompaktní příklepová Aku vrtačka/šroubovák, baterie 18V 2x 2Ah, moment 70Nm, otáčky - 2 stupně 0-

550, 0-2000, upínání 1,5-13mm, bezuhlíkový motor, 15 poloh utahovacího momentu, diodová svítlna se 

zpožděným vypínáním. Včetně nabíječky a kufru.

VZZ

Zázemí 309, technická místnost                                                                                                                                 1 534 801 Kč VZZ

26 Dvoudílný 19“ otevřený stojan R313.2 1 ks 39 270,- 39 270,- Dvoudílný 19“ otevřený stojan pro instalace těžších a rozměrnějších zařízení. rozměry 600x800mm 

Konstrukce rámu:rozebíratelný, Kovové části spojené šrouby. 45U
VZZ

27 Montáž technologického stojanu 1 ks 10 942,- 10 942,- Montáž technologického stojanu VZZ

28 Příslušenství technologických stojanů 1 ks 24 604,- 24 604,- Propojovací kabeláže, kabelový management, záslepky, zásuvkové moduly apod.
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Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek 

Měrná jednotka
Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy Zařízení splňující specifikaci

Vyhrazená 

změna 

závazku

29 RS313.1 Silnoproudý rozváděč 1 ks 211 331,- 211 331,- Silnoproudý rozváděč stojanový, skříň s dveřmi, výklopná klika, IP30, šedá, na podlahu, 

ŠxVxH=600x2060x300, zámková vložka, schránka na dokumentaci

Osazení: 

4ks Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A

6ks Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A

2ks Tichý stykač 65A/30 kW AC-3, 80A AC-1, 3-pól, Uc=190-240V/50-400Hz

1ks Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A

10ks Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A

2ks Spínaný zdroj pro relé 24V, 1.25A

3ks Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A

16ks Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A

16ks 1f stykač 25A, ovl. 230VAC

1ks DIN-RAIL relay switch DMX relé 16 kontaktů NO

1ks DIN - DMX splitter IN/6xopto OUT, 24V

1ks Uzemňovací sada pro vytvoření hlavní uzemňovací sběrnice, 20x5mm včetně svorek, Š=600, V=80

Včetně DIN lišt, kabelových kanálů, krycích desek a záslepek.

30 Montáž a kompletace rozváděče RS-01.1 1 ks 54 775,- 54 775,- Montáž rozváděče RS31.1 - instalace rozváděče, zakončení veškeré kabeláže v rozváděči, štítkování apod.

31 3.DS01 - 3.DS04 Stmívací jednotka samostatná 12x10A 

režim DIMM+SWITCH konstrukce 19" 3U

4 ks 140 507,- 562 028,- Stmívací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" 3U

Volba mezi stmívač / spínač pomocí křivky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, 

teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit 

předžhavení a vlastní křivku průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN  USB port: aktualizace software / 

presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. 

Zvukové výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných 

ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového 

zatížení. Risetime – odezva 400uS. Větrák řízený teplotou stmívače.

VZZ

32 3.DS05 - 3.DS07 Stmívací jednotka samostatná 12x10A 

režim DIMM+SWITCH konstrukce 19" 3U

0 ks 0,- Stmívací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" 3U

Volba mezi stmívač / spínač pomocí křivky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, 

teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit 

předžhavení a vlastní křivku průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN  USB port: aktualizace software / 

presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. 

Zvukové výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných 

ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového 

zatížení. Risetime – odezva 400uS. Větrák řízený teplotou stmívače. 

33 Modul pro zasunutí stmívací jednotky 4U 7 ks 18 621,- 130 347,- Modul pro zasunutí stmívací jednotky 4U, montáž 19", snadná výměna jednotky obsluhou

34 Speciální datový switch 19"montáž - kompatibilní s 

hlavním osvětlovacím pultem

1 ks 145 318,- 145 318,- datový switch plně kompatibilní s hlavní konzolí, Network  1 Gbit/s. Minimálně 13 portů, vrstvy 2/3, min 

10port 1Gb 1000Base-T - robustrní konektor RJ45 s krytím typu EtherCon, 2xSFP LC Duplex mini-4GBiC, 

Barevný stavový LCD displej - přední strana, Propustnost min. 30Gb/s, uživatelské konfigurační web based 

rozhraní přizpůsobené pro AV profesionály, předdefinované skupiny (VLAN) min.6, barevná indikace 

přiřazení portu do skupiny, předdefinované filtry alespoň pro min 3 nejrozšířenějších protokolů: např. 

sACN, ArtNet apod., Pro každý port musí být možné povolit nebo zablokovat určitý protokol jednoduchým 

výběrem. Síťový přepínač musí obsahovat nejméně 5 předem definovaných předvoleb filtrů a min.40 

předem definovaných jednotlivých filtrů, které umožňují uživateli povolit nebo zablokovat určité 

kombinace protokolů v každém portu. Musí existovat také možnost definovat nové specifikace protokolu 

a vytvořit zákaznický specifický filtr. Síťový přepínač musí podporovat standardní protokoly IGMP a RSTP, 

které lze v případě potřeby deaktivovat. Kompatibilita s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x a IEEE 

802.3ab Gigabit Ethernet, podpora alespoň 6 základních protokolů protokoly:jako např. sACN, Art-Net, 

IGMP, IGMP Snooping, RSTP, IEEE 802.1p CoS, DiffServ a IEEE 1588 PTP V2. MOntáž do 19" 1U 

VZZ

Aktivní PoE injektor, 8 portů, Gigabit, IEEE 802.3at 1 ks 18 770,- 18 770,- Aktivní PoE injektor, 8 portů, Gigabit, IEEE 802.3at 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 8 x Data input, 8 x PoE 

(Data + Power) output, celkový napájecí výkon: do 400 W, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 

802.3at

VZZ

36 Montáž modulu pro stmívačové/spínací jednotky 7 ks 5 594,- 39 158,- Montáž stmívačové jednotky 12 kanálů - zahrnuje vlastní montáž zařízení a zakončení veškeré kabeláže

37 Datový switch 24 port 0 ks 0,- Řízený, Přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 26. 4xSFP 1Gb, Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 24 Gbit/s. Propustnost 44.64 Mpps, Síťové standardy: 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... 

Podpora napájení po Ethernetu (PoE 300W). Instalace do racku. Dva typy ovládacího rozhraní, 

plnohodnotný IT, přizpůsobený AV obsluze.

38 DMX/RDM data splitter Truss Mount 4xDMX 2 ks 10 903,- 21 806,- 4 channel hybrid AC/DMX splitter, Truss mount+hold,DMX5,4xNAC3FPX-TOP+in/thru

39 DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1 ks 34 806,- 34 806,- DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1U, 10 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX 

na RJ45, RDM filtry
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Počet 
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Jednotková cena 
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40 Patch panel, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý 4 ks 8 702,- 34 808,- Patch panel, 24x RJ45, přímý, CAT6, STP, černý, 1U Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 pro budování 

rozlehlých sítí se stíněnými (STP) kabely. Panel je vhodný pro umístění do racku, kde zabere prostor o 

velikosti 1U, má černé provedení a podporuje kategorii 6.  Parametry a specifikace:  Počet portů: 24  

Konektory: RJ-45  Kategorie: 6  Velikost: 1U  Barva: Černá

41 Převodník Ethernet na 4xDMX 1 ks 84 441,- 84 441,- přenosný 4 port datový distributor, výstup RJ45, DMX/RDM, Ethernet, sACN, PoE/ext. napájení 12-24V 

kompatibilní s hlavním pultem
VZZ

42 Převodník Ethernet na 2xDMX 1 ks 45 166,- 45 166,- přenosný 4 port datový distributor, výstup RJ45, DMX/RDM, Ethernet, sACN, PoE/ext. napájení 12-24V 

kompatibilní s hlavním pultem
VZZ

43 Montážní práce - technologický stojan- zařízení 1 ks 49 207,- 49 207,- Montážní práce -  zapojení technologického stojanu, osazení aktivních prvků, zapojení kabeláže

44 Montáž datového patch panelu 4 ks 4 209,- 16 836,- Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a

45 Příslušenství - kabelový management 1 ks 4 972,- 4 972,- Příslušenství - kabelový management - vyvazovací komponenty, příslušenství

46 Sada patch kabelů Cat6a 1 ks 6 216,- 6 216,- Sada patch kabelů Cat6a 20x0,3m, 20x0,5m

Malý sál 208 technika, přípojná místa                                                                                                                                    188 050 Kč 

47 Přenosný ovládací pult 0 ks 0,- USB rozhranní k AIO PC, 29 rotačních RGB podsvícených mini enkoderů, 5 duálních enkoderů, 10 

motorických 60 mm faderů, 40 samostatných playbacků, 16 přiřaditelných X-tlačítek, 2 motorické A/B 

fadery 100mm s přilehlými tlačítky Go+,Go-,Pause, 1 vertikální enkodér (level wheel), rozšíření DMX 

výstupů, pomocí síťových prvků, 

Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type 

Format), rozměry max. 625 x 430 x 105 mm (šířka x hloubka x výška), Hmotnost max. 10 kg, Napájení 100-

240V AC @ 50 / 60Hz. Příkon pultu 75 VA,  2 x DMX512-A Out (5pin XLR female), 1 x DMX512-A In (5pin 

XLR male), 1 x MIDI In (5pin DIN female), 1 x MIDI Out (5pin DIN female), 1 x Linear Timecode In (3pin XLR 

female), 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 female), 1 x USB 2.0 (type B)

48 Příslušenství k osvětlovacímu pultu 0 ks 0,- Počítač, 23.8" displej (1920 x 1080 pixelů, dotykový, IPS, 250 nitů). Hardware: 12jádrový procesor , 16GB 

operační paměti DDR4, disk 512GB SSD PCIe NVMe, Vybraná rozhraní: WiFi ax, Bluetooth 5.2, LAN, HDMI, 

DP, USB (2x 3.2 Gen 1, 2x 3.2 Gen 2). Výbava: 5Mpix kamera, čtečka paměťových karet, klávesnice a myš, 

operační systém Windows 11 Pro, včetně kabeláže a příslušenství

49 Transportní case na ovládací pult vč. PC 0 ks 0,- Transportní case na ovládací pult vč. PC, materiál vodovzdorná překližka, barva černá

50 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.1

6 ks 8 741,- 52 446,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená 6xzásuvka 3P IP44 

230V/16A 2x RJ45, montáž na strop

51 Montáž přípojného místa PM-SC-01.1 6 ks 4 196,- 25 176,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

52 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.6 - montáž do obkladu

2 ks 8 950,- 17 900,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená  4x RJ45, montáž 

do obkladu, včetně krycí lišty

53 Montáž přípojného místa PM-SC-01.6 2 ks 3 950,- 7 900,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

54 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.7 - montáž do obkladu

2 ks 7 816,- 15 632,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená 3xzásuvka 3P IP44 

230V/16AOsazená  2x RJ45, montáž do obkladu, včetně krycí lišty

55 Montáž přípojného místa PM-SC-01.7 4 ks 4 196,- 16 784,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

56 Přípojné místo - 2xzásuvka typ PM-SC-3.1 12 ks 3 263,- 39 156,- Krabice na 2x zásuvku 90x160x83mm, svařovaná, plech ocelový tl. 1,5 mm, víko plech duralový tl. 3 mm. 

Montážní adaptér k uchycení na trubku pr.46-51 mm. Povrchová úprava lak práškový odstín RAL 9005 

černá mat, osazená 2xzásuvka 3P IP44 230V/16A

57 Montáž přípojného místa PM-SC-3.1 12 ks 1 088,- 13 056,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

Zázemí 209 technická místnost                                                                                                                                    389 460 Kč 

58 Technologický stojan 19" 42U 600x800mm 1 ks 44 363,- 44 363,- 19“ stojanový rozvaděč 42U 600x800mm s krytím IP20, 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt 

pro rozvaděče hlubší než 800 mm).Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely. Dveře 

perforované (80 % a 86 %prostupnost) Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg. Rám rozvaděče 

a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, 

které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní 

části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení. Kabelové vstupy kryté vylamovacími 

záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče. Maximální doporučené zatížení rozvaděče 

je 400 kg.

59 Montážní práce - technologický stojan 1 ks 49 207,- 49 207,- Montážní práce - montáž a zapojení technologického stojanu, osazení aktivních prvků, zapojení kabeláže

60 Montáž datového patch panelu 4 ks 4 209,- 16 836,- Montáž datového patch panelu včetně ukončení kabeláže Cat6a

61 Příslušenství - kabelový management 1 ks 4 972,- 4 972,- Příslušenství - kabelový management - vyvazovací komponenty, příslušenství

62 Silový 3f rozváděč - montáž 19" 3U 1 ks 58 272,- 58 272,- Rozváděč pro montáž do 19", osazený Hlavní vypínač, 5xPL7 B40/3, 3xPL7-B16/1,2xPL7 B10/1, impulzní 

relé, přívodní svorky, vývody 3x 5x6mm2 2 m, 3xzásuvka 3P 16A IP44

63 Montáž rozváděče 1 ks 1 813,- 1 813,- Montáž rozváděče včetně zakončení kabeláže

64 Instalační tlačítko do obkladu 0 ks 0,- Instalační tlačítko do obkladu- tlačítko č.1/0So 1/0S KU68
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65 2.DS-01 - 2.DS-03 Stmívací jednotka samostatná 12x10A 

režim DIMM+SWITCH konstrukce 19" 3U

0 ks 0,- Stmívací jednotka samostatná 12x10A režim DIMM+SWITCH montáž 19" 3U

Volba mezi stmívač / spínač pomocí křivky nebo manuálně pro každý kanál. Kontrola vstupního napětí, 

teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu. Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit 

předžhavení a vlastní křivku průběhu. Ethernet port: ARTnet, sACN  USB port: aktualizace software / 

presets / ochrana jednotky. 16 scén s možností prolínání mezi nimi. 2x DMX port s podporou RDM. 

Zvukové výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N. Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných 

ztrát při plném zatížení. Součástí každého kanálu je pulzní transformátor na triaku pro řízení nulového 

zatížení. Risetime – odezva 400uS. Větrák řízený teplotou stmívače. 

66 Vícekanálová spínací jednotka 12x10A 1 ks 44 286,- 44 286,- Vícekanálová spínací jednotka 12x16A, ovládání pomocí DMX, analog (0-10V) lokální encoder+2x tlačítko, 

LCD displej, možnost uložení 16 konfigurací, montáž do 19", Rozměry 482x132x420mm Hmotnost 20kg. 

Montáž do zásuvného šuplíku pro rychlou montáž a demontáž.

67 Modul pro zasunutí stmívací/spínací jednotky 4U 4 ks 18 621,- 74 484,- Modul pro zasunutí stmívací jednotky 4U, montáž 19", snadná výměna jednotky obsluhou

68 Montáž modulu pro stmívačové/spínací jednotky 4 ks 5 594,- 22 376,- Montáž stmívačové jednotky 12 kanálů - zahrnuje vlastní montáž zařízení a zakončení veškeré kabeláže

69 Datový switch 24 port 0 ks 0,- Řízený, Přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 26. 4xSFP 1Gb, Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 24 Gbit/s. Propustnost 44.64 Mpps, Síťové standardy: 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... 

Podpora napájení po Ethernetu (PoE 300W). Instalace do racku. Dva typy ovládacího rozhraní, 

plnohodnotný IT, přizpůsobený AV obsluze.

70 DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX  RJ45 Out 1 ks 32 929,- 32 929,- DMX/RDM data splitter 19",2 x 5 DMX  RJ45 Out 1U, 2x5 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX 

zákaznické provedení výstupů

71 DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1 ks 32 929,- 32 929,- DMX/RDM data splitter 19",10 x DMX výstup RJ45 1U, 10 kanálů DMX&RDM rozbočovač, RDM filter, DMX 

zákaznické provedení výstupů

72 W-DMX vysílač 0 ks 0,- W-DMX transmitter, metal box, DMX in 5pin, Lumenradio.com, AC full range for WORLDWIDE USE

73 DMX data příjímač - splitter přenosný 4xOUT W-DMX 0 ks 0,- W-DMX přijímač+splitter, 4xDMX 5pin, 1x DMX, W-DMX - standard Lumenradio, opticky izolované 

výstupy, napájení 85-245V/50Hz, příkon 5W, hmotnost max. 2kg, montáž na trubku

74 Sada patch kabelů Cat6a 1 ks 6 993,- 6 993,- Sada patch kabelů Cat6a 20x0,3m, 20x0,5m

Workshopový sál 405 Technika, přípojná místa                                                                                                                                    100 284 Kč 

75 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.6 - montáž do obkladu

5 ks 8 832,- 44 160,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená  3x RJ45, montáž 

do obkladu, včetně krycí lišty

76 Montáž přípojného místa PM-SC-01.6 5 ks 3 950,- 19 750,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

77 DMX/RDM datový splitter Truss Mount 4xDMX 2 ks 18 187,- 36 374,- 4 kanálový hybridní AC/DMX splitter, Truss mount+hold,DMX5,4xNAC3FPX-TOP+in/thru

Zkušebna 207                                                                                                                                      91 271 Kč VZZ

80 Přípojné místo osazené zásuvkami kovové 160x330mm typ 

PM-SC-01.6 - montáž do obkladu

4 ks 8 832,- 35 328,- Krabice přípojného místa svařovaná 160x330x83mm, materiál plech ocelový tl. 1,5 mm , víko plech 

duralový tl. 3 mm Víka na zapuštěné šrouby M4, součástí krabice jsou DIN lišta, zemnící šroub M6, 

kabelové prostupy.Povrchová úprava lak práškový odstín RAL9005 černá mat. Osazená  3x RJ45, montáž 

do obkladu, včetně krycí lišty

81 Montáž přípojného místa PM-SC-01.6 4 ks 3 950,- 15 800,- Montáž přípojného místa včetně zakončení veškeré kabeláže

82 Mobilní stmívač 4ch x6A 1 ks 40 143,- 40 143,- Čtyřkanálový stmívač 4× 6 A, 1P+N, GFI 30 mA, DMX 3&5pin, výstup 4× French Schuko. VZZ

Řídící systém - velký sál                                                                                                                                               -   Kč 

83 R-CONTROL Technologický stojan 19" nástěnný jednodílný 

s odnímatelnými bočnicemi IP20 15U 600x500mm

0 ks 0,- Technologický stojan 19" nástěnný jednodílný s odnímatelnými bočnicemi IP20 15U 600x500mm

84 Montážní příslušenství technologických stojanů 0 ks 0,- Příslušenství technologických stojanů - Propojovací kabeláže, kabelový management, záslepky, zásuvkové 

moduly apod.

85 Montáž zařízení - stojan 0 ks 0,- Montáž stojanu R-Control, včetně montáže vnitřního vybavení a zařízení, zakončení kabeláže

86 Tlačítkový panel BP 0 ks 0,- Tlačítkový panel řídícího systému, min. 6 podsvícených tlačítek, Ethernet, PoE, kompatibilní s řídící 

jednotkou

87 Dotykový panel TP 0 ks 0,- Dotykový panel řídícího systému, kapacitní dotyková vrstva, kontrast min. 700:1, jas min. 300 cd/m2, 

úhlopříčka min. 7", rozišení min. 1024x600, min. 2GB RAM, min. 8GB Flash, Ethernet, PoE, kompatibilní s 

řídící jednotkou

88 Řídící jednotka 0 ks 0,- Řídící jednotka, min. 512MB RAM, min. 4GB Flash, min. 3x RS232, 2x IR/Serial, 4x GP I/O, 4x Relé, 2x 

Ethernet rozhraní
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89 Ethernet přepínač 0 ks 0,- Ethernet přepínač, 5 port průmyslový ethernetový switch 10 / 100 / 1000 MBit/s, PoE 120W, montáž DIN 

lišta

90 RS232 - DMX 0 ks 0,- Převodník RS232 na DMX, funkce nastavení DMX kanálů na určitou úroveň, vyvolání/uložení scén, fade 

mezi scénami s nastavitelným časem (automatická kalkulace DMX hodnot), report hodnoty DMX kanálu

91 Releová jednotka 0 ks 0,- Releová jednotka - řízení RS232/485, 6xrelé 230V/10A, montáž na DIN

92 Releová jednotka - přepínání DMX 0 ks 0,- Relé s paticí na DIN lištu, ovládací cívka 24V, kontakty - řazení DPDT (dvoupólový přepínací kontakt) - 

osazení do RS-01.1

93 Převodník RS 0 ks 0,- Převodník signálů RS232/485

94 Instalační box pro tlačítka BP 0 ks 0,- OP krabice pro LCD a tlačítka. Rozměry 340x160x60mm. Montáž přisazená, barva černá mat.

95 Montáž komonent ŘS 0 ks 0,- Montáž a kompletace nástěnných boxů, zakončení kabeláže

96 Programování řídícího systému 0 ks 0,- Programování řídícího systému

Hladinové a orientační osvětlení                                                                                                                                               -   Kč 

97 LED pracovní svítidlo 3000K, DMX, černé velký sál 0 ks 0,- LED pracovní svítidlo, úhel 110°, 4x LED chip, 3000K, 202W, Ra>90, IP20. Dimmer řízení DMX 0-100%, 

Napájení 240V/50Hz, rozměry 326x266x152mm, hmotnost 6kg. Dodávka včetně U rámu pro upevnění na 

trubku.

98 LED pracovní svítidlo 3000K, DMX, černé malý sál 0 ks 0,- LED pracovní svítidlo, úhel 110°, 4x LED chip, 3000K, 202W, Ra>90, IP20. Dimmer řízení DMX 0-100%, 

Napájení 240V/50Hz, rozměry 326x266x152mm, hmotnost 6kg. Dodávka včetně U rámu pro upevnění na 

trubku.

99 Montáž pracovního svítidla 0 ks 0,- Montáž svítidla vč. zakončení kabeláže

Velký sál 309 - Koncové prvky                                                                                                                                 2 606 273 Kč VZZ

100 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 1000W

12 ks 9 193,- 110 316,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 1000W /230V, patice GX 9,5 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí 

dodávky je světelný zdroj, rámeček na filtry, klapky, závěsný hák

VZZ

101 Přepravní case na 4 ks pro svítidlo halogen 1000W pol. č. 

100

3 ks 16 632,- 49 896,- Přepravní case na 4 ks pro svítidlo halogen 1000W, materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, 

zátěžová kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

102 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 2000W

4 ks 10 778,- 43 112,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 2000W/230V patice GY-16 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat.  Součástí 

dodávky je světelný zdroj, rámeček na filtry, klapky, závěsný hák

VZZ

103 Přepravní case na 4 ks pro svítidlo halogen 2000W pol. č 

102

1 ks 17 820,- 17 820,- Přepravní case na 4 ks pro svítidlo halogen 2000W, materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, 

zátěžová kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

104 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 500W

12 ks 6 177,- 74 124,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 1000W /230V, patice GX 9,5 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí 

dodávky je zdroj,foliový rámeček,klapka, závěsný hák

VZZ

105 Profilový halogenový reflektor 750W včetně zdroje 4 ks 42 768,- 171 072,- 25/50° - model s přední plankonvexní čočkou a zadní bikonvexní

Čočky s anti-reflexním povrchem,Skleněný, tvarovaný reflektor se skleněným povrchem,95 % vyzařování 

viditelného světla optickou soustavou, 90 % tepla (infračervené spektrum) je vyzařováno dozadu přes 

reflektorReflektor a čočky chráněny proti vibracím, Jednoduchá výměna lampy, Určeno pro žárovky HPL 

575 W nebo 750 W, Vyměnitelný a otočný tubus, iris holder Izolovaná zadní rukojeť Ovládání zoomu 

jednou rukou Zámek zoomu

VZZ

106 Přepravní case na 4 ks pro profilové halogenové svítidlo 

pol. č 105

1 ks 19 008,- 19 008,- Přepravní case na 4 ks pro profilové halogenové svítidlo, materiál voděodolná černá překližka, otočné 

zámky, zátěžová kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

107 LED profilové svítidlo typu s optikou 25°-50° 4 ks 78 839,- 315 356,- LED profilové tvarovací svítidlo typu Spot, světelný zdroj multichip (např. 60xLumileds), světelný tok 9490 

lm, Barvy LED: Red, Amber, Lime, Green, Cyan, Blue, Indigo

Kalibrace barev, Úhel - variabilní 25°-50°, možnost goba vel. A,B, Flicker-free rozsah 5000 – 25.000 Hz, 

Ovládací protokol DMX512 RDM, napájení 230V/50Hz AC, příkon max. 200W, rozměry (vč. optiky a lyry) 

672x188x410, hmotnost max. 8kg

VZZ

108 Přepravní case na 4 ks ColorSurce svítidlo pol. č. 107 1 ks 19 008,- 19 008,- Přepravní case na 4 ks profilového LED svítidla, materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, 

zátěžová kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

109 LED profilové tvarovací svítidlo typu Lustr 2 ks 96 908,- 193 816,- LED profilové tvarovací svítidlo typu Lustr, světelný zdroj multichip (např. 60xLumileds), světelný tok 8.667 

lm, Barvy: Red, Amber, Lime, Green, Cyan, Blue, Indigo

Rozsah barevné teploty: 2.200 – 6.500 K, Kalibrace barev, Red shift (lze vypnout),Úhel - variabilní 25°-50°, 

možnost goba vel. B, Flicker-free rozsah 900 – 25.000 Hz, Ovládací protokol DMX512 RDM, napájení 

230V/50Hz AC, příkon max. 200W, rozměry (vč. optiky a lyry) 631x200x434, hmotnost max. 9kg

VZZ

110 Přepravní case na 4 ks svítidlo pol. č. 109 1 ks 19 008,- 19 008,- Přepravní case na 4 ks profilového LED svítidla, materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, 

zátěžová kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

111 LED svítidlo s fresnel optikou a motorickým zoomem 4 ks 51 084,- 204 336,- RGBMA LED,  500W/6 5000K,50 000hod. 18 000 lm, CR min.94. Provoz bez blikani (Flicker free) Vyzarovací 

uhel min. 10-50°,CMY Emulace, Variabilní CCT 2,400K - 8,500K 16bit stmívaní, motorický zoom, mode 

strobo.6 DMX kanálových režimů, protokoly DMX-512, RDM, Napájení 100-240V/56-60Hz, příkon max. 

520W, rozměry  383x327x455mm, hmotnost max. 11kg

VZZ

D.2.2 - SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ Stránka 19 z 40



Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek 

Měrná jednotka
Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy Zařízení splňující specifikaci

Vyhrazená 

změna 

závazku

112 Přepravní case pro 2ks svítidla pol. č. 111 2 ks 16 632,- 33 264,- Přepravní case na 2ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

113 LED reflektor s fresnel optikou a manuálním zoomem 4 ks 14 256,- 57 024,- 50W Warm White LED Engine 3000K, CRI 97, 1900lm Manuální zoom 14°-30°

Nastavitelné křivky stmívání Flicker Free Operation+G154

Rámeček na filtry a otočné klapky Elektronický dimmer a strobe, ovládání DMX512RDM - 5 modů, 

Napájení 100-240V/50-60Hz, příkon max. 50W, rozměry 345x201x289mm, hmotnost max.4,5kg

VZZ

114 Přepravní case pro 4ks svítidla pol. č. 113 1 ks 16 632,- 16 632,- Přepravní case na 4ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

115 Plošné svítidlo RGBW - typ Flood 4 ks 14 256,- 57 024,- LED reflektor pro plošné nasvícení scény a horizontů Zdroj:18x15 W RGBW LED diod, úhel: 25° (s filtrem 

40°), Segmenty:3xhorizontální 6LED, Nastavitelná opakovací frekvence až 25 kHz, Ovládání: DMX 

(2/3/4/12/14/26 kanálů), Automatické gradienty, Master / slave, Statické barvy nastavitelné přes displej, 

Vstup a výstup DMX: XLR 3-pin IP65, Napájení: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, Příkon: 250 W. Rozměry (š x v x 

h): 250 mm: 395 x 265 x 145 mm, Hmotnost: 8,2 kg, krytí IP65

VZZ

116 Přepravní case pro 2ks svítidla pol. č. 115 2 ks 17 820,- 35 640,- Přepravní case na 2ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

117 Plošné svítidlo RGBW typ Blinder, Wash 4 ks 14 256,- 57 024,- LED reflektor RGBW pro plošné nasvícení scény a horizontů typutyp Blinder, Wash, rastr LED min. 648 

0.2W, rozptyl 104 °, Refresh rate 1 - 30 Hz, ovládání DMX, DMX funkce Color macro, Dimmer, Flash rate, 

Flash duration, sound sensitivity, Standalone modes Dimmer Mode, sound control, Flash rate, slave mode, 

Napájení 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz, příkon 160W, rozměry š 335 mm, v 93 mm, h 182 mm, hmotnost 

3.88 kg, kovová konstrukce, barva pouzdra černá.

VZZ

118 Přepravní case pro 2ks svítidla pol. č. 117 2 ks 17 820,- 35 640,- Přepravní case na 2ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

119 Lineární LED svítidlo RGBWVLC 280W pro plošné svícení. 4 ks 68 310,- 273 240,- min. 280 W maticový LED zdroj RGBWLC , svítivost min. 8.000 lx/1 m, vyzařovací úhel  min. 150°, variabilní 

CCT min. 2.000 - 9.000 K, min. CRI 95, 

stmívání 16bit, Možnost vložení integrovaného difuseru, V příslušenství 8 listé clonové klapky.  Řízení 

protokoly DMX-512, RDM, ArtNet, sACN. Rozměry max.  rozměry Délka: 20,8" (528 mm), G138, Šířka: 5,5" 

(140 mm), Výška: 12,2" (310 mm), Výška (s třmenem): 16,3" (415,2 mm), Hmotnost: 13 kg (28,6 lbs), 

Napájení AC110-230V, Příkon 295W 

VZZ

120 Lineární LED svítidlo 10 ks 18 687,- 186 870,- Profesionální lineární LED svítidlo, Zdroje: 12 x 12 W RGBWA + UV LED Bar, rozptyl (bez frost filtru) 23 °, 

řízení DMX, počet DMX modů 7, LC displej pro lokální řízení, Napájení 110 V AC - 240 V AC / 50 – 60 Hz, 

Příkon max. 160W, Rozměry: 900x120x75mm, hmotnost 6kg, dodávka včetně držáku.

VZZ

121 Přepravní case pro 4ks svítidla pol. č. 120 3 ks 19 008,- 57 024,- Přepravní case na 4ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

122 Lineární LED svítidlo pro venkovní použití IP65 4 ks 27 521,- 110 084,- Profesionální lineární LED svítidlo, Zdroje: 12 x 12 W RGBWA + UV LED Bar, rozptyl (bez frost filtru) 23 °, 

řízení DMX, počet DMX modů 7, LC displej pro lokální řízení, Napájení 110 V AC - 240 V AC / 50 – 60 Hz, 

Příkon max. 160W, Rozměry: 854x130x90mm, hmotnost max. 9kg, dodávka včetně držáku. Krytí IP65

VZZ

123 Přepravní case pro 4ks svítidla pol. č. 122 1 ks 19 008,- 19 008,- Přepravní case na 4ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

124 Svítidlo LED Fresnel RGBW 500W IP65 2 ks 89 056,- 178 112,- LED Fresnel Spotlight Colour spectrum RGBW Color temperature 1600 - 6500 K

 LED type570 W (approx. 50,000 opera ng hours)

 DispersionBeam Angle: 14 - 52 °, Field Angle: 24 - 69 °

VZZ

125 Přepravní case pro 2ks svítidla pol. č. 124 1 ks 16 632,- 16 632,- Přepravní case na 2ks svítidla a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní
VZZ

126 Přepravní case na kabely EURO3 3 ks 16 038,- 48 114,- Univerzální přepravní case na kabeláž a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, 

zátěžová kolečka, včetně 3ks přepážek, rozměry 600x600x1000mm
VZZ

127 Výrobník oparu typu Hazer 1 ks 42 748,- 42 748,- Výrobník oparu typu Hazer, Napájení 240V/50Hz Příkon 1500W, řízení mikroprocesorem, řízení DMX - 2ch 

- ventilátor a výstup, nádrž 5l, včetně transportního case, rozměry 550x265x415mm, hmotnost max. 17kg
VZZ

128 Náplň do výrobníku oparu typu Hazer 1 ks 1 575,- 1 575,- Náplň do výrobníku oparu typu Hazer - 5 litrů VZZ

129 Profesionální výrobník mlhy (fog) 1 ks 26 136,- 26 136,- Profesionální výrobník mlhy, Napájení AC 230/240 V - 50 Hz, příkon 1300W, předehřev 7 min., řízení DMX 

2ch (ventilátor, intenzita), držák na kanystr s FOG kapalinou, rozměry 450x230x230mm, hmotnost 9kg. 
VZZ

130 Náplň do výrobníku mlhy 1 ks 1 760,- 1 760,- Náplň do výrobníku mlhy 5l VZZ

131 Rychlosvorka - černá + šroub 50 ks 1 166,- 58 300,- Rychlosvorka - černá + šroub 200kg, rozsah průměru uchycení 48-80mm, M10 VZZ

132 Držák svítidla C 50 ks 297,- 14 850,- Univerzální "C" hák, na trubku 38-57mm VZZ

133 Bezpečnostní lanko 70cm 100 ks 427,- 42 700,- Bezpečnostní lanko vč. karabin70cm VZZ

Malý sál 208 - Koncové prvky                                                                                                                                               -   Kč 

134 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 1000W

0 ks 0,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 1000W /230V, patice GX 9,5 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí 

dodávky je světelný zdroj, rámeček na filtry, klapky, závěsný hák

135 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 2000W

0 ks 0,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 2000W/230V patice GY-16 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat.  Součástí 

dodávky je světelný zdroj, rámeček na filtry, klapky, závěsný hák
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136 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 500W

0 ks 0,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 1000W /230V, patice GX 9,5 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí 

dodávky je zdroj,foliový rámeček,klapka, závěsný hák

137 LED reflektor s fresnel optikou 0 ks 0,- 50W Warm White LED Engine 3000K, CRI 97, 1900lm Manuální zoom 14°-30°

Nastavitelné křivky stmívání Flicker Free Operation+G154

Rámeček na filtry a otočné klapky Elektronický dimmer a strobe, ovládání DMX512RDM - 5 modů, 

Napájení 100-240V/50-60Hz, příkon max. 50W, rozměry 345x201x289mm, hmotnost max.4,5kg

138 Plošné svítidlo RGBW typ Blinder, Wash 0 ks 0,- LED reflektor RGBW pro plošné nasvícení scény a horizontů typutyp Blinder, Wash, rastr LED min. 648 

0.2W, rozptyl 104 °, Refresh rate 1 - 30 Hz, ovládání DMX, DMX funkce Color macro, Dimmer, Flash rate, 

Flash duration, sound sensitivity, Standalone modes Dimmer Mode, sound control, Flash rate, slave mode, 

Napájení 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz, příkon 160W, rozměry š 335 mm, v 93 mm, h 182 mm, hmotnost 

3.88 kg, kovová konstrukce, barva pouzdra černá.

139 Stativ na svítidla 0 ks 0,- klikový stativ, typ Wind-Up, ocelový, chromovaný max. výška 247 cm, průměr základny 128 cm, max . 45 

kg, hmotnost 17,1 kg, patice 14

140 Spigot 5/8 čep do stativu 0 ks 0,- Spigot 5/8 čep do stativu

141 T-Bar na svítidla 0 ks 0,- T-Bar na svítidla - upevnění na stativ

142 Přepravní case pro 2ks stativu pol. č. 139 0 ks 0,- Přepravní case na 2ks stativu, T-baru a přísl., materiál voděodolná černá překližka, otočné zámky, zátěžová 

kolečka, včetně přepážek a výplní

143 Rychlosvorka - černá + šroub 0 ks 0,- Rychlosvorka - černá + šroub, nosnost 200kg, průměr uchycení 48-80mm

144 Držák svítidla C 0 ks 0,- Univerzální "C" hák, na trubku 38-57mm

145 Bezpečnostní lanko 70cm 0 ks 0,- Bezpečnostní lanko vč. karabin70cm

Workshopový sál - Koncové prvky                                                                                                                                      97 998 Kč VZZ

146 Bodové divadelní halogenové svítidlo pebble konvexní 

čočkou vč. zdroje a klapek 1000W

4 ks 9 193,- 36 772,- Klasický halogenový divadelní reflektor s pebble konvexní čočkou, 1000W /230V, patice GX 9,5 určený pro 

nasvícení scény s měkce ohraničenou stopou.Velikost světelné stopy lze plynule regulovat. Součástí 

dodávky je zdroj,foliový rámeček,klapka, závěsný hák

VZZ

147 Profilové halogenové svítidlo 500W 25˚-50˚ 2 ks 24 241,- 48 482,- Profilové halogenové svítidlo, halogenový zdroj 575W/G9.5 s chladičem, hliníková konstrukce, optický 

manuální zoom 25˚-50˚, Napájení 230V, rozměry 490x246x313 vč. lyry, hmotnost max. 5kg. Dodávka 

včetně iris clony, držáku goba a světelného zdroje

VZZ

148 Rychlosvorka - černá + šroub 8 ks 1 166,- 9 328,- Rychlosvorka - černá + šroub 200kg, rozsah průměru uchycení 48-80mm, M10 VZZ

149 Bezpečnostní lanko 70cm 8 ks 427,- 3 416,- Bezpečnostní lanko vč. karabin70cm VZZ

Kabeláže, kabelové trasy, mobilní zařízení                                                                                                                                 2 031 934 Kč 

150 Kabel.žlab OP s integr.spojkou KZI 60x50 mm vč. víka 120 m 1 365,- 163 800,- Kabel.žlab OP s integr.spojkou KZI 60x50 mm V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu 

vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka kabelového žlabu vč. úchytů víka ke kabelovému žlabu, šroubů k 

připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro příchytky kabelů, 

včetně dodávky a montáže víka

151 Kabel.žlab OP s integr.spojkou KZI 60x150 mm vč. víka 40 m 1 824,- 72 960,-  V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka 

kabelového žlabu vč. úchytů víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku 

žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro příchytky kabelů, včetně dodávky a montáže víka

152 Kabel.žlab OP s integr.spojkou KZI 100x200 mm vč. víka 45 m 2 075,- 93 375,-  V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka 

kabelového žlabu vč. úchytů víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku 

žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro příchytky kabelů, včetně dodávky a montáže víka

153 Kabel.žlab OP s integr.spojkou KZI 100x300 mm vč. víka 20 m 2 563,- 51 260,-  V položce je započtena dodávka a montáž: kabelového žlabu vč. svorek k zajištění spoje žlabů, víka 

kabelového žlabu vč. úchytů víka ke kabelovému žlabu, šroubů k připevnění kabel. žlabu k držáku, držáku 

žlabu vč. kotev do stěny, nosného profilu pro příchytky kabelů, včetně dodávky a montáže víka

154 Příslušenství - OP žlaby 30% 1 ks 114 410,- 114 410,- Příslušenství - OP žlaby - rohy, odbočky, přechody, upevňovací materiál

155 Povrchová úprava - OP žlaby 225 m 109,- 24 525,- Povrchová úprava - OP žlaby - nátěr černá mat

156 Kabelová chránička trubka -  32mm vč. montáže 120 m 112,- 13 440,- Kabelová chránička 50mm položka zahrnuje dodávku vč. montáže a uchytných prvků, bezhalogenová, 

černá

157 Kabelová chránička flex -  50mm vč. montáže 60 m 149,- 8 940,- Kabelová chránička 50mm položka zahrnuje dodávku vč. montáže a uchytných prvků, bezhalogenová, 

černá

158 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 (B2caS1d1) volně 

uložený do trasy 

1122 m 123,- 138 006,- Kabel bezhalogenový CXKH 3x2.5 mm2 (B2caS1d1) volně uložený do trasy včetně montáže

159 Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 1,5 mm2 volně uložený 1484 m 155,- 230 020,- Kabel bezhalogenový CXKH 7 x 1,5 mm2 volně uložený včetně montáže 

160 Kabel plochý pro stř.mech.zátěž H07VVH6-F 14 G 1.5 

černý

84 m 1 100,- 92 400,- Kabel plochý pro stř.mech.zátěž H07VVH6-F 14 G 1.5 černý včetně uložení

161 Sběrací koš - pohyblivá kabeláž 0 ks 0,- Sběrací koš - pohyblivá kabeláž - ocelová konstrukce pro skládání kabeláže

162 Kabel bezhalogenový 1–CXKH–R 5 x 6 mm2 (B2caS1d1) 

volně uložený do trasy včetně montáže

66 m 285,- 18 810,- Kabel bezhalogenový CXKH 5x6 mm2 (B2caS1d1) volně uložený do trasy včetně montáže

163 Kabel 1–CXKH–R 3 x 1.5 188 m 109,- 20 492,- Kabel 1–CXKH–R 3x1.5mm2 (B2caS1d1) včetně uložení

164 Kabel datový Cat5e - flexibilní 236 m 324,- 76 464,- Slaněný vodič z jemných měděných drátků ve zvlášť ohybu na použití v energetických řetězech, PUR plášť
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Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek 

Měrná jednotka
Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy Zařízení splňující specifikaci

Vyhrazená 

změna 

závazku

165 Vodič PE H07V-R 10 ZŽ 88 m 106,- 9 328,- Vodič PE H07V-R 10 ZŽ

166 Vodič H07V-K 6 ZŽ 102 m 99,- 10 098,- Vodič H07V-K 6 ZŽ

167 Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz  včetně 

montáže 

3340 m 93,- 310 620,- Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz Stíněný instalační kabel Cat.6 FTP LSOH 250MHz včetně 

montáže

168 Požární ucpávky 1,2 m2 22 598,- 27 118,- Požární utěsnění kabelových prostupů mezi PU

169 Propojovací kabeláž DMX sada 1 ks 140 628,- 140 628,- Propojovací kabeláž DMX sada DMX AES/ EBU kabel -XLR5F-XLR5M - připojení koncových prvků DMX 

40x1m, 50x1,5m, 20x3m, 20x5m

170 Propojovací kabeláž 230V sada 1 ks 390 360,- 390 360,- Propojovací kabeláž Titanex H07RN-F 3G2,5 - vidlice 3P/16A - 4zásuvka 230V/16A gumová - připojení 

koncových prvků na napájení 50x1,5m, 50x3m,20x6m, 20x10m

171 Kabelová redukce RJ-45 - XLR5F 1m 30 ks 622,- 18 660,- Kabelová redukce RJ-45 - XLR5F 1m

Kabelová redukce RJ-45 - XLR5M 1m 10 ks 622,- 6 220,- Kabelová redukce RJ-45 - XLR5F 1m

173 Přenosný rozváděč nízkého napětí 0 ks 0,- IP65 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 2x32/5, přístroje 10kA: 1xPL7-B16/1, 2xPL7-B32/3, PF7-

40/4/003 na vstupu, použité pouzdro: 4020 - 380x260x150mm, barva: černá. Přívod Kabel H07RN-F 5Gx10 

2m, Vidlice 63A/5P/400V IP67

174 Přenosný rozváděč nízkého napětí 0 ks 0,- Zásuvková skříň  IP54 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x32/5 (přímá), přístroje EATON 6kA: 

2xPL6-B16/1, 1xPL6-B32/3, PF6-40/4/003 na vstupu, použité pouzdro: 5810 - 270x220x120mm, barva: 

světle šedá. Držadlo součástí. Přívod Kabel H07RN-F 5Gx10 2m, Vidlice 63A/5P/400V IP67

Ostatní a vedlejší náklady                                                                                                                                    685 948 Kč VZZ

175 Zpráva o výchozí revizi elektro, činnost státního dozoru 1 ks 75 624,- 75 624,- Výchozí revizní zpráva elektro VZZ

176 Měříci protokoly datových tras 1 ks 45 323,- 45 323,- Měříci protokoly datových tras - optická i metalická VZZ

177 Doprava 1 ks 23 309,- 23 309,- Doprava VZZ

178 Oživení a nastavení systému, školení osluhy, funkční 

zkoušky 1.8% ZRN

1 ks 147 734,- 147 734,- Oživení a nastavení systému, školení osluhy VZZ

179 Přesuny hmot, lešení, požární dozor, likvidace odpadu 

0,5% ZRN

1 ks 41 037,- 41 037,- přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, požární dozor, likvidace odpadu VZZ

180 Výrobně-dodavatelská, realizační dokumentace - 

konstrukční řešení PM, návaznost na stávající SLN a SLP 

0,3% ZRN

1 ks 24 623,- 24 623,- Výrobně-dodavatelská, realizační dokumentace - konstrukční řešení PM, návaznost na stávající SLN a SLP 

0,3% ZRN
VZZ

181 Dokumentace skutečného provedení, štítkování, předávací  

1% ZRN,

1 ks 82 074,- 82 074,- Dokumentace skutečného provedení, štítkování 1% ZRN VZZ

182 Projektový management 3% ZRN 1 ks 246 224,- 246 224,- Projektový management 3% ZRN VZZ
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R1

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: Karel Motl

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.3 AV Technika

REKAPITULACE

Místnost Cena celkem

Velký sál 1 760 787,- VZZ

Malý sál 628 892,-

Režie + studio 509 625,- VZZ

Ostatní prostory 953 980,- VZZ

Mikrofonní vybavení 31 974,- VZZ

D.2.3 AV Technika - Komplet dodávka a montáž 3 885 258,-

Název objektu: Kulturní centrum CO.LABS

Místnost: Velký sál CENA CELKEM bez DPH 1 760 787,-

Název dílu: VÝKAZ VÝMĚR - AV technika

Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek

Měrná 

jednotka

Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

Vyhrazená 

změna 

závazku

1 Projektor 0 ks 0,- Rozlišení WUXGA, 20.000 lm, hmotnost do 30 kg.  Max. hladina hluku 45 

dBA. Vstup HDBaseT.

2 Objektiv 0 ks 0,- Krátká proj. vzdálenost, proj. poměr 0,86 - 1,21, zoom 1-1,4x, vertikální 

posun obrazu min. 50 %.

3 Držák projektoru 0 kpl 0,- Držák projektoru/ochranné klece pro každou pozici, připevnění k ocel. 

vazníku, možnost instalace projektoru s otočením o 90° (promítání na 

boční stěnu.)

4 Ochranná klec pro projektor 0 ks 0,- Ochranný rám/klec pro projektor pro ochranu při transportu a 

jednodušší instalaci/převěšení. 

5 Prezentační plátno elektrické 0 ks 0,- Velkoformátové elektrické promítací plátno šířky 6 m. Postranní vypínací 

systém. Čtvercový tubus, barva černá, 20x20 cm. Bezúdržbový motor s 

tepelnou pojistkou proti přehřátí, automatické koncové dorazy. Vč. 

příslušenství pro montáž na ocelový vazník.

6 Mobilní plátno 0 ks 0,- Mobilní projekční plátno šířky 6 m, zesílený rámový profil, kromě stojanu 

navíc příprava pro možnost zavěšení (úchytné body).

7 Instalační práce projekční techniky 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž projekční techniky včetně držáků a 

mechanických prvků.

8 Přípojné místo nástěnné 4 kpl 25 550,- 102 200,- Přípojné místo nástěnné, instalace do niky ve stěně, 10xUTP, 4x optika, 

4x230V/16A. Kovová krycí dvířka.

VZZ

9 Přípojné místo live post 2 kpl 25 550,- 51 100,- Přípojné místo nástěnné, instalace do niky ve stěně, 10xUTP, 4x optika, 

4x230V/16A. Kovová krycí dvířka.

VZZ

10 Přípojné místo pro tlumočníky 1 kpl 16 868,- 16 868,- Přípojné místo nástěnné, 8xUTP, 2x optika, 2x230V/16A. Kovová krycí 

dvířka.

VZZ

11 Přípojné místo projektor 4 kpl 7 725,- 30 900,- Přípojné místo strop, 4xUTP, 2x230V/16A.

Co.Labs - AV Technika
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12 Přípojné místo pro hlavní reprosoustavy 4 kpl 6 695,- 26 780,- Přípojné místo strop, 3x speakon.

13 Přípojné místo subwoofer 2 kpl 8 829,- 17 658,- Přípojné místo nástěnné, instalace do niky ve stěně, 2x Speakon. Kovová 

krycí dvířka.

14 Instalační práce - přípojná místa 1 kpl 110 363,- 110 363,- Kompletní dodávka a montáž přípojných míst, konektorování (metalické 

a optické spoje).

15 TP přijímač pro přípojná místa 0 ks 0,- Převodník z TP na HDMI, podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 (18 

Gb/s).

16 TP vysílač pro prezentujícího 0 ks 0,- Převodník z HDMI na TP, podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 (18 

Gb/s), podpor orá HDCP 2.3.

17 Jednotka pro bezdrátovou prezentaci 0 ks 0,- Systém bezdrátové prezentace, video výstup HDMI 1.4b , rozlišení 

3840*2160, bezdrátové přenosové protokoly IEEE 802.11 a/g/n/ac a IEEE 

802.15.1, konektivita LAN, USB, podporované kmitočtové pásmo 2,4 a 

GHz.

18 Sada převodníků HDMI/optika 0 kpl 0,- Sada (vysílač a přijímač) pro přenos HDMI signálu přes optický kabel, vč. 

nap. zdrojů. Obsahuje SFP+ optické moduly pro LC Singlemode.

Konektivita HDMI 2.0, podpora HDCP, ARC a přenosu RS232. Přenosová 

vzdálenost až 40 km.

19 AV centrála + ŘS 0 ks 0,- AV centrála - minimální konfigurace: 8 vstupů (2x TP, 6x HDMI), 2 výstupy 

(2x HDMI + každý převedený do TP), integrovaný audioprocesor s 

deembedováním audio signálů z HDMI vstupů, integrovaný řídící 

procesor (3x RS232 port, 4x relé, 3x LAN port, 4x GPIO, 2x IR serial, 

expanzní sběrnice).

Licence pro ovládání přes mobilní rozhraní/tablet.

20 Audio DPS, DANTE 0 ks 0,- Audio procesor/maticový přepínač se čtyřmi vstupy a výstupy, symetrické 

linkové a mikrofonní vstupy. Řízení RS-232 a LAN. Primární a sekundární 

DANTE a USB audio rozhraní.

21 Ovládací panel tlačítkový 0 ks 0,- Tlačítkový ovládací panel, 1x rot. ovladač, 10x podsvícené tlačítko. 

22 Ovládací panel dotykový 0 ks 0,- 7” LCD dotykový panel, napájení PoE, stolní provedení pro live-post.

23 Ovládací panel mobilní 0 ks 0,- Tablet s úhlopříčkou min. 10“. Podpora pro software řídícího systému AV.  

Interní paměť 256 GB, RAM 8 GB, 8jádrový procesor. Podpora Wi-Fi 6, 

Bluetooth v5.0, 5G. Čtečka otisků prstů.

24 TP přijímač pro live post 0 ks 0,- Převodník z TP na HDMI, podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 (18 

Gb/s).

25 TP vysílač pro live post 0 ks 0,- Převodník z HDMI na TP, podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 (18 

Gb/s), podpor orá HDCP 2.3.

26 Náhledové LCD 0 ks 0,- Náhledové LCD na live-post, mobilní vybavení.  Úhlopříčka 24", rozlišení 

1920 x 1200, IPS panel. Výškové nastavení, pivot.

27 Relé pro el. plátno 0 ks 0,- Pomocné relé pro ovládání elektrického plátna.

28 PC/DAW 0 kpl 0,- PC standardu Digital Audio Workstation, min. konfigurace: osmijádrový 

procesor 4 GHz, 32 GB RAM, disk 4TB SSD M.2 PCIe, 3x USB 3, HDMI a DP 

výstup, OS. Včetně periférií: LCD monitor 24", rozlišení 1920 x 1200, IPS 

panel. Klávesnice, myš.

29 Přídavná karta pro Dante 0 ks 0,- Přídavná externí karta s USB3 pro Dante: 64 kanálů in/out, vzorkování 24 

bit/192 kHz. Napájení USB nebo externí. 4 x Gigabit Ethernet (802.3).

30 AV rack do režijního stolu 0 kpl 0,- Výbava pro instalaci AV techniky do režijního stolu (není součást projektu 

AV), včetně napájecího managementu. Výška 12RU.

31 Instalační práce - AV a řídící systém 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž AV vybavení a řízení, konektorování.
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32 Hlavní reprosoustavy 0 ks 0,- 2 pásmová pasivní reprosoustava pro line-array sestavy, 2x10" 

neodymový LF měnič, 1x1,4" HF kompresní měnič. Horizontální 

vyzařování: 90°, vertikální vyzařování: 30°. Frekvenční rozsah min. 65 Hz 

až 18kHz (-5dB). Zatížitelnost 400 W (RMS) a 1800 W (špička). Max. SPL 

138 dB. Konektory speakon, hmotnost max. 25 kg.

33 Konstrukce pro zavěšení hlavních klastrů 0 kpl 0,- Závěsný rám pro hlavní klastry. Sada s pojistným lankem.

34 Řetězový kladkostroj 2 kpl 10 007,- 20 014,- Kladkostroj pro hlavní ozvučovací klastry, s planetovým soukolím, 

nosnost 500 kg. Délka zdvihu 6 m. 

VZZ

35 Reprosoustavy pro imerzivní ozvučení 0 ks 0,- 3 pásmová pasivní reprosoustava typu "point source", osazení 2x10" 8'' a 

1,4". Vyzařovací úhel 110°x40°. Frekvenční rozsah min. 60 Hz až 18 kHz (-

5dB). Zatížitelnost 500 W (RMS) a 2000 W (špička). Max. SPL 136 dB. 

Hmotnost max. 35 kg.

36 Konstrukce pro zavěšení 0 kpl 0,- Držáky pro reprosoustavy, instalace na ocelovou konstrukci.

37 Vykrývací reprosoustavy 0 ks 0,- 2 pásmová pasivní reprosoustava typu "point source", osazení 8'' a 1". 

Vyzařovací úhel 100° symetricky. Frekvenční rozsah min. 70 Hz až 20 kHz (-

5dB). Zatížitelnost 150 W (RMS) a 800 W (špička). Max. SPL 124 dB.

38 Držák pro vykrývací reprosoustavy 0 ks 0,- Nástěnný držák pro reprosoustavy, zajišťující směr vyzařování dle 

simulací.

39 Subwoofer pevně instalovaný 0 ks 0,- Subwoofer s osazením 18" a 12", kardioidní směrová charakteristika. 

Frekvenční rozsah: 37 až 115 Hz (-5dB). Zatížitelnost min. 800 W (RMS) a 

3200 W (špička). Max SPL  137 dB.

40 Konstrukce pro zavěšení subwooferů 0 ks 0,- Závěsný rám pro subwoofery. Sada s pojistným lankem.

41 Subwoofer mobilní, pro koncerty 0 ks 0,- Subwoofer s osazením 18" a 12", kardioidní směrová charakteristika. 

Frekvenční rozsah: 37 až 115 Hz (-5dB). Zatížitelnost min. 800 W (RMS) a 

3200 W (špička). Max SPL  137 dB.

42 Efektové/imerzivní reprosoustavy 0 ks 0,- 2 pásmová pasivní reprosoustava typu "point source", osazení 8'' a 1". 

Vyzařovací úhel 100° symetricky. Frekvenční rozsah min. 70 Hz až 20 kHz (-

5dB). Zatížitelnost 150 W (RMS) a 800 W (špička). Max. SPL 124 dB.

43 Držák pro efektové reprosoustavy 0 ks 0,- Nástěnný držák pro reprosoustavy, zajišťující směr vyzařování dle 

simulací.

44 Odposlechové monitory pevné 0 ks 0,- 2 pásmová pasivní reprosoustava typu "point source", osazení 8'' a 1". 

Vyzařovací úhel 90° x 50°. Frekvenční rozsah min. 62 Hz až 18 kHz (-5dB). 

Zatížitelnost 150 W (RMS) a 800 W (špička). Max. SPL 126 dB.

45 Držák pro odposlechové monitory 0 ks 0,- Nástěnný držák pro reprosoustavy, zajišťující směr vyzařování dle 

simulací.

46 Odposlechové monitory mobilní 0 ks 0,- 2 pásmový pasivní pódiový odposlech, osazení 12"/1,3". Vyzařovací uhel 

80° x 50°. Frekvenční rozsah min. 65 Hz až 17 kHz (-5dB).  Zatížitelnost 

400 W (RMS). SPL max. 132 dB.

47 Výkonový zesilovač 0 ks 0,- 4-kanálový zesilovač s interním DSP. Ovládání přes Ethernet rozhraní. 

Vstupy 4xXLR, 2xAES/EBU. 2xRJ45(Ethernet), powerCON. Výstupní výkon 

4x1000W/800W (4/8ohm). Výška 2RU.

48 Výkonový zesilovač pro subwoofer 0 ks 0,- 4-kanálový zesilovač s interním DSP. Ovládání přes Ethernet rozhraní. 

Vstupy 4xXLR, 2xAES/EBU. 2xRJ45(Ethernet), powerCON. Výstupní výkon 

4x2400W/2000W (4/8ohm). Výška 2RU.

49 Výkonový zesilovač pro vykrývací, monitorové a efektové 

reprosoustavy

0 ks 0,- 4-kanálový zesilovač s interním DSP. Ovládání přes Ethernet rozhraní. 

Vstupy 4xXLR, 2xAES/EBU. 2xRJ45(Ethernet), powerCON. Výstupní výkon 

4x700W/350W (4/8ohm). Výška 2RU.

50 Audio procesor pro imerzivní zvuk 0 ks 0,- Audio DSP/maticový přepínač 64 x 64 s rozhraním DANTE. Funkce EQ, 

gain, delay, polarita, vzorkování 48/96 kHz, latence < 1,4 ms.
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51 Převodník DANTE/AES/EBU 0 ks 0,- Převodník audio formátů, 16x AES3 výstup, integrovaný datový přepínač 

(5 portů).

52 Počítač pro přehrávání a stream + periferie 0 ks 0,- Mini počítač, 12jádrový procesor, 19jádrové GPU, 16jádrový Neural 

Engine, 32GB RAM, disk 2TB SSD. Rozhraní: Wi-Fi 6E ax, Bluetooth 5.3, 

GLAN, HDMI, Thunderbolt 4, 2x USB-A. Operační systém.

Periferie - klávesnice a myš.

53 LCD monitor 0 ks 0,- Náhledové LCD na live-post, mobilní vybavení.  Úhlopříčka 24", rozlišení 

1920 x 1200, IPS panel. Výškové nastavení, pivot.

54 Ovládací PC na live post 0 ks 0,- Počítač typu all in one, min. konfigurace: dotykový FullHD displej 23,8". 

Procesor  8 jader, 16GB RAM, 512GB SSD.  WiFi 6, Bluetooth 5, USB, 

HDMI in/out. OS. Periferie: bezdrátová klávesnice a myš.

55 Datový přepínač pro live post, mobilní 0 ks 0,- Gigabitový smart switch s podporou AV protokolů. Předkonfigurované 

QoS, IGMP multicast, PTPv2, Dante, AES67.

Porty 8xGb, 2 x SFP+ šachta. PoE++ 150W.

56 Multimediální softwarový přehrávač 0 ks 0,- Software umožňující přehrávání a editaci audio a video signálů a zároveň 

ovládání světelných stmívačů a inteligentních světel.

Minimální funkce: přehrávání více zvukových záznamů současně, 

možnost základní editace (střih, vytvoření smyčky, ekvalizace, 

efektování), směrování audio stop do alespoň 32 zvukových výstupů. 

Přehrávání více video záznamů současně (jak ze záznamu, tak živých 

pomocí připojené kamery), základní editace a přechody. Ovládání 

světelných stmívačů a inteligentních světel, podpora protokolů DMX a 

Art-Net, příjem a generování zpráv MIDI a OSC (Open Sound Control), 

synchronizační timecode (MTC, SMPTE). Přepínání mezi editačním 

módem a live módem, který znemožňuje provedení nechtěné změny v 

průběhu produkce. Licence pro nejméně 4 zařízení.

57 Mixážní pult 0 ks 0,- Digitální mixážní pult s Dante konektivitou. Min. konfigurace: 24 + 4 

fadery, multidotykové displeje 2x 12“ + 1x 7“. Vstupní kanály: 120 mono, 

sběrnice: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo. Fadery: 28 (12 + 12 + 4). Dante: 

144 vstupů / 144 výstupů, AES/EBU: 2 in / 2 out (s SRC), USB audio 

rozhraní: 18 vstupů / 18 výstupů. Redundantní napájení.

58 Stagebox 0 ks 0,- Stagebox, 32x mic/line vstup, 16x line výstup, 4x AES/EBU výstup, 

dynamický rozsah nejméně 108dB, podpora vzorkovacích frekvencí 

44,1/48/88,2/96kHz, Dante rozhraní, 19" rack montáž, výška 5RU.

59 Instalační práce - výkonové ozvučení 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž PA systému, zapojení, konektorování, 

úhlování.

60 Zprovoznění a nastavení výkonového ozvučení 0 kpl 0,- Inicializace audio řetězce, nastavení na základě RTA měření se 

zohledněním parametrů prostorové akustiky, pro dvě pozice hlavních 

reprosoustav. 

Inicializace, nastavení a tvorba předvoleb pro imerzivní část zvukového 

systému (centrální DSP).

61 Čtyřkanálový přijímač bezdrát. mikrofonů. 0 ks 0,- Čtyřkanálový přijímač bezdrátových mikrofonů. Digitální modulace,     

UHF pásmo, možnost vzdálené správy (PC/Mac), 3520 laditelných 

frekvencí, šířka pásma 88 MHz (9 variant), dynamický rozsah 134 dB,     

rozhraní Dante, anténní rozbočovač.
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62 Ruční digitální mikrofonní vysílač 0 ks 0,- Ruční vysílač s přepínačem MUTE, bez mikrofonní hlavy. Stavový displej. 

Digitální modulace, UHF pásmo, možnost automatického nastavení v 

aplikaci. Dálkové nastavování citlivosti vysílače. 3520 laditelných 

frekvencí, šířka pásma 56 MHz, dynamický rozsah 134 dB.

Doba provozu s akumulátory 12 hodin.

63 Kapesní digitální vysílač 0 ks 0,- Kapesní vysílač s přepínačem MUTE, bez mikrofonu. Stavový displej. 

Digitální modulace, UHF pásmo, možnost automatického nastavení v 

aplikaci. Dálkové nastavování citlivosti vysílače. 3520 laditelných 

frekvencí, šířka pásma 56 MHz, dynamický rozsah 134 dB.

Doba provozu s akumulátory 12 hodin.

64 Mikrofonní  hlava kondenzátorová 0 ks 0,- Mikrofonní kapsle kompatibilní s ručními vysílači, kondenzátorová, 

superkardioida. Max. SPL: 160 dB, impedance 150 ohmů, citlivost 5 

mV/Pa (1 kHz). Dynamický rozsah: 117 dBA.

65 Mikrofonní  hlava dynamická 0 ks 0,- Dynamická mikrofonní hlava, superkardioidní charakteristika. 

Kompatibilní s ručními vysílači. Citlivost 1,8 mV/Pa, SPL max 154 dB.

66 Klopový mikrofon 0 ks 0,- Klopový kondenzátorový mikrofon ke kapesnímu vysílači, všesměrová 

charakteristika. Citlivost 5 mV/Pa ± 2,5 dB, frekvenční rozsah 20 … 20 000 

Hz ± 2,5 dB.

67 Anténa pro bezdrátové mikrofony 0 ks 0,- Pasivní směrová anténa kompatibilní s přijímačem bezdrát. mikrofonů.

68 Koaxiální kabel 0 m 0,- Koaxiální kabeláž pro anténní distribuci, impedance 50 ohm.

69 Instalační práce - mikrofony 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž mikrofonního systému vč. anténní 

distribuce, zapojení, konektorování.

70 Wifi přístupový bod 0 ks 0,- Acces point pro bezdrátové ovládání AV systému, standard 802.11ac, 

přenos. rychlost 300/1733 Mbps 2,4 GHz/ 5 GHz. MIMO chains 4x4 ,  PoE 

napájení.

71 Datový přepínač pro tech. zázemí 0 ks 0,- Gigabitový smart switch s podporou AV protokolů. Předkonfigurované 

QoS, IGMP multicast, PTPv2, Dante, AES67.

Porty 24xGb, 6 x SFP+ šachta.  PoE++, redundatní zdroj 550W (hot swap).

72 Zdroj audio signálu pro kavárnu 0 ks 0,- Síťový přehrávač pro ozvučení společných prostor. Síť. rozhraní Ethernet 

RJ45 a Wi-Fi 5 (802.11ac, 2.4/5GHz), vstup HDMI eARC, výstup analog. 

RCA, konektivita USB Audio 2.0 a Bluetooth s podporou aptX. USB A pro 

externí disk.

73 Přepojovací panel optický 1 kpl 22 441,- 22 441,- 19" FO vana komplet vč. vnitřní výbavy, 24x LC 9/125, pigtail a kazeta, 

1U.

74 S/FTP přepojovací panel 2 kpl 14 715,- 29 430,- Patch panel univerzální modulární 24x RJ45/cat 6A/10G, osazený, 

komplet vč. montážního příslušenství.

75 Přepojovací panel pro reprosoustavy 1 kpl 25 310,- 25 310,- Přepojovací panel pro výkonové ozvučení, 18x speakon, komplet vč. 

montážního příslušenství a přepojovacích kabelů speakon, 6 ks .

76 Optický patch kabel 8 ks 839,- 6 712,- Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 1m VZZ

77 Datový patch kabel 10 ks 251,- 2 510,- Propojovací kabel  2xRJ45 STP Cat.6a,  4PPoE, 0,33m VZZ

78 Sada propojovacích kabelů v tech. stojanu, konektory 1 kpl 22 073,- 22 073,- VZZ

79 Převodník RS-232 na DALI 0 ks 0,- Převodník pro řízení interiérového osvětlení (DALI) z ŘS AVT.

Napájení z RS232, signalizace komunikace na DALI, galvanické oddělení 

DALI a RS232.
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80 AV rack - technické zázemí 1 kpl 58 860,- 58 860,- Technologický stojan pro instalaci AV techniky, včetně napájecího 

managementu. Výška 42RU. 

81 AV rack - mikrofony 0 kpl 0,- Nástěnný technologický stojan pro instalaci přijímačů bezdrát. 

mikrofonů, včetně napájecího managementu. Výška 9RU. Prosklenná 

zamykatelná čelní stěna.

82 Vysílač pro osobní indukční smyčky 0 kpl 0,- Digitální RF vysílač pro bezdrátovou distribuci audiosignálu, 6-8 kanálů, 

vč. napájecího zdroje NT2 a  antény.

83 Přijímače pro osobní indukční smyčky 0 ks 0,- Digitální RF přijímač pro bezdrátovou distribuci audiosignálu, 6-8 kanálů. 

Sluchátkový konektor. Provozní doba na akumulátor 16 h.

84 Osobní indukční smyčka 0 ks 0,- Osobní indukční smyčka, sluchátkový konektor. 

85 Nabíječka bezdrát. přijímačů 0 ks 0,- Transportní a nabíjecí kufr pro 20 ks přijímačů.

86 Zesilovač pro indukční smyčku 1 kpl 44 145,- 44 145,- Zesilovač pro indukční smyčku (přenos audio signálu pro nedoslýchavé), 

proudově řízená smyčka.

87 Instalační práce - tech. zázemí a tech. stojan 1 kpl 47 688,- 47 688,- Kompletní dodávka a montáž vybavení tech. zázemí, kompletace tech. 

stojanu a rozvodů, vyvázání a značení kabeláže.

88 Kabelová trasa páteřní 48 bm 2 576,- 123 648,- Kabelový žlab, plech tl. 1,5 mm, povrchová úprava žárový zinek, 60x300 

mm.

89 Kabelová trasa 108 bm 1 472,- 158 976,- Kabelový žlab, plech tl. 1,5 mm, povrchová úprava žárový zinek, 60x100 

mm.

90 Kabel pro reprosoustavy multipárový 424 m 431,- 182 744,- Reproduktorový kabel 4 x 4 mm², plášť FRNC Dca.

91 Kabel pro reprosoustavy - bez imerz. zvuku. 296 m 234,- 69 264,- Reproduktorový kabel 2 x 4 mm², plášť FRNC Dca.

92 Datová kabeláž S/FTP 2812 m 59,- 165 908,- Instalační kabel S/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, kategorie 6a, třída Ea 

(500 MHz), maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 

Gbit/s, LS0H B2ca.

93 Datová kabeláž optická 276 m 133,- 36 708,- Univerzální optický kabel 9/125µ OS2 singlemode, B2ca

94 Indukční smyčka 280 mb 45,- 12 600,- Kabeláž k provedení indukční smyčky, dimenzování - plochý kabel 

nejméně průřez 3x1,5. Dodávka protažení a zapojení.

95 Montážní a instalační práce na kabelových rozvodech 1 kpl 257 513,- 257 513,- Instalace kabelových tras, pokládka kabelů, prostupy.

96 Zednické výpomoce 1 kpl 52 974,- 52 974,- Zapravení drážek a prostupů pro kabeláž a další prvky AV.

97 Manipulace s hlavním plátnem 0 kpl 0,- Doprava, manipulace v objektu, příprava pro instalaci. Hrubá hmotnost 

prvku cca 250 Kg.

98 Výrobně dodavatelská dokumentace 1 kpl 65 400,- 65 400,- Dokumentace pro výrobu atyp prvků, koordinace s ostatními profesemi, 

finální upřesnění návrhu před instalací.

99 Nastavení systému, tvorba předvoleb, příprava rozhraní řídícího 

software, školení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.

0 kpl 0,-

Název objektu: Kulturní centrum CO.LABS

Místnost: Malý sál CENA CELKEM bez DPH 628 892,-

Název dílu: VÝKAZ VÝMĚR - AV technika

Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek

Měrná 

jednotka

Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

Vyhrazená 

změna 

závazku

100 Projektor 0 ks 0,- Rozlišení WUXGA, 13.000 lm, hmotnost do 25 kg.  Max. hladina hluku 35 

dBA. Vstup HDBaseT.

101 Objektiv 0 ks 0,- Krátká proj. vzdálenost, proj. poměr 0,87 - 1,05, zoom 1-1,2x, vertikální 

posun obrazu min. 50 %.

102 Držák projektoru 0 kpl 0,- Držák projektoru pro každou pozici, připevnění k ocel. vazníku.

103 Mobilní plátno 0 ks 0,- Mobilní projekční plátno šířky 5 m, zesílený rámový profil, kromě stojanu 

navíc příprava pro možnost zavěšení (úchytné body).

104 Instalační práce projekční techniky 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž projekční techniky včetně držáků a 

mechanických prvků.
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105 Přípojné místo nástěnné 2 kpl 25 550,- 51 100,- Přípojné místo nástěnné, instalace do niky ve stěně, 10xUTP, 4x optika, 

4x230V. Kovová krycí dvířka.

106 Přípojné místo live post 1 kpl 25 550,- 25 550,- Přípojné místo nástěnné, instalace do niky ve stěně, 10xUTP, 4x optika, 

4x230V. Kovová krycí dvířka.

107 Přípojné místo projektor 3 kpl 7 726,- 23 178,- Přípojné místo strop, 4xUTP, 2x230V.

108 Instalační práce - přípojná místa 1 kpl 27 250,- 27 250,- Kompletní dodávka a montáž přípojných míst, konektorování (metalické 

a optické spoje).

109 TP přijímač pro přípojná místa 0 ks 0,- Převodník z TP na HDMI, podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 (18 

Gb/s).

110 TP vysílač pro prezentujícího 0 ks 0,- Převodník z HDMI na TP, podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 (18 

Gb/s), podpora HDCP 2.3.

111 Jednotka pro bezdrátovou prezentaci 0 ks 0,- Systém bezdrátové prezentace, video výstup HDMI 1.4b , rozlišení 

3840*2160, bezdrátové přenosové protokoly IEEE 802.11 a/g/n/ac a IEEE 

802.15.1, konektivita LAN, USB, podporované kmitočtové pásmo 2,4 a 

GHz.

112 Sada převodníků HDMI/optika 0 kpl 0,- Sada (vysílač a přijímač) pro přenos HDMI signálu přes optický kabel, vč. 

nap. zdrojů. Obsahuje SFP+ optické moduly pro LC Singlemode.

Konektivita HDMI 2.0, podpora HDCP, ARC a přenosu RS232. Přenosová 

vzdálenost až 40 km.

113 AV přepínač 0 ks 0,- Prezentační přepínač/switcher s minimální konektivitou: Vstupy: 

2xHDMI, UTP, audio (L+R, symetricky). Výstup: HDMI, HDBaseT, audio 

(L+R, symetricky). Řízení: LAN, RS-232.

114 Audio DPS, DANTE 0 ks 0,- Audio procesor/maticový přepínač se šesti vstupy a čtyřmi výstupy, 

symetrické linkové a mic. vstupy. Řízení RS-232 a LAN. DANTE a USB 

audio rozhraní.

115 TP přijímač pro live post 0 ks 0,- Převodník z TP na HDMI, max. podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 

(18 Gb/s).

116 TP vysílač pro live post 0 ks 0,- Převodník z HDMI na TP, max. podporované rozlišení 4K/60 Hz, HDMI 2.0 

(18 Gb/s), podpora HDCP 2.3.

117 Náhledové LCD 0 ks 0,- Náhledové LCD na live-post, mobilní vybavení.  Úhlopříčka 24", rozlišení 

1920 x 1200, IPS panel. Výškové nastavení, pivot.

118 Instalační práce - AV sestava 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž AV vybavení, konektorování.

119 Hlavní reprosoustavy 0 ks 0,- 2 pásmová pasivní reprosoustava, osazení 10"+1,4". Vyzařování: 110°, x 

55°. Frekvenční rozsah min. 60 Hz až 18kHz (-5dB). Zatížitelnost 200 W 

(RMS) a 1200 W (špička). Max. SPL 130 dB.

120 Konstrukce pro zavěšení 0 kpl 0,- Držáky pro reprosoustavy, instalace na ocelovou konstrukci.

121 Odposlechové monitory pevné 0 ks 0,- 2 pásmová pasivní reprosoustava typu "point source", osazení 8'' a 1". 

Vyzařovací úhel 90° x 50°. Frekvenční rozsah min. 62 Hz až 18 kHz (-5dB). 

Zatížitelnost 150 W (RMS) a 800 W (špička). Max. SPL 126 dB.

122 Konstrukce pro zavěšení 0 ks 0,- Držáky pro reprosoustavy, instalace na ocelovou konstrukci.

123 Výkonový zesilovač 0 ks 0,- 4-kanálový zesilovač s interním DSP. Ovládání přes Ethernet rozhraní. 

Vstup DANTE.  Výstupní výkon 4x600W.

124 Instalační práce - výkonové ozvučení 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž PA systému, zapojení, konektorování, 

úhlování.

125 Zprovoznění a nastavení výkonového ozvučení 0 kpl 0,- Inicializace audio řetězce, nastavení na základě RTA měření se 

zohledněním parametrů prostorové akustiky.

126 Čtyřkanálový přijímač bezdrát. mikrofonů. 0 ks 0,- Čtyřkanálový přijímač bezdrátových mikrofonů. Digitální modulace,     

UHF pásmo, možnost vzdálené správy (PC/Mac), 3520 laditelných 

frekvencí, šířka pásma 88 MHz (9 variant), dynamický rozsah 134 dB,     

rozhraní Dante, anténní rozbočovač.
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127 Ruční digitální mikrofonní vysílač 0 ks 0,- Ruční vysílač s přepínačem MUTE, bez mikrofonní hlavy. Stavový displej. 

Digitální modulace, UHF pásmo, možnost automatického nastavení v 

aplikaci. Dálkové nastavování citlivosti vysílače. 3520 laditelných 

frekvencí, šířka pásma 56 MHz, dynamický rozsah 134 dB.

Doba provozu s akumulátory 12 hodin.

128 Kapesní digitální vysílač 0 ks 0,- Kapesní vysílač s přepínačem MUTE, bez mikrofonu. Stavový displej. 

Digitální modulace, UHF pásmo, možnost automatického nastavení v 

aplikaci. Dálkové nastavování citlivosti vysílače. 3520 laditelných 

frekvencí, šířka pásma 56 MHz, dynamický rozsah 134 dB.

Doba provozu s akumulátory 12 hodin.

129 Mikrofonní  hlava kondenzátorová 0 ks 0,- Mikrofonní kapsle kompatibilní s ručními vysílači, kondenzátorová, 

superkardioida. Max. SPL: 160 dB, impedance 150 ohmů, citlivost 5 

mV/Pa (1 kHz). Dynamický rozsah: 117 dBA.

130 Mikrofonní  hlava dynamická 0 ks 0,- Dynamická mikrofonní hlava, superkardioidní charakteristika. 

Kompatibilní s ručními vysílači. Citlivost 1,8 mV/Pa, SPL max 154 dB.

131 Klopový mikrofon 0 ks 0,- Klopový kondenzátorový mikrofon ke kapesnímu vysílači, všesměrová 

charakteristika. Citlivost 5 mV/Pa ± 2,5 dB, frekvenční rozsah 20 … 20 000 

Hz ± 2,5 dB.

132 Anténa pro bezdrátové mikrofony 0 ks 0,- Pasivní směrová anténa kompatibilní s přijímačem bezdrát. mikrofonů.

133 Koaxiální kabel 20 m 96,- 1 920,- Koaxiální kabeláž pro anténní distribuci, impedance 50 ohm.

134 Instalační práce - mikrofony 0 kpl 0,- Kompletní dodávka a montáž mikrofonního systému vč. anténní 

distribuce, zapojení, konektorování.

135 Stůl pro live-post 0 kpl 0,- Atypický nábytek pro live-post.

Provedení: odolná deska tl. min 36 mm, s možností zapuštění ovládacích 

panelů, kovové podnoží, prostor pro kabeláž včetně prostupů, 

elektrovýbava, výbava pro instalaci AV techniky, včetně napájecího 

managementu. Nábytek je předmětem dílenské dokumentace pro 

odsouhlasení uživatelem.

136 Wifi přístupový bod 0 ks 0,- Acces point pro bezdrátové ovládání AV systému, standard 802.11ac, 

přenos. rychlost 300/1733 Mbps 2,4 GHz/ 5 GHz. MIMO chains 4x4 ,  PoE 

napájení.

137 Datový přepínač pro tech. zázemí 0 ks 0,- Gigabitový smart switch s podporou AV protokolů. Předkonfigurované 

QoS, IGMP multicast, PTPv2, Dante, AES67.

Porty 24xGb, 6 x SFP+ šachta.  PoE++, redundantní zdroj 550W (hot 

swap).

138 Přepojovací panel optický 1 kpl 22 441,- 22 441,- 19" FO vana komplet vč. vnitřní výbavy, 24x LC 9/125, pigtail a kazeta, 

1U.

139 S/FTP přepojovací panel 2 kpl 14 715,- 29 430,- Patch panel univerzální modulární 24x RJ45/cat 6A/10G, osazený, 

komplet vč. montážního příslušenství.

140 Optický patch kabel 4 ks 839,- 3 356,-  Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 1m

141 Datový patch kabel 4 ks 251,- 1 004,- Propojovací kabel  2xRJ45 STP Cat.6a,  4PPoE, 0,33m 

142 Sada propojovacích kabelů v tech. stojanu, konektory 1 kpl 14 715,- 14 715,-

143 Vysílač pro osobní indukční smyčky 0 kpl 0,- Digitální RF vysílač pro bezdrátovou distribuci audiosignálu, 6-8 kanálů, 

vč. napájecího zdroje NT2 a  antény.

144 Přijímače pro osobní indukční smyčky 0 ks 0,- Digitální RF přijímač pro bezdrátovou distribuci audiosignálu, 6-8 kanálů. 

Sluchátkový konektor. Provozní doba na akumulátor 16 h.

145 Osobní indukční smyčka 0 ks 0,- Osobní indukční smyčka, sluchátkový konektor. 
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146 Zesilovač pro indukční smyčku 1 kpl 44 145,- 44 145,- Zesilovač pro indukční smyčku (přenos audio signálu pro nedoslýchavé), 

proudově řízená smyčka.

147 AV rack - technické zázemí 1 kpl 58 860,- 58 860,- Technologický stojan pro instalaci AV techniky, včetně napájecího 

managementu. Výška 42RU. 

148 Instalační práce - tech. zázemí a tech. stojan 1 kpl 73 575,- 73 575,- Kompletní dodávka a montáž vybavení tech. zázemí, kompletace tech. 

stojanu a rozvodů, vyvázání a značení kabeláže.

149 Kabel pro reprosoustavy 0 m 0,- Reproduktorový kabel 2 x 4 mm², plášť FRNC Dca.

150 Datová kabeláž S/FTP 688 m 59,- 40 592,- Instalační kabel S/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, kategorie 6a, třída Ea 

(500 MHz), maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 

Gbit/s, LS0H B2ca.

151 Datová kabeláž optická 72 m 133,- 9 576,- Univerzální optický kabel 9/125µ OS2 singlemode, B2ca

152 Indukční smyčka 140 bm 45,- 6 300,- Kabeláž k provedení indukční smyčky, dimenzování - plochý kabel 

nejméně průřez 3x1,5. Dodávka protažení a zapojení.

153 Kabelová trasa 53 bm 1 472,- 78 016,- Kabelový žlab, plech tl. 1,5 mm, povrchová úprava žárový zinek, 60x100 

mm.

154 Montážní a instalační práce na kabelových rozvodech 1 kpl 88 290,- 88 290,- Instalace kabelových tras, pokládka kabelů, prostupy.

155 Zednické výpomoce 1 kpl 13 244,- 13 244,- Zapravení drážek a prostupů pro kabeláž a další prvky AV.

156 Výrobně dodavatelská dokumentace 1 kpl 16 350,- 16 350,- Dokumentace pro výrobu atyp prvků, koordinace s ostatními profesemi, 

finální upřesnění návrhu před instalací.

157 Zprovoznění a nastavení AV systému, školení obsluhy, dokumentace 

skutečného provedení.

0 kpl 0,-

Název objektu: Kulturní centrum CO.LABS

Místnost: Režie + studio CENA CELKEM bez DPH 509 625,-

Název dílu: VÝKAZ VÝMĚR - AV technika

Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek

Měrná 

jednotka

Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

Vyhrazená 

změna 

závazku

158 DAW hardware 1 ks 47 688,- 47 688,- Min požadovaný výkon, nebo lepší: PC Intel Core i7 13700 Raptor Lake 

5.2 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB + 

HDD 2 TB 7200 ot/min, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI a DisplayPort, 3× 

USB 3.2, 4× USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, myš a klávesnice, Windows 

11 Pro

159 Náhledový monitor 1 ks 25 752,- 25 752,- LCD monitor, úhlopříčka 27", panel PLS, rozlišení 2560 x 1440, jas 350 

cd/m2, kontrast 1000:1. Vstupy: displayPort, HDMI, DVI-D, VESA montáž 

100 x 100 mm.

Maximální šířka 650 mm (instalace 2 ks do prostoru nad dveře do studia).

160 Klávesnice, myš 1 kpl 5 519,- 5 519,- Sada klávesnice a myši, bezdrátové provedení, výdrž 10 dní, nastavení 

jasu klávesnice. Mys: laserové snímání povrchu, 1600 DPI

161 Hlavní monitory 2 ks 19 893,- 39 786,- Dvoupásmové aktivní monitory, min. specifikace: měniče 5'' a 1'' výkon 

zesilovače 100 W, kmitočtový rozsah 46 Hz - 20 kHz (±6 dB), SPLmax > 95 

dB SPL (od 120 Hz), symetrické vstupy, subsonický filtr.

162 Stojan pro hlavní monitory 2 ks 7 298,- 14 596,- Ocelový výsuvný stojan s litinovým podstavcem. Výška 1100/1700 mm, 

rozměry podstavce 420 x 420 mm. 
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163 DAW SW 1 ks 27 250,- 27 250,- Software digital audio workstation (DAW), trvalá licence.

Podpora 64 vstupů a výstupů (současně), 256 audio stop, 512 MIDI stop, 

64 video stop.

Obsahuje více než 60 virtuálních nástrojů. Podpora ASIO a Core audio.

164 sluchátka uzavřená 1 ks 4 865,- 4 865,- Uzavřená studiová sluchátka, impedance 80 ohm, kmit. rozsah 5Hz - 35 

kHz, nominální SPL 96 dB, váha 270 g. Přívodní kabel 3 m, jednostranný.

165 zvuková karta 1 ks 30 403,- 30 403,- Zvuková karta s USB rozhraním. Vzorkování 24 bit, 192 kHz, fantomové 

napájení. 18 vstupů a 20 výstupů, 8mic. preampů s ISA modelingem, 

ADAT IN/OUT, S/PDIF input and output coaxial

2 Stereo sluchátka: 6.3 mm jack, Word clock, USB, Vestavěné napájení, 

montáž 19" 1HU, Rozměry: 482.5 x 43.9 x 291 mm, hmotnost : 4.08 kg

166 Stůl pro mixážní konzoli, 1200 x 800 mm 1 ks 6 813,- 6 813,- Základní stůl  - deska z laminované dřevotřísky, barva grafit, tloušťky 18 

mm s 2 mm ABS hranou. svařovaná kovová konstrukce z profilové oceli: 

rám stolu z profilu 35 x 20 mm a nohy stolu 30 x 30 mm, nohy jsou 

opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací. Povrchová úprava 

kovových částí práškovým lakem v barvách RAL 7035 (světlešedá), RAL 

7015 (tmavě šedá), výška stolu 735 mm.

VZZ

167 Židle 1 ks 5 886,- 5 886,- Kancelářská židle s kolečky, područkami, s nastavením výšky a opěradla. VZZ

168 Přípojné místo nástěnné 2 kpl 11 772,- 23 544,- Přípojné místo nástěnné, propojení studia a režie + integrace konektivity 

do m. č. 309. 6xUTP, 2x optika, 2x230V.

169 Sada pro návěští ON AIR 0 kpl 0,- 3x podsvícené návěstí ON AIR, propojovací kabeláž, napájecí zdroj, 

spínání.

170 Datová kabeláž S/FTP 20 m 59,- 1 180,- Instalační kabel S/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, kategorie 6a, třída Ea 

(500 MHz), maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 

Gbit/s, LS0H-3 podle IEC 60332-3C.

171 Sada propojovacích kabelů, konektory 1 kpl 22 073,- 22 073,-

172 Kabelová trasa 45 bm 221,- 9 945,- Kabelová chránička, 45 mm.

173 Montážní a instalační práce na kabelových rozvodech 1 kpl 22 073,- 22 073,- Instalace kabelových tras, pokládka kabelů, prostupy.

174 Zednické výpomoce 1 kpl 5 886,- 5 886,- Zapravení drážek a prostupů pro kabeláž a další prvky AV.

175 Výrobně dodavatelská dokumentace 1 kpl 51 503,- 51 503,- Dokumentace pro výrobu atyp prvků, koordinace s ostatními profesemi, 

finální upřesnění návrhu před instalací.

176 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 115 813,- 115 813,-

177 Zprovoznění a nastavení systému, školení obsluhy, dokumentace 

skutečného provedení.

1 kpl 49 050,- 49 050,-

178 Regály do chodby 008 0 kpl 0,- Modulová stavebnice kovového regálu, výška 2500 mm, 10 polic, 

konstrukční prvky z pozinkovaného materiálu, výškové přestavení polic 

po 33 mm. Nosnost polic 150 kg.

Název objektu: Kulturní centrum CO.LABS

Místnost: Ostatní prostory CENA CELKEM bez DPH 953 980,-

Název dílu: VÝKAZ VÝMĚR - AV technika

Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek

Měrná 

jednotka

Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

Vyhrazená 

změna 

závazku

Mobilní ozvučení
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179 Hlavní reprosoustavy - mobilní ozvučení 2 ks 38 764,- 77 528,- Profesionální aktivní 2-pásmová reprosoustava. Osazení 12" + 1", 1200 

Watt Bi-Amp Class-D, Dual DSP, citlivost 128 dB, 60°x 40° horna, rozměry 

max SPL 136dB, 37x67x36,5cm, hmotnost 22kg, napájení 230V

VZZ

180 Subwoofer mobilní 2 ks 53 002,- 106 004,- Aktivní subwoofer, 18", 2000W Class-D zesilovač, integrovaný Crossover 

38Hz - X DSP jendnotka,  Max SPL  130 dB, 55x56x68,5cm, hmotnost 42kg

VZZ

181 Distanční tyč a držák hlavních reprosoustav 2 kpl 14 715,- 29 430,- sada 2x distanční tyč pro reproduktory, 2x úchyt pro zavěšení 2-pásmové 

reprosoustavy

VZZ

182 Odposlechové monitory mobilní 0 ks 0,- 2 pásmový pasivní pódiový odposlech, osazení 12"/1,3". Vyzařovací uhel 

80° x 50°. Frekvenční rozsah min. 65 Hz až 17 kHz (-5dB).  Zatížitelnost 

400 W (RMS). SPL max. 132 dB.

183 Výkonový zesilovač 0 ks 0,- 4-kanálový zesilovač s interním DSP. Ovládání přes Ethernet rozhraní. 

Vstupy 4xXLR, 2xAES/EBU. 2xRJ45(Ethernet), powerCON. Výstupní výkon 

4x2400W/2000W (4/8ohm). Výška 2RU.

184 Mixážní pult pro malý sál 0 ks 0,- Digitální mixážní pult s Dante konektivitou. Min. konfigurace: 12 + 4 

fadery, multidotykový displej 1x 12'' a 1x 7“. Vstupní kanály: 72 mono, 

sběrnice: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo. Fadery: 16 (12 + 4). Dante: 144 

vstupů / 144 výstupů, AES/EBU: 1 out, USB audio rozhraní: 18 vstupů / 18 

výstupů. Redundantní napájení.

185 Mixážní pult mobilní 1 ks 59 331,- 59 331,- Kompaktní digitální mixážní pult s Dante, konfigurace faderů 8 + 1, LCD 

displej 9'', vstupy 16 mono + 1 stereo + 2 FX return, sběrnice: 1 Stereo, 6 

Mix, 2 FX, 2 Matrix. Lokální vstupy/výstupy: 16 Mic/Line (12 XLR + 4 

kombinované XLR/TRS) vstupů a 8 (XLR) výstupů. Dante: 16 vstupů a 16 

výstupů, USB: 18 vstupů a 18 výstupů.

VZZ

186 Stagebox 1 ks 73 466,- 73 466,- Stagebox, 16x mic/line vstup, 8x line výstup, 4x AES/EBU výstup, 

dynamický rozsah nejméně 108dB, podpora vzorkovacích frekvencí 

44,1/48/88,2/96kHz, Dante rozhraní, 19" rack montáž, výška 5RU.

VZZ

187 Datový přepínač 0 ks 0,- Gigabitový smart switch s podporou AV protokolů. Předkonfigurované 

QoS, IGMP multicast, PTPv2, Dante, AES67.

Porty 8xGb, 2 x SFP+ šachta. PoE++ 150W.

188 Sada mobilní kabeláže 1 kpl 44 145,- 44 145,- kabeláž pro hlavní ozvučení,  datová kabeláž pro mixážní pult a stage 

box.

189 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 32 700,- 32 700,-

Zkušebna 207

190 Aktivní reprosoustavy 0 ks 0,- Dvoupásmová aktivní reprosoustava s DSP procesorem a bluetooth. 

Zesilovač třídy D, 12" středobasový reproduktor, 1" výškový reproduktor. 

Frekvenční rozsah 51Hz - 20kHz, max. SPL 130 dB. Tři závěsné body M10. 

Barva černá.

191 Mixážní pult 0 ks 0,- Analogový mixážní pult s 60 mm posuvnými fadery, 10 kanálů, 6x 

mikrofonní vstup, 2x stereo linkový vstup, 3 pásmový EQ, 2x Aux, 

sluchátkový výstup

192 Kabeláž audio 14,4 m 96,- 1 382,- Stíněný mikrofonní kabel, 0,5 mm², měděné stínění 80%, měrný odpor < 

40 Ω/km. FRNC.

193 Přípojné místo nástěnné 1 kpl 16 923,- 16 923,- Přípojné místo nástěnné, integrace konektivity do m. č. 309. 6xUTP, 2x 

optika, 2x XLR, 2x230V.

194 Instalační materiál 1 kpl 3 679,- 3 679,- Trasa, propojovací kabely 

195 Kabelová trasa 7,5 bm 368,- 2 760,- Kabelový žlab, plech tl. 0,75 mm, povrchová úprava žárový zinek, 35x50 

mm.

196 Skříňka pro AV vybavení 0 kpl 0,- Nábytková kříň pro AVT, MDF, 600x600x800 mm, pro uložení mixážního 

pultu, mobilní kabeláže a dalšího vybavení.
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197 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 26 487,- 26 487,-

Zkušebna 405

198 Projektor 0 ks 0,- Rozlišení WUXGA, 7.000 lm, proj. Poměr 1,35 - 2,20:1, zoom 1 - 1,6,

hmotnost do 10 kg.  Max. hladina hluku 38 dBA. Vstup HDMI.

199 Držák projektoru 0 ks 0,-

200 Aktivní reprosoustavy 0 ks 0,- Dvoupásmová aktivní reprosoustava s DSP procesorem a bluetooth. 

Zesilovač třídy D, 12" středobasový reproduktor, 1" výškový reproduktor. 

Frekvenční rozsah 51Hz - 20kHz, max. SPL 130 dB. Tři závěsné body M10. 

Barva černá.

201 Mixážní pult 0 ks 0,- Analogový mixážní pult s 60 mm posuvnými fadery, 10 kanálů, 6x 

mikrofonní vstup, 2x stereo linkový vstup, 3 pásmový EQ, 2x Aux, 

sluchátkový výstup

202 Kabeláž audio 18 m 96,- 1 728,- Stíněný mikrofonní kabel, 0,5 mm², měděné stínění 80%, měrný odpor < 

40 Ω/km. FRNC.

203 Kabel HDMI 1 ks 1 766,- 1 766,- HDMI kabel 10 m, přenosová rychlost: 10,2 Gb/s.

204 Přípojné místo nástěnné 1 kpl 16 923,- 16 923,- Přípojné místo nástěnné, integrace konektivity do m. č. 309. 6xUTP, 2x 

optika, 2x XLR, 2x230V.

205 Instalační materiál 1 kpl 4 415,- 4 415,- Trasa, propojovací kabely 

206 Kabelová trasa 25 bm 368,- 9 200,- Kabelový žlab, plech tl. 0,75 mm, povrchová úprava žárový zinek, 35x50 

mm.

207 Skříňka pro AV vybavení 0 kpl 0,- Nábytková kříň pro AVT, MDF, 600x600x800 mm, pro uložení mixážního 

pultu, mobilní kabeláže a dalšího vybavení.

208 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 36 788,- 36 788,-

Zasedací místnost

209 LCD zobrazovač 0 ks 0,- LCD pro zasedací místnost, kompatibilní s informačním systémem 

objektu. Úhlopříčka 55", rozlišení 3,840 x 2,160, jas (typický) 500 nit, 

kontrast. poměr 4000:1, poz. úhel 178/178°.

Konektivita, HDMI a DP, RS232, RJ45 LAN.

210 Držák LCD 0 ks 0,- Nástěnný držák LCD s náklonem. Univerzální uchycení až do 600x400,

náklon až 10 stupňů.

211 Kabel HDMI 0 ks 0,- HDMI kabel 5 m, přenosová rychlost: 10,2 Gb/s.

212 Kabel USB 0 ks 0,- USB kabel prodlužovací, 5 m.

213 Přípojné místo 1 kpl 22 073,- 22 073,- Přípojné místo ve stole s konektivitou HDMI, USB a 2x240V. Zápustné 

provedení.

214 Instalační materiál 1 kpl 2 208,- 2 208,-

215 Kabelová trasa 5 bm 221,- 1 105,- Kabelová chránička, 45 mm.

216 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 36 788,- 36 788,-

Ozvučení kavárny, foyer a galerijního schodiště

217 Závěsné reprosoustavy 0 ks 0,- Dvoupásmové závěsné reprosoustavy, měniče 6,5'' a 1''. Vyzařovací úhel 

120°, kmit. rozsah 55Hz-20kHz (-10dB), zatížitelnost pro 100V vstup 60, 

30 a 15 W. Char. Max SPL 118 dB.

218 Nástěnná reprosoustava 0 ks 0,- Dvoupásmové nástěnné reprosoustavy, měniče 5,25" a 0,75".

Vyzařovací úhel 120°, kmit. rozsah 65Hz-20kHz (-10dB), zatížitelnost pro 

100V vstup 30, 15 a 7,5 W. Char. Max SPL 112 dB.

219 Výkonový zesilovač kavárna 0 ks 0,- Dvoukanálový zesilovač, výkon nejméně 200W/100V, provedení bez 

ventilátoru. THD+N<0,1%, vypínatelná horní propust 80 Hz. Možnost 

externího řízení hlasitosti (např. VCA).

220 Výkonový zesilovač foyer a schody 0 ks 0,- Monofonní 100 V zesilovač, 60 W,S/N >90 dB, symetrický vstup, možnost 

externího řízení hlasitosti (např. VCA).

221 Regulátor hlasitosti 0 ks 0,- Otočný regulátor pro 100V zesilovače, včetně panelu do instalace v tech. 

stojanu.
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222 Převodník Dante 0 ks 0,- Převodník z Dante do analog. audia, 4x vstup a 4x výstup, kmit. rozsah 20 

Hz - 20 kHz (±0,3 dB), THD +N 0,02 (1 kHz, max. úroveň).

Podpora Dante Domain Manager a AES67, napájení PoE.

223 AV rack 1 kpl 18 394,- 18 394,- Technologický stojan nástěnný. Výška 9RU. Vč. lišty pro integraci 

regulátorů hlasitosti.

224 Přípojné místo nástěnné 1 kpl 14 715,- 14 715,- Přípojné místo nástěnné, integrace konektivity do m. č. 309. 6xUTP, 2x 

optika, 2x XLR, 2x230V.

225 100 V rozvody 170 m 18,- 3 060,- Kabel pro 100V reprosoustavy, CYKY 2x1,5 mm2.

226 UTP kabeláž 19,2 m 59,- 1 133,- Instalační kabel S/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, kategorie 6a, třída Ea 

(500 MHz), maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 10 

Gbit/s, LS0H B2ca.

227 Instalační materiál 1 kpl 14 715,- 14 715,- Trasa, propojovací kabely 

228 Kabelová trasa 100 bm 221,- 22 100,- Kabelová chránička, 45 mm.

229 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 176 580,- 176 580,-

Zázemí 309

230 AV rack 1 kpl 23 544,- 23 544,- Technologický stojan nástěnný. Výška 12RU. 

231 Přepojovací panel optický 1 kpl 14 127,- 14 127,- 19" FO vana pro předkon.trasy, uzavřená, 24x SM, 1U, vč. vnitřní výbavy

232 S/FTP přepojovací panel 1 kpl 14 715,- 14 715,- Patch panel univerzální modulární 24x RJ45/cat 6A/10G, osazený, 

komplet vč. montážního příslušenství.

233 Optický patch kabel 8 ks 516,- 4 128,- Optický propojovací kabel 

234 Datový patch kabel 8 ks 118,- 944,- Propojovací kabel Cat.6a

235 Instalační materiál 1 kpl 2 208,- 2 208,- Trasa, propojovací kabely 

236 Instalace a zapojení, doprava, VRN 1 kpl 36 788,- 36 788,-

INTERKOM

237 Vysílačka pro dorozumívání v objektu 0 kpl 0,- Přenosná digitální radiostanice (vysílačka). 16 kanálů, vysílací výkon až 

5W, provozní pásmo 136-174 MHz, analogový a digitální provoz,

dvě funkční boční tlačítka, LED indikátor provozních stavů, sledování 

provozu na více kanálových pozicích, individuální a skupinové volání.

IP54 krytí. Včetně nabíječky, akumulátoru 2900 mAh, VHF anténou a 

sponou na opasek.

Informační systém 

238 LCD zobrazovač velkoplošný 0 ks 0,- LCD pro informační systém s možností integrace prezentačního systému, 

úhlopříčka 55", provoz 24/7, rozlišení 3,840 x 2,160, jas (typický) 500 nit, 

kontrast. poměr 4000:1, poz. úhel 178/178°.

Konektivita, HDMI a DP, RS232, RJ45 LAN.

239 LCD zobrazovač kompaktní 0 ks 0,- LCD pro informační systém s možností integrace prezentačního systému, 

úhlopříčka 13", provoz 16/7, rozlišení 1920 x 1080, jas (typický) 250 nit, 

kontrast. poměr 600:1, poz. úhel 178/178°.

Konektivita, HDMI, RS232, RJ45 LAN.

240 Licence pro informační systém 0 ks 0,- Licence pro informační systém. Řešení pro tvorbu a správu 

multimediálního obsahu. Vzdálená správa prostřednictvím webového 

rozhraní.

241 Držák nástěnný 0 kpl 0,- HW Instalace, držáky

242 Instalace a zapojení, doprava, VRN 0 kpl 0,- Konfigurace, zaškolení,

243 Zednické výpomoce 0 kpl 0,- Zapravení drážek a prostupů pro kabeláž a další prvky AV.

Název objektu: Kulturní centrum CO.LABS

Místnost: Mikrofonní vybavení CENA CELKEM bez DPH 31 974,-

Název dílu: VÝKAZ VÝMĚR - Mikrofonní vybavení
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Položka Popis položky

Počet 

měrných 

jednotek

Měrná 

jednotka

Jednotková cena 

[Kč]
Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

Vyhrazená 

změna 

závazku

Mikrofony pro vystoupení

244 Mikrofon pro zpěv

2 ks 3 648,- 7 296,- Mikrofon pro hlavní zpěv, doprovodný zpěv, konstrukce: dynamická, 

směrová charakteristika: kardioida, frekvenční rozsah: 50 - 15,000 Hz, 

citlivost: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), impedance: 300 Ohm, vypínač: ne, 

konektor: XLR

VZZ

245 Mikrofon nástrojový, zpěv

2 ks 3 648,- 7 296,- Mikrofon pro snímání hudebních nástrojů i zpěvu, Konstrukce: 

dynamická, Směrová charakteristika: kardioidní, Frekvenční rozsah: 40Hz - 

15kHz, Odpor: 150Ohm, Citlivost (na 1 kHz): -54,5 dBV / Pa, Tělo: kovové, 

Konektor: XLR, Použití: Elektrická kytara a baskytara, Žesťové nástroje, 

Saxofon, Harmonika, Malý buben, Tomy, Konga, Zpěv

VZZ

246 Sada nástrojových mikrofonů

0 kpl 0,- Mikrofonní sada čtyř mikrofonů a příslušenství. Směrová charakteristika: 

Superkardioidní, Typ: kondenzátorový, Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, 

80Hz - 15kHz, Citlivost: 6mV/Pa; S/N poměr: Typický 71dB(A), Celkové 

harmonické zkreslení: < % 1. Maximální SPL 131dB.

Sada obsahuje: 4x nástrojový mikrofon, 4x klipsa pro housle, klipsa pro 

kytaru, 2x klipsa pro violoncello, klipsa pro baskytary, 2x klipsa pro klavír, 

4x prodlužovací kabel 1,6 m, mikrofonní klip pro univerzální použití, 

přenosný kufr.

247 Mikrofon nástrojový

0 ks 0,- Kondenzátorový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou, 

vestavěný dvoustupňový útlumový článek -10 / -20dB a HPF filtr 

(0/80/160Hz), vč. držáku. Citlivost 25 mV/Pa, Max. SPL 159 dB při 0,5% 

THD, impedance 110 ohm. Napájení 48V.

248

Mikrofon nástrojový 0 ks 0,- Nástrojový kondenzátorový boundary mikrofon pro basový buben,  

Konstrukce: kondenzátorová (elektret; boundary), Směrová 

charakteristika: půl-kardioidní (snímá pouze 60° výsek na horní straně), 

Přepínač Contour (Low-Mid Scoop: -7 dB @ 400Hz), Impedance: 146 

Ohm, Vlastní šum: 29,5 dB (A), Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, Max 

SPL: 155dB, Dynamický rozsah: 125,5 dB, Odstup signálu od šumu: 64,5 

dB, Citlivost: -48,5 dBV/Pa, CMRR: >55 dB, Tělo: kovové, Napájení: 11-

52V phantomové, Konektor: XLR

249

Mikrofon nástrojový 0 ks 0,- Dynamický mikrofon pro bicí a perkuse, Typ mikrofonu: dynamický, 

Směrová charakteristika: kardioidní, Frekvenční rozsah: 40 Hz – 18 kHz, 

Citlivost: 2 mV/Pa, Jmenovitá impedance: 350 Ohm, Minimální zatěžovací 

impedance: 1 kOhm, Konektor: XLR 3-M, Použití: bicí (snare, tomy), 

perkuse, žestě, Leslie, kytarový aparát

250

Galvanický oddělovač (DI box) 2 ks 4 865,- 9 730,- Pasivní DI box, vstup: 1x jack 6,3 mm TS, výstupy: 1x sym. XLR, výstup, 

mon. smyčka 1x jack 6,3 mm TS. Možnost redukce úrovně o 15dB.

251
Radial Pro D2 0 ks 0,- Pasivní DI box, stereofonní provedení vstup: 2x jack 6,3 mm TS, výstupy: 

2x sym. XLR. Možnost redukce úrovně o 15dB.

252

Mikrofonní stojan nízký 2 ks 1 913,- 3 826,- Nízký výsuvný mikrofonní stativ s ramenem. Výška 425/645 mm, rameno 

470/775 mm. Barva černá.

VZZ

  D.2.3 - AV TECHNIKA Stránka 36 z 40



253

Mikrofonní stojan vysoký 2 ks 1 913,- 3 826,- Mikrofonní stativ s výsuvným ramenem. Výška 900/1605 mm, rameno 

840 mm. Barva černá.

VZZ

Mikrofony pro záznam / nahrávací studio

254 Mikrofonní sestava s variabilní směrovou charakteristikou 0 kpl 0,- Sada dvou velkomembránových kondenzátorových mikrofonů  s 

přepínatelnou charakteristikou a příslušenstvím. Kardioidní, 

Superkardioidní, osmičková, kulová nebo vlastní směrová charakteristika. 

Příslušenství: 2x odpružený držák mikrofonu, 2x protivětrný kryt, 2x mini 

XLR kabel, přepravní kufřík. Přepínač útlumu -10/-20 dB. Fantomové 

napájení 48V. Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, citlivost: 13mV/Pa, 

impedance: 275 Ohm, max SPL: 158 dB.

255 U87 0 ks 0,- Velkomembránový mikrofon s dvojitou membránou, tři směrové 

charakteristiky: kulová, kardioidní, osmičková, přepínatelný 

nízkofrekvenční filtr a útlum.

Frekvenční rozsah 20 Hz-20 kHz, konektor XLR 3M, max. výstupní napětí 

390 mV, nominální impedance 200 ohmů, max. akustický tlak (SPL) při 

zkreslení < 0,5%.

256 Mikrofon 0 ks 0,- Malomembránový kondenzátorový mikrofon, kardioidní směrová 

charakteristika, max. SPL: 138dB, frekvenční rozsah 20Hz - 20 kHz, 

beztransformátorový design, součástí balení držák a ochrana proti větru. 

Technické údaje: Malomembránový kondenzátorový mikrofon, 

Beztransformátorový design, Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, Směrová 

charakteristika: kardioidní, Citlivost: 15 mV/Pa, Impedance: 50 Ohm, 

SNR: 81dB (A), 72dB (CCIR), Ekvivalentní šum: 13 dB (A), 22 dB (CCIR), 

Maximální SPL: 138 dB (THD < 0,5%), Dynamický rozsah: 122dB (A), Tělo: 

kovové, Konektor: XLR, Phantomové napájení: +48V.
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DOKUMENT: VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE DATUM: 19.01.2024

OBJEKT: CO.LABS Kounicova 20, 616 00 Brno REVIZE: R1

STUPEŇ: DPS - DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY ZPRACOVAL: Jiří Holas

AKCE: Kulturní centrum CO.LABS - Scénické technologie

ČÁST: D.2.4 Prostorová akustika

PČ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
Vyhrazená změna 

závazku

Rekapitulace - komplet (D+M) 5 156 146,- Kč

Velký sál 301 (D+M) 3 409 902 Kč
Malý sál 208 (D+M) 689 715 Kč
Zkušebna 207 (D+M) 179 120 Kč VZZ
Workshopový sál 405 (D+M) 251 363 Kč VZZ
Režie (D+M) 405 484 Kč
Nahrávací studio 010 (D+M) 220 563 Kč VZZ
Zasedací místnost 216 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy 0 Kč

Chodba 008 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy 0 Kč

Kancelář 1 - 214 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy 0 Kč

Kancelář 2 - 215 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy 0 Kč

Kavárna 307 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy 0 Kč

Chodba 308 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy 0 Kč

Velký sál 301 (D+M) 3 409 902,- Kč

1 AKU-1 Podhled z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s liniovou perforací s podílem děrované plochy 13%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 370 4 562 Kč 1 687 940 Kč

2 AKU-2 Stěnový obklad z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s kruhovou perforací o různých průměrech. Podíl 

děrované plochy je 10%; 50 mm + 50 mm vata

m2 294 4 775 Kč 1 403 850 Kč

3 Plný SDK

SDK předstěna; 50 mm + 50 mm vata

m2 84 2 420 Kč 203 280 Kč

4 Závěrečné měření doby dozvuku ks 1 15 533 Kč 15 533 Kč

5
Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 1 99 299 Kč 99 299 Kč

Malý sál 208 (D+M) 689 715,- Kč

6 AKU-1 Podhled z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s liniovou perforací s podílem děrované plochy 13%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 142 4 562 Kč 647 804 Kč

7 AKU-3 Akustický stěnový panel 

Rozměr 1200/2700 mm, tl. 40 mm

m2 0 0 Kč

8 Závěrečné měření doby dozvuku ks 1 15 533 Kč 15 533 Kč

9
Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 1 26 378 Kč 26 378 Kč

Zkušebna 207 (D+M) 179 120,- Kč VZZ

10 AKU-1 Podhled z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s liniovou perforací s podílem děrované plochy 13%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 38 4 185 Kč 159 030 Kč VZZ

11 Závěrečné měření doby dozvuku ks 1 14 250 Kč 14 250 Kč VZZ
12

Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 1 5 840 Kč 5 840 Kč VZZ

Workshopový sál 405 (D+M) 251 363,- Kč VZZ

Co.Labs - prostorová akustika
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13 AKU-1 Podhled z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s liniovou perforací s podílem děrované plochy 13%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 54 4 185 Kč 225 990 Kč VZZ

14 AKU-3 Akustický stěnový panel

Rozměr 1200/2700 mm, tl. 40 mm

m2 0 0 Kč

15 Závěrečné měření doby dozvuku ks 1 14 250 Kč 14 250 Kč VZZ
16

Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 1 11 123 Kč 11 123 Kč VZZ

Režie (D+M) 405 484,- Kč

17 AKU-3 Akustický stěnový panel

Rozměr 1200/2700 mm, tl. 40 mm

m2 19 9 098 Kč 172 862 Kč

18 AKU- 5 Minerální rastrový podhled

Kazety tloušťky 15 mm; svěšení 200 mm

m2 30 3 100 Kč 93 000 Kč

19 AKU-6 Stěnový obklad z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK se čtvercovými otvory. Podíl děrované plochy je 6%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 20,5 4 213 Kč 86 367 Kč

20 Plný SDK

SDK předstěna; 60 mm + 50 mm vata

m2 12 2 220 Kč 26 640 Kč

21 Závěrečné měření doby dozvuku ks 1 14 250 Kč 14 250 Kč
22

Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 1 12 365 Kč 12 365 Kč

Nahrávací studio 010 (D+M) 220 563,- Kč VZZ

23 AKU-3 Akustický stěnový panel

Rozměr 1200/2700 mm, tl. 40 mm

m2 3,24 9 098 Kč 29 478 Kč VZZ

24 AKU- 5 Minerální rastrový podhled

Kazety tloušťky 15 mm; svěšení 200 mm

m2 16 3 100 Kč 49 600 Kč VZZ

25 AKU-7 Stěnový obklad z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s liniovou perforací s podílem děrované plochy 13%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 16 4 184 Kč 66 944 Kč VZZ

26 Plný SDK

SDK předstěna; 60 mm + 50 mm vata

m2 24 2 220 Kč 53 280 Kč VZZ

27 Závěrečné měření doby dozvuku ks 1 14 250 Kč 14 250 Kč VZZ
28

Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 1 7 011 Kč 7 011 Kč VZZ

0,- Kč

29 AKU-1 Podhled z děrovaného sádrokartonu

Děrovaný SDK s liniovou perforací s podílem děrované plochy 13%; 

60 mm + 50 mm vata

m2 0 0 Kč

30 AKU-3 Akustický stěnový panel

Rozměr 1200/2700 mm, tl. 40 mm

m2 0 0 Kč

31 Závěrečné měření doby dozvuku ks 0 0 Kč
32

Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 0 0 Kč

0,- Kč

33 AKU-9 Rastrový podhled

Kazety tloušťky 15 mm; svěšení 100 mm

m2 0 0 Kč

34
Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 0 0 Kč

0,- Kč

35 AKU-10 Rastrový podhled (výměna kazet)

Kazety tloušťky 15 mm

m2 0 0 Kč

36 Ostatní společné náklady

Likvidace stávajících kazet, přesuny hmot, pronájem lešení, obalový 

a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská 

dokumentace, pojištění, VRN

kpl 0 0 Kč

0,- KčKancelář 2 - 215 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy

Kancelář 1 - 214 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy

Chodba 008 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy

Zasedací místnost 216 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy
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37 AKU-10 Rastrový podhled (výměna kazet)

Kazety tloušťky 15 mm

m2 0 0 Kč

38 Ostatní společné náklady

Likvidace stávajících kazet, přesuny hmot, pronájem lešení, obalový 

a přepravní materiál, PD skutečného stavu, výrobní dílenská 

dokumentace, pojištění, VRN

kpl 0 0 Kč

0,- Kč

39 AKU-8 Akustický solitérní podhled

Rozměr 1200/1200 mm, tl. 40 mm; svěšení 200 mm

ks 0 0 Kč

40
Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 0 0 Kč

0,- Kč

41 AKU-9 Rastrový podhled

Kazety tloušťky 15 mm; svěšení 100 mm

m2 0 0 Kč

42
Ostatní společné náklady

Přesuny hmot, pronájem lešení, obalový a přepravní materiál, PD 

skutečného stavu, výrobní dílenská dokumentace, pojištění, VRN

kpl 0 0 Kč

Chodba 308 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy

Kavárna 307 (D+M) =Není předmětem realizace této etapy

  D.2.4 - PROSTOROVÁ AKUSTIKA Stránka 40 z 40



... Pň1oha č. 2 smlouvy o dílo Kulturní centrum CO.LABS - : 

Seznam kontaktních osob 

Specialista jevištní technologie 

Jméno Martin 

Příjmení Ondroušek 

Datum narození 1o. ~ . ~q=r'L 
Kontaktní telefon +420 515 910 700 

Kontaktní e-mail info@gradiortech.cz 

Jiná poznámka Člen realizatního týmu skrze kterého bylo při zadávacím řízení 

na předmětnou investiční akci prokázáno splnění požadované 

kvalifikace. 

Záměna dotčeného člena realizačního týmu je možná pouze 

za osobu splňující puvodní kvalifikační kritéria; blíže viz čl. XVIII. 

Smlouvy o dílo. 

Specialista AV technolo J'ie a elektroakustika 
Jméno Karel 

Příjmení Motl 

Datum narození 

Kontaktní telefon t ~to :t-1.1 ciy-1 31lt 
Kontaktní e-mail ť. rn<;:)q" l~ . Gc 
Jiná poznámka Člen realizačního týmu skrze kterého bylo při zadávacím řízení 

na předmětnou investiční akci prokázáno splnění požadované 

kvalifikace. 

Záměna dotčeného člena realizačního týmu je možná pouze 

za osobu splňující původní kvalifikační kritéria; blíže viz čl. XVIII. 

Smlouvy o dílo. 



Přfloha č. 2 smlouvy o di?o Kulturní centrum CO.LABS - stavební práce 

Soecialista scénické osvětlení 
Jméno Martin 

Příjmení Vondrášek 

Datum narození 1§.\)5' .1cr15 
Kontaktní telefon 

+~1.0 b~~ '1&1 ~ 
Kontaktní e -mail 

tr)VbJ~\J~ .c-b 

Jiná poznámka Člen realizačního týmu skrze kterého bylo při zadávacím řízení 
na předmětnou investiční akci prokázáno splnění požadované 
kvalifikace. 

Záměna dotčeného člena realizačního týmu je možná pouze 
za osobu splňující původní kvalifikační kritéria; blíže viz čl. XVIII. 
Smlouvy o di?o. 

Manažer scénických technologií 
Jméno Martin 

Příjmení Ondroušek 

Datum narození 10 .0'1 -f q-=r,2_ 
Kontaktní telefon +420 515 910 700 

Kontaktní e -mail info@gradiortech.cz 

Jiná poznámka Člen realizačního týmu skrze kterého bylo při zadávacím řízení 
na předmětnou investiční akci prokázáno splnění požadované 
kvalifikace. 

Záměna dotčeného člena realizačnfho týmu je možná pouze 
za osobu splňující původní kvalifikační kritéria; blíže viz čl. XVIII. 
Smlouvy o di?o. 

Záměna dotčeného člena realizačnfho týmu je možná pouze za 

osobu zaměstnanou u generálního dodavatele (GRADIOR TECH 

a.s.; IČO 63473542). Jedná se o osobu zastávající tzv. ,,významnou 

činnost" dle§ 105 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb. 



Příloha č. 2 smlouvy o dílo Kulturní centrum CO.LABS - stavební práce 

Technický dozor stavy (TOS) 

Jméno Pavel 

Příjmení Počinek 

Datum narození 11.09.1969 

Kontaktní telefon +420 604 222 084 

Kontaktní e-mail 12ocinek12avel@seznam.cz 

Jiná poznámka 

Autorský dozor (AD) 

Jméno 
l-\arbV) 

Příjmení 
Mo.tt:()še ~ 

Datum narození ~ . ()p . ~q,..o 

Kontaktní telefon -+lt,0 601- i~ ~{5 
Kontaktní e-mail 

\'\iart.ť"'. tv1c~h:u~~~ Q 8~o~ .c"T" 
Jiná poznámka 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

Jméno Jitka 

Příjmení Vlčková 

Datum narození 01.01.1964 

Kontaktní telefon +420 602 802 028 

Kontaktní e-mail laura.09@seznam.cz 

Jiná poznámka 



Příloha č. 3 smlouvy o dllo Kulturní centrum CO.LABS - scénické technologie 

Změnový list (ZL) 

č.ZL I Datum: I 
Objednatel: BuranTeatr z.ú.; IČO 27052460 

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.; IČO 63473542 

Stavba: 

Objekt: 

Specifikace změny: 

Zdůvodnění změny: 

Změna vyvolána: 

Vícepráce v Kč: 1 : 

Méněpráce v Kč2: 

Finanční dopad změny do SOD v Kč3: 

Změna podle § 222 ZZVZ v Kč4: 

Stanovisko tech. dozoru stavby (TDS): 

Stanovisko autorského dozoru stavby 
(AD): 

Seznam příloh : 

ZA ZHOTOVITELE Qméno, podpis, datum): ZA TOS Oméno, podpis, datum): 

ZA OBJEDNATELE Qméno, podpis, datum): ZA AD Oméno, podpis, datum): 

1 Přl1ohou ZL je samostatný soupis (y) stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vícepráce 
2 Přílohou ZL je samostatný soupis(y) stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro méněpráce 
3 Rozdíl víceprací a méněprací. Příklad: vícepráce jsou 100, méněpráce jsou -30, dopad do SOD je 70. 
4 Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací podle ust § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ). Příklad: vícepráce jsou 100, méněpráce jsou -30, změna je 130. 
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