

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	129 135,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	4 648,86	1 291,35
Montáž - materiál		1 760 528,85
Montáž - práce		1 138 375,00
Mezisosoučet 1	133 783,86	2 900 195,20
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		173 934,23
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosoučet 2	133 783,86	3 074 129,43
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisosoučtu 2		32 079,13
Opravy v záruce 0,00% z mezisosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		3 239 992,42
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisosoučtu 2		99 909,21
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisosoučtu 2		15 370,65
Vedlejší náklady celkem		115 279,85
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		3 355 272,28
Základ a hodnota DPH 21%	3 355 272,28	704 607,18
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		4 059 879,46
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	129 135,00	37 920,00
Elektromontáže	1 760 528,85	1 100 455,00
Silnoproud	894 262,00	724 849,00
Kabely	132 735,00	108 215,00
Svítlidla	595 007,00	93 330,00
Slaboproud	87 383,00	76 356,00
Data	14 040,00	17 122,00
PZTS	30 844,00	23 650,00
Domácí telefon	42 203,00	23 952,00
Drobné stavební práce	662 600,00	281 250,00