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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany 

Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 

se sídlem: Praha 4 – Modřany, Mráčkova 3090/2, 143 00 

zastoupena: Mgr. Ondřejem Lněničkou 

IČO: 61387363 

DIČ: CZ 61387363 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 0800 

č.ú.: 70 24 93 89 

(dále jen „objednatel“) 

a 

České ploty,s.r.o.. 

se sídlem:  Do Višňovky 10, Herink, 251 01 

zastoupenaPřemyslem Kubíčkem 

IČO: 24317217 

DIČ: CZ24317217 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

dílo specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně 

provedené dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 29.05.2024  podanou v rámci výběrového 

řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava oplocení areálu 

školy". 

II. Předmět a účel díla 

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v opravě oplocení areálu školy a instalaci nové 

brány, a to dle specifikace uvedené ve výzvě veřejné zakázky a v souladu s nabídkou 

zhotovitele v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo. 

2. Předmětem Díla dále je: 

- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý 

materiál atd. 

 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, 

v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše 

uvedenými podklady. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu 

smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších 

výhrad nebo doplnění. V průběhu výběrového řízení byla umožněna uchazeči možnost 

podání dodatečných informací. 

4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, 

doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení 

kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné 

práce“), které zhotovitel nemohl předpokládat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 

změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím 

osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, 

Příloha výzvy k podání nabídky 
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bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem ve 

výběrovém řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a 

čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den 

provedení prací. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně 

práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové 

náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny 

Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné 

podmínky nezbytné k realizaci Díla. 

III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo 

a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:  

celkem bez DPH ............................................................................................... 226.431,- Kč 

sazba DPH činí ................................................................................................... 47.551,- Kč 

Celková cena vč. DPH činí ............................................................................... 273.982,-Kč 

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné 

k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele. 

3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů 

upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených. 

IV. Platební podmínky 

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení Díla fakturu za skutečně provedené 

práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem 

objednatele.  

2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí 

obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení 

zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení 

faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem "Oprava oplocení areálu 

školy". 

3. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora 

uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s 

novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či 

formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli. 
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V. Doba plnění 

1. Zahájení prací bude dle dohody 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.08.2024. 

3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění 

zhotovitele je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to 

zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly 

přerušeny, se pak prodlouží doba plnění. 

VI. Základní podmínky provádění díla 

1. Objednatel předá staveniště do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání 

staveniště bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.  

2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště 

a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při 

pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních 

svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 

hod. 

3. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle článku VIII. této smlouvy 

zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození 

nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít 

uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve 

výši minimálně 5.000.000,- Kč. 

5. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům 

obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma 

smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným 

zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou 

mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, 

popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

6. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou 

kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky 

v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i 

prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je 

povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického 

dozoru objednatele, stavbu zastavit. 

7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou 

v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí 

subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo 

prováděl sám.  

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
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9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem 

chráněných autorských a průmyslových práv. 

VII. Kontrola prací 

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím 

pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací 

realizovat funkci technického dozoru  - Mgr. Ondřej Lněnička. Kontrolu realizace díla jsou 

oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu 

zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit osobu 

další, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem 

do stavebního deníku.  

2. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací 

závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě 

hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či 

majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit. 

3. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele 

nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede 

a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.  

VIII. Předání a převzetí Díla 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho 

úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 

pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k 

předání a převzetí. Bude sepsán zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma 

smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou 

objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou 

se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a  po jejich odstranění bude 

sepsán zápis o odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními 

stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost 

za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla 

objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, 

zejména: 

- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů,  

- revizní protokol, 

- dokumentace skutečného provedení, 

IX. Záruka na Dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je 

provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání 24 

kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle článku VIII. smlouvy. 

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených 

touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě. 
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3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich 

písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na 

charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je 

zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po 

oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto 

článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající 

lhůta. 

4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení 

s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit 

odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u 

zhotovitele. 

5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu 

škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti 

druhou smluvní stranou. 

X. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli 1.000,- Kč denně až do jeho úplného vyklizení.  

3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z neuhrazené částky, za každý den prodlení. 

4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu 

záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu na 

každou část Díla. 

5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat 

náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné 

povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči 

subdodavateli. 

6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty 

vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo 

započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. 

2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti 

v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním 

termínu. 

3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti 

v případě, že: 

- je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů, 
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- Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené 

touto smlouvou a projektovou dokumentací, 

- Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s článkem II. této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i 

ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě 

a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených v článku XI. odst. 3 

se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů. 

5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních 

stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně 

příslušným soudem obecný soud objednatele.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.  

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  Smlouva podléhající povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude 

probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny 

následující kontakty: 

a) Na straně objednatele ve věcech technických: 

Mgr. Ondřej Lněnička  

 tel.: 773 240 155    e-mail: lnenicka@mrackova.cz 

 

b) Na straně zhotovitele ve věcech technických: Pavel Dvořák. 

   Tel: 776 670 122  e-mail: technik@ceskeploty.cz 

 

  

V Praze dne: 29.05.2024      V . Herinku  dne: 29.05.2024 

 

za objednatele: Mgr. Ondřej Lněnička    za zhotovitele: Pavel Dvořák 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 


