

## Smlouva o dílo

### Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:  
zastoupené ve věcech smluvních:  
zastoupené ve věcech zakázky  
a ve věcech technických:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Jan Rejman, starosta  
vedoucí OIR  
referent OIR  
00297852  
CZ00297852  
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

*dále jako „objednatel“*

a

### Moravia Trend s.r.o.

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Kontaktní osoba, tel.

Oderská 407, 742 13 Studénka  
27831116  
CZ27831116  
Komerční banka

*dále jako „zhotovitel“  
společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: **„Rekonstrukce chodníku u vlakového nádraží, Frenštát pod Radhoštěm“**
- 1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vnitřní směrnice S-2023-01 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava povrchu chodníku podél ČD ve Frenštátě pod Radhoštěm, která spočívá v odstranění stávajícího povrchu a následnou pokládku nového povrchu dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce chodníku u vlakového nádraží, Frenštát pod Radhoštěm“, vyhotovené panem [redacted] Bystřice pod Hostýnem dle doplněného položkového rozpočtu.
- 1.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je doplněný položkový rozpočet, který zhotovitel předložil v zadávacím řízení. Doplněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 1 této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.8 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat provoz na přilehlých komunikacích a bezpečnosti osob, které se mohou pohybovat v blízkosti staveniště, které řádně ohraničí a označí.
- 1.9 Zhotovitel povede o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se provedením díla a o všech okolnostech těchto prací stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu práce.
- 1.10 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše ve dvou vyhotoveních.
- 1.11 Součástí díla je také:
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
  - zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku objednatele a třetích osob tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,
  - odvoz stavební suti a odpadu na místo určené objednatelem,
  - v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.,

- při provádění stavebních úprav a je nezbytné respektovat přilehlé komunikace, v případě nutnosti částečného rozebrání je potřeba tyto komunikace uvést do původního stavu,
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po celou dobu realizace bude prostor staveniště uzavřen provizorním oplocením. **Po dokončení stavby bude proveden úklid a úprava všech dotčených pozemků, tak aby odpovídali stavu před zahájením stavebních prací, nebo do stavu odsouhlaseného objednatelem.**

## II.

### Doba plnění a místo plnění

2.1 Práce na díle je dodavatel povinen zahájit do 14 dnů od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran a dílo bude dokončeno a předáno objednateli

**do 45 pracovních dnů od předání staveniště**

Zhotovitel bude při realizaci dbát pokynů objednatele.

2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění sjednaného díla ke dni zahájení prací na díle dle bodu 2.1. smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis ve stavebním deníku.

2.3 Místem plnění zakázky jsou parcely č. 2439/3, 4498/13, 2475/7, st. 930/1, 2493/1, 2493/4, 4498/22 v obci a k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat,

Prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v odst. 2.4 tohoto čl. je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 2.4. tohoto článku smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI, odst. 6.1 této smlouvy.

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou a zcela vyklidit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

### III. Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH	778.251,45 Kč
sazba DPH 21 %	163.432,80 Kč
cena celkem včetně DPH	941.684,25 Kč

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla, dále zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle odst. 2 § 2620 NOZ.

3.3 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do Položkového rozpočtu a této smlouvy.

3.5 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

3.6 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních stran uvedených v hlavičce smlouvy.

3.7 Veškeré změny rozsahu díla dle odst. 1.3 této smlouvy a ceny díla uvedené v odst. 3.1 této smlouvy je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

### IV. Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.

4.2 Dílo bude uhrazeno po jeho dokončení a předání na základě vystavené faktury.

- 4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený soupis provedených prací podle odst. 3.1 smlouvy.  
Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.
- 4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádné faktury.

## V.

### Podmínky provedení díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen:
- provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají platným právním předpisům ČR;
  - dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
  - účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- 5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávajícím technický dozor objednatele.

- 5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- 5.5 Zhotovitel zajistí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 5.7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, pokud se však nezjistí, že práce nebyly řádně provedeny. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor objednatele práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do pracovního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 5.8 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
- 5.9 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele, s každá změna poddodavatele podléhá písemnému schválení objednatel.
- 5.10 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.
- 5.11 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které vyvolávají vibrace a ořesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. Tyto práce a práce produkující hluk a prašnost budou prováděny výhradně v době mimo dobu nočního a pracovního klidu.

## VI. Předání díla

- 6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
- 6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepišou smluvní strany předávací protokol. Při předání díla budou objednateli předány zhotovitelem veškeré dokumentace, certifikáty, prohlášení o shodě atd. vztahující se k dílu. Za dokončené dílo se považuje dílo bez vad a nedodělků.
- 6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.4 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
- Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
- 6.7 Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

## VII. Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail: [info@moraviatrend.cz](mailto:info@moraviatrend.cz)

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7.6 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.7 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

## VIII.

### **Odpovědnost za škodu**

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatel.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## IX.

### **Práva objednatele a zvláštní podmínky**

Zhotovitel díla se zavazuje po celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky mít pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění ve výši min. 1.000.000 Kč.

Zhotovitel před podpisem Smlouvy předloží objednateli ověřenou kopii této pojistné smlouvy.

## X.

### **Smluvní pokuty**

10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

10.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

10.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu

ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.

10.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

## XI.

### **Ostatní a závěrečná ustanovení**

11.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy,
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen provést neodkladné práce na díle potřebné k zabezpečení díla, aby nedocházelo ke škodám a ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

11.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

11.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Právní jednání stanovené touto smlouvou je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 858/41/RM/2024 ze dne 17.04.2024

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman  
Datum: 24.05.2024 08:34:18 +02:00

.....

za objednatele

Ing. Jan Rejman  
Starosta města

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne

 Digitálně podepsal  
Ondřej Chytil  
Datum: 2024.05.21  
15:53:42 +02'00'

.....

za zhotovitele

Ondřej Chytil  
jednatel společnosti

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

## Soupis prací

Zakázka: **Rekonstrukce chodníku u vlakového nádraží, Frenštát pod Radhoštěm**

Místo: **Frenštát pod Radhoštěm, vlakové nádraží**

Objednatel: **Město Frenštát pod Radhoštěm**  
**nám. Míru 1**  
**74401 Frenštát pod Radhoštěm**

IČ: **00297852**  
DIČ: **CZ00297852**

Zhotovitel: **Moravia Trend s.r.o.**  
**Oderská 407**  
**74213 Studénka**

IČ: **27831116**  
DIČ: **CZ27831116**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			745 251,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			33 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>778 251,45</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>778 251,45 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>163 432,80 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**941 684,25 CZK**

**Ve Studénce**

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
vedoucí OIR

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a stavební úpravy stávajícího chodníku podél železniční trati č. 323 v intravilánu města Frenštát pod Radhoštěm v celkové délce cca 398 m a jejich propojení se stávajícími pěšími trasami u domovní zástavby v zastavěné části města podél vozovek okolních místních komunikací a přilehlých zpevněných ploch.

Zpevněná pochozí plocha chodníku je trasována podél železniční trati č. 323 a přilehlé plotové zástavby v trase stávajícího chodníku ve stávající šířce 2,5 m a bude provedena s krytem z asfaltobetonu.

Stavba se nachází v rovinatém zastavěném území města Frenštát pod Radhoštěm podél trati č. 323 u vlakového nádraží a je umístěna na pozemcích parc. č. 2439/3, 4498/13, 2475/7, st. 930/1, 2493/1, 2493/4, 4498/22 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

Realizací zpevněných ploch se v dané lokalitě nepředpokládá změna stávajících odtokových poměrů. Odvodnění zpevněných ploch chodníku je uvažováno podélnými a příčnými sklony přes zhutněnou krajnici zasakováním dešťových vod na okolní terén, případně do stávajících uličních vpustí.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			232 048,42
5	Komunikace	HSV			461 509,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 828,10
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 267,80
97	Prorážení otvorů	HSV			25 797,33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 800,00
VN	Vedlejší náklady	VN			33 000,00
Cena celkem					778 251,45

### Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníku u vlakového nádraží, Frenštát pod Radhoštěm
O:	Frenštát pod Radhoštěm, vlakové nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				232 048,42		0,03213		267,885
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00000	77,70	2 331,00	0	0	0	0
		30		30,00000						
2	111101101R00	Odstanění travin, rákosu a křovin. na ploše do 0,1 ha	ha	0,03920	49 390,00	1 935,70	0	0	0	0
		Odstanění travin a rákosu s případným nulným přemístěním a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m.								
		(392*1,0)*10000		0,03920						
3	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	9,50000	103,00	978,50	0	0	0,27	2,565
		odstranění stávajících obrub:2+2,5+5		9,50000						
4	113201111R00	Vytřetí obrubníků chodníkových a parkových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	713,00000	46,00	32 798,00	0	0	0,22	153,86
		odstranění stávajících obrub:392+26+293		713,00000						
5	113100405R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m <sup>2</sup> , tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	966,00000	32,00	31 552,00	0	0	0,11	103,46
		odstranění stávajícího krytu:966		966,00000						
6	121103111R00	Skrývka zemín v rovině a sklonu 1:6	m <sup>3</sup>	109,70000	91,40	10 026,58	0	0	0	0
		Skrývka zemín schopných zúrodnění s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m								
		rozšíření chodníku:(1012-986+1071)*0,1		109,70000						
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,20000	224,51	1 167,45	0	0	0	0
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
		rozšíření chodníku:(1012-986)*0,2		5,20000						
8	122201108R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m <sup>3</sup>	5,20000	44,40	230,88	0	0	0	0
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů	m <sup>2</sup>	1 012,00000	15,60	15 787,20	0	0	0	0
		zhutnění zemní pláně:1012		1 012,00000						

10	162100010RAB	Vodorovné přemístění vykopku, příplatek za každých dalších 5 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpoklad do 5 km):5,2	m3	5,20000	119,50	621,40	0	0	0	0
11	171201201R00	Uložení sypání na skl. sypánína na výšku přes 2m Uložení sypání s rozproštěním sypáníny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. Bez poplatku za uložení.	m3	5,20000	18,80	97,76	0	0	0	0
12	182001131R00	uložení zeminy na pozemky určené investorem:5,2 Plošná úprava terénu, narovnosti do 20 cm v rovině urovňání okolních nezpevněných ploch:304+92+50+82+552+11	m2	5,20000 1 071,00000	68,11	72 945,81	0	0	0	0
13	167103101R00	Nakládání vykopku zeminy schopné zúrodnění Nakládání neulehého vykopku z hromad	m3	109,70000	49,41	5 420,28	0	0	0	0
14	162306111R00	zatravnění okolních nezpevněných ploch:109,7 Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 500 m bez naložení, avšak se složením	m3	109,70000	112,50	12 341,25	0	0	0	0
15	181006111R00	zatravnění okolních nezpevněných ploch:109,7 Rozprostření zemín v rov.Jsklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	109,70000	6,80	7 282,80	0	0	0	0
16	180400020RA0	zatravnění okolních nezpevněných ploch:1071 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva zatravnění okolních nezpevněných ploch:1071	m2	1 071,00000	34,11	36 531,81	0,00003	0,03213	0	0
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				<b>461 509,80</b>		<b>136,07033</b>		<b>0</b>
17	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm rozšíření zpevněných ploch:1012-986	m2	25,00000	265,00	6 890,00	0,441	11,466	0	0
18	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytečného asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 K1:1012	m2	1 012,00000	33,00	33 396,00	0,00101	1,02212	0	0
19	577132211R00	Beton asfalt: ACO 11, nad 3 m, 4 cm v pruhu šířky přes 3 m, tlíky tl., obrusný K1 - obrusná vrstva krytu:1012	m2	1 012,00000	380,00	384 580,00	0,10141	102,62892	0	0
20	581100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrtí, dlažba přírodní tloušťka 6 cm S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu.	m2	3,00000	1 555,00	4 665,00	0,68955	2,00866	0	0
21	582451151R	varovné pásy:1+0,5+1,5 Dlažba skladebná SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červené varovné pásy:3	m2	3,00000	746,00	2 238,00	0,1315	0,3946	0	0
22	577000016RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-V-PIII S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu.	m2	4,50000	1 256,00	5 652,00	1,13702	5,11859	0	0

23	569531111R00	nápojení na vozovku MK:1,5+1+2 Zpevnění krajnic prohozenou zemínou tl. 10 cm zhutnění krajnic:(392+30+400)*0,25	m2	4.50000 205,50000 205.50000	67,60	13 691,80	0	0	0	0
24	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm s rozprostřením a zhutněním zpevněné plochy u podezdívky:35+25	m2	60.00000	72,90	4 374,00	0,19635	11,817	0	0
25	589141111R00	Vyplnění spár živinicou zálievkou nápojení na vozovku MK:11	m	11.00000 11.00000	173,00	1 903,00	0,0036	0,0396	0	0
26	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava okolní pochozí zpevněné plochy:5	m2	5.00000 5.00000	788,00	3 940,00	0,31579	1,57895	0	0
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>13 828,10</b>		<b>5,3994</b>		<b>0</b>
27	919735112R00	Řezání stávajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm nápojení na vozovku MK:3,5+2,5+5	m	11.00000 11.00000	81,80	899,80	0	0	0	0
28	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živině tl. do 10 cm pocelí vybourané části komunikace nebo zpevněná plochy nápojení na vozovku MK:11	m	11.00000	59,30	652,30	0	0	0	0
29	917882111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového 100/15/15 silniční obrubník nájezdový:2,5+1,5+4	m	8.00000 8.00000	512,00	4 096,00	0,1952	1,5616	0	0
30	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 60x250x100 mm lože z betonu prostého C 16/20 tl. 80 až 100 mm chodníkový obrubník:20	m	20.00000 20.00000	409,00	8 190,00	0,19189	3,6378	0	0
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>2 267,80</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
31	938909311R00	Odstanění nánosů z povrchu živiného nebo beton. očistění po odstranění krytu:988	m2	986,00000 988.00000	2,30	2 267,80	0	0	0	0
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>25 797,33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
32	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpoklada do 5 km):267,885	t	267,88500 267,88500	48,30	12 938,65	0	0	0	0
33	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpoklada do 5 km):267,885*4	t	1 071,54000 1 071,54000	12,00	12 858,48	0	0	0	0
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 600,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
34	968225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00	0	0	0	0
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>33 000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
35	005211030R	Dočasně dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
36	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0

37	005111020R	Vytyčení stavby	Sebor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
38	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Sebor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
39	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Sebor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Sebor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
41	005121030R	Odstranění zařízení slaveniště	Sebor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Sebor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

**Celkem**

**778 251,45**

Poznámky uchazeče k zadání