

IČ objednatele: 47674521  
DIČ objednatele: CZ47674521  
IČ zhotovitele: 42866456  
DIČ zhotovitele: CZ42866456

## **S M L O U V A O D Í L O č. .... /2023**

### Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: **ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU NA ÚV TROUBKY**

uzavřená v souladu s § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

#### **I. Smluvní strany**

Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Přerov a.s.**

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : XXXXXXXXXX

Telefon : 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o.**

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený : Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ : 42866456

DIČ : CZ42866456

Bankovní účet : XXXXXXXXXXXXX

Telefon : 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **II. Předmět smlouvy**

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti (IČ), na stavbu: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU NA ÚV TROUBKY“.

Zkapacitnění výtlačného řadu bude řešeno v následujícím rozsahu:

- Délka: cca 2.200 m
- Stávající potrubí: azbestocement DN350
- Nové potrubí: PE 100 RC2, SDR 11, D 400x36
- Metoda provádění: berstlining

Zkapacitnění výtlačného řadu bude realizováno ve stávající niveletě a trase. Projektová dokumentace nepodléhá stavebnímu řízení, bude zpracována ve zjednodušené podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro realizaci stavby.

Projektová dokumentace bude dělena na stavební objekty. Součástí projektové dokumentace DPS budou také následující činnosti:

- řešení odkalení a vypouštění výtoku, včetně odvodu odvodu výtoku pro jeho řádný provoz,
- návrh postupu výstavby, zařízení staveniště, úprava povrchů, přístupů na staveniště,
- likvidace odpadů,
- aktuální seznam vlastníků a uživatelů dotčených pozemků,
- kladná vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy včetně vojenských a drážních a Povodí Moravy s.p.,
- výkresová dokumentace v rozsahu povrchových úprav včetně jejich konstrukčních skladeb, projednaná a odsouhlasená správcem komunikací a situace s vyznačením rozsahu,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – slepý a samostatně doložený oceněný, do výkazu výměr bude zahrnut zábor veřejného prostranství, geometrické plány pro zápis služebnosti inž. sítě do katastru nemovitostí, archeologický průzkum, návrh a osazení přechodného dopravního značení vč. vyřízení zvláštního užívání komunikace.

Počet paré:

- 6 ks tištěné PD a 1x CD.

### **III. Termín a způsob plnění**

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujícím termínu:

do **30.7.2023**

### **IV. Podklady a spolupráce objednatele**

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace).

### **V. Cena**

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **265.729,- Kč** (k ceně bude připočtena příslušná sazba DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

### **VI. Platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena po předání díla dle čl. III. Úhrada bude provedena převodním příkazem na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu). Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení a tento daňový doklad musí splňovat veškeré zákonné požadavky.

### **VII. Majetkové sankce a záruka**

Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim zcela zřejmý význam a důležitost dodržení sjednaného termínu pro navazující realizace a s ohledem na uvedené návaznosti sjednávají tyto smluvní pokuty:

1. V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle čl. III. této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. V. této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že nedodržení termínu odevzdání díla o více jak 14 kalendářních dnů se považuje za nesplnění smluvního závazku a objednatel je oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit, když v takovém případě má objednatel právo nehradit jakoukoliv rozpracovanost projektu, neboť nedokončený či neúplný projekt je pro něj a jeho činnosti nepoužitelný.

Pokud objednateli vznikne právo na smluvní pokutu v důsledku prodlení zhotovitele s odevzdáním bezvadného díla, tak se smluvní strany dohodly, že v takovém případě má objednatel právo jednostranně započíst smluvní pokutu dle odst. 1. v čl. III. této smlouvy na cenu díla dle čl. V. této smlouvy, tj. uhradit zhotoviteli konečnou cenu za dílo poníženou o v mezidobí vzniklou smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním díla.

Na dílo zhotovitel výslovně sjednává záruku na technické řešení díla včetně výpisu materiálů, výkazu výměr a podobně včetně potřebného geodetického zaměření. Záruční doba projektu obecně odpovídá životnosti díla, které z něj vychází.

#### **VIII. Vlastnické nároky**

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu příslušné části předmětu plnění smlouvy oběma smluvními stranami.

#### **IX. Zvláštní ujednání**

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.

Za objednatele

Za zhotovitel

V Přerově dne: 30.03.2023

V Hranicích dne: 30.03.2023

Ing. Jiří Pavlík  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Bc. Radim Žaloudek  
jednatel společnosti  
VODING HRANICE, spol. s r.o.