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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
uzavřená ve smyslu 8 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

  

Smluvní strany 

Příkazce: Statutární město Pardubice 

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou — vedoucí odboru majetku a 

investic MmP 

Zastoupený ve věcech technických: —— technikem odd. investic a 

technické správy odboru majetku a investic MmP 

te! K ©- 

IČO: 002 74 046 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

(dále jen příkazce či investor nebo objednatel) 

Příkazník: INGENIRING KRKONOŠE a.s. 

Se sídlem: Horská 634, 541 01 Trutnov 

Zastoupen ve věcech smluvních 

Zastoupen ve věcech technických: 

jaa small 
IČO: 274 72 493 DIČ: CZ27472493 
Bankovní spojení 

číslo účtu 

(dále jen příkazník) 

  

     

  

I. Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce provést jeho jménem, na jeho účet a za úplatu tuto činnost: 

Technický dozor investora při realizaci stavby 

ZŠ Spořilov — rekonstrukce kuchyně a gastro 

Jedná se o zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „ZŠ Spořilov — 

rekonstrukce kuchyně a gastro“. Rozsah činností příkazníka je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

Technický dozor investora při realizaci stavby bude prováděný po celý průběh realizace stavby, 

včetně během kontrolní prohlídky stavby, a to až do převzetí stavby bez vad a nedodělků.
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Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 

zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. 

2. | Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádně provedenou činnost dle této smlouvy úplatu 

dle čl. II. této smlouvy. 

3.. Příkazce na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a 

způsob provedení činností. 

4.. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Odměna příkazníka 

1. Dohodnutá smluvní základní úplata činí: 

  

Výkon technického dozoru investora — celkem bez DPH 119 400,00 Kč 

DPH21% 25 074,00 Kč 

CELKEM včetně DPH 144 474,00 Kč 

Slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři Korun českých. 

Podrobný popis ceny je uveden v nabídce příkazníka v příloze č. 2 této smlouvy. Změna výše ceny je 

možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s 

touto smlouvou. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za technický dozor může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku příkazce anebo v případě, že příkazník realizuje 

činnost dle této smlouvy pomocí menšího množství stanovených hodin a činností souvisejících 

s výkonem technického dozoru, než předpokládala cenová nabídka, jenž je přílohou této smlouvy; v 

takových případech je příkazník povinen na výzvu příkazce uzavřít s příkazcem dodatek ke 

smlouvě, 

b) skrytých překážek místa, kde má být činnost dle této smlouvy provedena ve smyslu ustanovení $ 

2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být činnost příkazníka 

provedena se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které 

nemohly být příkazníkovi předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde 

má být činnost příkazníka provedena nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s činností 

příkazníka a příkazník je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 

místa, kde má být činnost provedena. 

K ceně za provedení technického dozoru bez DPH bude příkazník účtovat DPH (daň z přidané 

hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem příkazce a 

následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného elektronickým 

podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty také veškeré další náklady příkazníka.
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1. 

III. Doba plnění 

. Termín zahájení činnosti: © ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak 

. Termín ukončení činnosti: © do převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

IV. Místo a způsob plnění   

Místem plnění je prostor stavby „areál ZŠ Spořilov, Kotkova č.p. 1287, 530 03 Pardubice“. 

. O dokončení činností dle čl. I. odst. 1 bude pořízen písemný protokol, dílčí skutečnosti budou 

zdokumentovány dle povahy věci. 

V. Platební podmínky 

Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi zálohy. 

Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny díla dle čl. II. této 

smlouvy bude příkazníkovi placena dílčími platbami na základě měsíčního plnění služeb, max. do 

výše sjednané smluvní ceny, na základě příkazníkem vystavených faktur s vyznačenou splatností 

30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu příkazci. 

. Obě strany této smlouvy přitom předpokládají dobu provádění většiny činností příkazníka 

v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy od nabytí účinnosti této smlouvy, a to až do převzetí stavby 

bez vad a nedodělků. 

Předpokladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), který musí mít 

předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré 

náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, je příkazce oprávněn fakturu do data 

splatnosti vrátit příkazníkovi k opravení a nová lhůta splatnosti začne běžet prokazatelným 

doručením nové bezvadné faktury příkazci. 

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 

Požadavkem příkazce je, aby faktury byly příkazníkem přednostně zasílány do datové schránky 

příkazce ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: 

posta(© mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 

přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu příkazce či předat osobně na podatelnu v sídle 

příkazce. 

Příkazník prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 

plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město 

Pardubice příkazníkovi hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 

příslušnému správci daně příkazníka. 

Příkazce provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet příkazníka uvedený na faktuře za 

předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 

podmínka nebude splněna, příkazce uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 

příkazníkovi až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 

stanovené příkazcem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně příkazníka. 

VI. Povinnosti příkazníka   

Příkazník jako osoba vykonávající technický dozor objednatele, musí být oprávněnou osobou, 

která musí na požádání předložit oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
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veřejné zakázky (inženýrská činnost v investiční výstavbě nebo poradenská a konzultační činnost, 

zpracování odborných studií a posudků nebo architektonické a inženýrské činnosti a související 

technické poradenství), a to vše v neověřené kopii. 

2.  Příkazníka může na základě písemného zmocnění zastupovat třetí osoba, pokud však tato poruší 

jakýkoliv závazek, vyplývající z této příkazní smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako by závazek 

porušil on sám a nese tak odpovědnost za případnou vzniklou škodu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na 

zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Příkazník je 

rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 

příkazce. V případě že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za případnou škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy poctivě a včas a dle 

ujednání příkazní smlouvy a informovat příkazce o stavu obstarávaných věcí a vyžadovat jeho 

pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. Od příkazcových pokynů se příkazník může 

odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

5. Příkazník se zavazuje při výkonu své činnosti postupovat v souladu s platnou legislativou České 

republiky, zajistit předmět této příkazní smlouvy s odbornou péčí, profesionálním přístupem a 

zodpovědností a postupovat v souladu se zájmy příkazce. 

6. Příkazník vyzve pověřeného zástupce příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si 

jeho stanovisko ke všem důležitým věcem. 

7.. Příkazník předloží příkazci závěrečnou zprávu o realizaci činností souvisejících s touto smlouvou, a 

to po skončení provádění činností. 

VII. Povinnosti příkazce 

1. Příkazce pověřuje příkazníka výkonem technického dozoru objednatele pro realizaci stavby na akci 

„ZŠ Spořilov — rekonstrukce kuchyně a gastro“ po celý průběh realizace stavby, a to až do převzetí 

stavby bez vad a nedodělků. 

2. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu příkazce poskytl veškeré informace a podklady 

nutné pro plnění předmětu smlouvy. 

3. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy 

včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu sjednanou v této příkazní smlouvě, i když 

výsledek sledovaný touto smlouvou nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil 

své povinnosti. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazník poruší jakýmkoliv způsobem své závazky plynoucí z této smlouvy je 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5% z celkové odměny bez DPH dle této smlouvy, 

přičemž povinností uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

Smluvní pokutu lze vypořádat vzájemným zápočtem. 

2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury (daňového dokladu) o více než 10 dnů je 

příkazník oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z fakturované částky bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. 

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda, a v jaké 

výši vznikne škoda druhé straně, kterou lze vymáhat samostatně. 
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4. Příkazce má právo na bezodkladné odstranění odůvodněně reklamovaného nedostatku či vady 

plnění příkazníka. Reklamace musí být uplatněna u příkazníka písemnou formou a příkazník je 

povinen odstranit vady plnění bezplatně ve lhůtách stanovených příkazcem. 

IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 
  

1. Tato smlouva může být ukončena: 

a) | písemnou dohodou smluvních stran; 

b) písemnou výpovědí smlouvy příkazníkem, přičemž účinnost výpovědi je k poslednímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci; 

c) | písemným odvoláním příkazu příkazcem s tím, že odvolání příkazu nabude účinnosti dnem, 

kdy se o ní příkazník dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

d) okamžitým odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případě, že by došlo k 

porušení smluvních povinností podstatným způsobem, přičemž okamžité odstoupení od 

smlouvy je účinné prokazatelným doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

Za porušení smluvních povinností podstatným způsobem se mimo jiné považuje vadný výkon 

funkce příkazníka, prodlení splněním povinností příkazníka nebo prodlení příkazce s 

placením faktur (daňových dokladů) delším než 30 kalendářních dnů. 

X. Závěrečná ustanovení   

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 

zákoníku. 

2. Smluvní strany si sjednávají, že 8 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvníma stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 

když již bylo započato s plněním. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této příkazní smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce 

obou smluvních stran. 

4. Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 

smlouvy převezme. 

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 

obou smluvních stran své vlastnoruční/elektronické podpisy. 

7. Odpověď smluvní strany podle 8 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O 

uveřejnění smlouvy příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 

údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou ČR v souladu se
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zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

10.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

11.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (8 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Příloha č.1 rozsah činností TDI 

Příloha č.2 cenová nabídka 

Doložka dle 8 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice č. R/3428/2024 ze dne 7.5.2024. 

V Pardubicích dne ......... A dne ........ 

     
za příkazce 

Ing. Kateřina Skladanová 

vedoucí odboru majetku a investic 

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
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Rozsah činností TDI 
  

Činnosti TDI před zahájením provádění stavby: 

a) 

b) 

d) 

e) 

f) 

6) 

h) 

Příkazník převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci 

stavby dle čl. II. a III. této smlouvy, zejména pak s projektem, Projektovou dokumentací, 

veřejnoprávními rozhodnutími vydanými k tomu příslušnými správními orgány za účelem 

povolení výstavby díla a jeho realizace, jakož i s doklady, na které se tato veřejnoprávní 

rozhodnutí odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i s podmínkami), s doklady potřebnými 

pro výkon činností TDI a dále se Příkazník seznámí se smlouvami, které Příkazce uzavřel a 

které se týkají provádění díla; 

Příkazník je povinen Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v příslušných podkladech 

pro realizaci díla dle písm. a) tohoto odstavce a článku smlouvy; 

Příkazník je povinen zorganizovat předání staveniště Zhotoviteli stavby dle příslušné smlouvy 

o dílo, vč. jeho protokolárního odevzdání Zhotoviteli (tj. učinit veškeré úkony potřebné k jeho 

zajištění, zejména, nikoliv však výlučně, zajistit osobní účast a plnou součinnost Objednatele, 

Zhotovitele, Autorského dozoru jakožto i všech dalších osob, jejichž účast je k tomuto předání 

potřebná, a zajistit veškerou dokumentaci potřebnou pro toto předání a protokolární 

odevzdání staveniště) a vyhotovit příslušný protokol o předání a převzetí staveniště jakožto 

zápis o tomto předání do stavebního deníku vedeného v souladu s příslušnými právními 

předpisy a podmínkami určenými smlouvou o dílo; 

Příkazník zajistí předání přípojných míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 

infrastrukturu Zhotoviteli; 

Příkazník zkontroluje, zda Zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o 

dílo založil stavební deník a zajišťuje jeho řádné vedení, zapsal do úvodního listu předepsané 

(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení 

nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se Příkazník na kontrolním zaměření terénu 

před zahájením prací přímo účastní; 

Příkazník před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které 

předloží ostatním účastníkům výstavby, přičemž je Příkazník povinen vycházet z periodicity 

konání KD upravené ve smlouvě o dílo, tedy 1 krát týdně. Smluvní strany sjednávají, že 

konkrétní data a závazné termíny konání KD budou vždy písemně zaznamenány do 

stavebního deníku a zápisu o nich a Příkazník je povinen tyto KD organizovat, vyhotovovat o 

nich veškeré zápisy. Zápis zKD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací 

vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři, a Příkazník 

odpovídá za jejich distribuci; 

Příkazník bude před zahájením realizace stavby úzce spolupracovat s koordinátorem BOZP; 

Příkazník bude před zahájením realizace stavby spolupracovat s TDI dílčích částí stavby 

v oborech elektroinstalace, slaboproudé rozvody a systémy elektronických komunikací; 

Příkazník je povinen před zahájením provádění stavby dodržovat povinnosti dle zákona č. 

186/2006 Sb. a zákonů souvisejících a zákona č. 309/2006 Sb. 

Činnosti TDI v průběhu provádění stavby: 

a) 

b) 

c) 

Příkazník se zavazuje, že bude denně osobně přítomen na staveništi a bude dohlížet na 

řádné, úplné a včasné provádění stavby ze strany Zhotovitele; 
  

Příkazník spolupracuje a sleduje činnost koordinátora BOZP; 

Příkazník spolupracuje, sleduje a koordinuje činnost činnosti TDI dílčích částí stavby 

v oborech pro elektroinstalace, slaboproudé rozvody a systémy elektronických komunikací;



d) 

e) 

f) 

j) 

k) 

m) 

n) 

p) 

a) 

Příkazník sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 

Zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního 

prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek, 

Příkazník potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako 

celku a na jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech, 

Příkazník odpovídá za soulad průběhu stavebních prací Zhotovitele zejména s(e): 

i. příslušnými smlouvami týkajícími se zhotovení stavby, dodávek technologií a vnitřního 

vybavení stavby apod.; 

ii. ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem vztahujícím se ke stavbě; 

iii. investičním záměrem projektu, schválenou Projektovou dokumentací (pro stavební 

povolení a pro provádění stavby), schváleným harmonogramem stavebních prací a 

dalšími podmínkami uvedenými v čl. II. a III. této smlouvy, 

iv. stavebním povolením, opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace 

stavby) a jinými závaznými rozhodnutími příslušných veřejnoprávních orgánů 

souvisejících se zhotovením předmětné stavby; 

Příkazník je povinen kontrolovat postup prací Zhotovitele, výsledky zapsat do stavebního 

deníku a v případě zpoždění prací neprodleně informovat Příkazce; 

Příkazník je povinen sledovat obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbát na jeho 

řádné a každodenní vedení a na úplnost zápisů Zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, 

souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku je Příkazník povinen uložit pro potřeby 

Příkazce; 

Příkazník je povinen kontrolovat průběžně dodržování příslušných norem a předpisů 

stanovených k provádění stavby, technologického postupu prací a je povinen sledovat, zda 

jsou práce prováděny Zhotovitelem dle příslušné smlouvy o dílo a dalších smluv, dle předpisů 

vztahujících se k příslušným druhům prací a vsouladu s rozhodnutími příslušných 

veřejnoprávních orgánů; 

Příkazník je povinen upozornit Zhotovitele a objednatele zápisem ve stavebním deníku na 

nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požadovat a kontrolovat okamžité zjednání 

nápravy zjištěných nedostatků Zhotovitelem; 

Příkazník je povinen dbát o to, aby Zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky 

materiálů a konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. revizí, individuálních a 

komplexních zkoušek apod., kontrolovat jejich výsledky, soustřeďovat a kompletovat doklady 

prokazující dodržení předepsané kvality prací a činit o tom zápisy do stavebního deníku; 

Příkazník se zavazuje spolupracovat s AD, Příkazcem a Zhotovitelem při navrhování opatření 

k odstranění případných vad Projektové dokumentace; 

Příkazník je povinen připravit pro Příkazce podklady pro reklamaci vad Projektové 

dokumentace a připravit návrhy reklamačních dopisů a tyto bezodkladně předložit 

k odsouhlasení Příkazci; 

Příkazník se zavazuje spolupracovat se zaměstnanci Zhotovitele stejně jako se zaměstnanci 

případných poddodavatelů Zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelními událostmi; 

Příkazník je povinen uplatnit náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu 

(užívání) dokončené stavby; 

Příkazník je povinen kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí 

zajišťovaných Zhotovitelem za účelem provádění stavby; 

Příkazník je povinen kontrolovat, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou 

doloženy osvědčením o jakosti a činit o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku;



r) 

s) 

w) 

x) 

y) 

z) 

aa) 

bb) 

cc) 

dd) 

ee) 

ff) 

68) 

hh) 

Příkazník se zavazuje zaznamenávat do stavebního deníku každé přerušení či zastavení prací, 

které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajistit operativní odstranění 

překážek a pokračování stavebních prací, 

Příkazník je povinen projednávat s AD dodatky a změny Projektové dokumentace, které 

nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry; 

Příkazník se zavazuje předkládat k odsouhlasení Příkazci provedení prací, které nejsou 

obsaženy v Projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, 

které nebyly obsaženy v Projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů 

stavby v úrovni zpracování Projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému 

řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládat Příkazci 

s vlastním vyjádřením. Pokud uvedené práce mají nebo budou mít vliv na celkovou cenu 

stavby, termín dokončení stavby a standard prací dle Projektové dokumentace zavazuje se 

Příkazník navrhnout Příkazci opatření kfinancování prací nad rámec Projektové 

dokumentace, dodržení termínu dokončení díla a dodržení standardů prací; 

Příkazník je povinen kontrolovat, zda Zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do 

jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž 

došlo při provádění stavby a provádět evidenci dokumentace dokončených částí stavby; 

Příkazník je povinen ohlásit Příkazci případné archeologické nálezy v místě staveniště a okolí 

a navrhovat mu opatření s tím související; 

Příkazník je povinen provádět průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených 

prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, 

kontrolovat fakturační podklady, sledovat jejich návaznost na Projektovou dokumentaci a 

Soupis prací s Výkazem výměr a potvrzovat je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo; 

Příkazník průběžně kontroluje stav prostavěnosti s ohledem na stanovené rozpočtové 

náklady dle uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení předmětné stavby; 

Příkazník se zavazuje o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci stavby, 

informovat Příkazce; 

Příkazník je povinen v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení 

stavby; 

Příkazník je povinen písemně evidovat a kontrolovat počty hodin výkonu AD a oprávněnost 

jeho požadavků. Příkazník je dále povinen kontrolovat správnost fakturace ze strany AD; 

Příkazník je povinen evidovat doplňky realizační Projektové dokumentace, sledovat a 

odsouhlasovat Příkazcem navržené a potvrzené změny a vícepráce, jejich finanční ocenění a 

kontrolovat jejich realizaci; 

Příkazník je vpřípadě požadavku Příkazce povinen zabezpečit expertní posouzení a 

stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu 

o kvalitě; 

Příkazník je povinen organizovat předkládání vzorků materiálů Zhotovitelem k výběru 

Příkazci (povrchové úpravy, barevné řešení - např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové 

materiály apod.), kontrolovat realizaci vybraných materiálů na stavbě; 

Příkazník je povinen kontrolovat správnost a oprávněnost všech návrhů Zhotovitele na změny 

ceny stavby, termínů nebo jiných podmínek upravených v příslušné smlouvě o dílo; 

Příkazník se zavazuje prověřovat přejímání základové spáry a dalších prací a dodávek, které 

budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými; 

Příkazník je povinen kontrolovat koordinaci stavby se souvisejícími investicemi Příkazce; 

Příkazník se zavazuje pořizovat vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace 

díla, jejich pořizování a předávání objednateli koordinovat se Zhotovitelem a případnými 

poddodavateli stavebních prací na předmětné stavbě;



ii) 

ji) 

kk) 

J) 

Příkazník je povinen kontrolovat prostorové umístění stavebních prvků, jejich soulad 

s Projektovou a další související dokumentací na předmětné stavbě a také se všeobecnými 

technickými požadavky na realizaci prací na předmětné stavbě, 

Příkazník je povinen se vyjadřovat ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a 

kontrolních zkušebních plánů, posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat dokumenty a 

dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem; 

Příkazník se zavazuje shromažďovat, evidovat a archivovat doklady a dokumentaci 

Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly atp.), i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na 

podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky 

smluvních dokumentů, právních a technických předpisů, 

Příkazník je povinen spolupracovat s Příkazcem při provádění opatření k odvrácení nebo 

omezení škod. 

Činnosti TDI před předáním a převzetím stavby: 

a) 

b) 

Příkazník se zavazuje na základě výzvy Zhotovitele účastnit předběžné prohlídky dokončené 

stavby; 

Příkazník bude spolupracovat se samostatným TDI dílčích částí stavby v oborech 

elektroinstalace, slaboproudé rozvody a systémy elektronických komunikací pro přípravu 

předání a převzetí uvedených dílčích částí stavby; 

Příkazník je povinen spolu se Zhotovitelem sestavit časový plán předání a převzetí dokončené 

stavby a předložit ho Příkazci; 

Příkazník se zavazuje zabezpečit účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení, tj. na 

předání a převzetí stavby; 

Příkazník je povinen zajistit přípravu a průběh komplexních zkoušek a případně zkušebního 

provozu, zajistit přípravu a průběh přejímacího řízení; 

Příkazník je povinen vypracovat zprávu pro Příkazce obsahující závěrečné hodnocení stavby, 

tj. zejména jak provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, Projektové dokumentaci, 

stavebnímu povolení, investičnímu záměru Příkazce, Soupisu prací s Výkazem výměr 

oceněným Zhotovitelem vrámci projektu, smluvním podmínkám, právním předpisům a 

technickým normám, vyhodnotit zkoušky, které byly provedeny a sepsat případné vady a 

nedodělky. Závěrečné hodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy zKD a hodnocení 

průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. 

Činnosti TDI při předání a převzetí stavby: 

a) 

d) 

Příkazník se zavazuje kontrolovat, přebírat od Zhotovitele a předkládat Příkazci doklady 

připravené k přejímce stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení 

stavby, případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které sám Příkazník 

připraví; 

Příkazník se zavazuje účastnit přejímacího řízení a zajistit soupis při předání zjištěných vad a 

nedodělků a stanovit termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení Příkazcem. 

Z předání a převzetí stavby či jeho částí pořídí Příkazník ve prospěch Příkazce zápis; 

Příkazník je povinen vyhotovit pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě 

porušení smluvních závazků Zhotovitelem vyplývajících ze smlouvy o dílo; 

Příkazník se zavazuje v součinnosti s Příkazcem zajistit Zhotoviteli přístup do těch částí stavby, 

kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení;



e) 

f) 

6) 

Příkazník se zavazuje kontrolovat a zápisem potvrdit odstranění vad a nedodělků, v případě 

nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje Příkazník pro Příkazce 

podklady pro vyúčtování smluvní pokuty vůči Zhotoviteli; 

Příkazník je povinen účastnit se na straně Příkazce kolaudačního řízení a poskytovat Příkazci 

dostatečnou součinnost; 

Příkazník je povinen vykonávat dohled nad odstraněním vad a nedodělků a vyklizením 

staveniště ze strany Zhotovitele; 

Příkazník je povinen obstarat podklady, podávat žádosti o kolaudaci stavby v zastoupení 

Příkazce a vyřídit za něj a v jeho prospěch vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke 

stavbě. 

 



Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1 

530 21 Pardubice © 

Cenová nabídka na výkon TDS 

V Trutnově dne 20. 04. 2024 

Vážení, 

na základě vaší výzvy si vám tímto dovolujeme předložit cenovou nabídku na zajištění 

výkonu technického dozoru stavebníka na akci 

" ZŠ Spořilov — rekonstrukce kuchyně a gastro - technický dozor 

investora“. 

Pro dobu realizace 6 měsíců je nabídková cena měsíčního výkonu TDS stanovena ve 

výši: 

19 900,- Kč bez DPH 

Při zadaném časovém předpokladu by tak cena za výkon inženýrských činností neměla 

přesáhnout celkovou částku 119 400,- Kč bez DPH 

K ceně bude připočítána DPH dle zákona platného v době fakturace. Současně platná 

základní sazba činí 21 %. 

Na naši činnost, zajištěnou pojistnou smlouvou s výší pojistného plnění dvacet milionů 

Kč, poskytujeme záruku šedesát měsíců. 

Zároveň jsme v případě zájmu schopni nabídnout také služby koordinátora BOZP. 

Věříme, že vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci. 
Tato nabídka je platná po dobu dvou měsíců. 

  

člen představenstva  


