
 

smlouva č. 24/055/5085 

1/11 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednatele: 24/055/5085 

Číslo smlouvy zhotovitele:        SOD00200885 (OHLA ŽS, a.s.) / 43/2024  (FIRESTA-Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s.) 

 

Objednatel: 

Dopravní podnik města Brna a.s. 

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646 

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463 

IČO : 25508881 

DIČ: CZ25508881 

Společnost je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Název společnosti: OHLA ŽS, a.s. 

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

IČO: 463 42 796 

DIČ: CZ46342796 

 

Společnost je plátcem DPH 

  a 

Název společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 

IČO: 25317628 

DIČ: CZ25317628 

Společnost je plátcem DPH 

 

Ve Společnosti dodavatelů: „TT Bystrc Obvodová – OHLA ŽS & Firesta“ 

Sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
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níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Modernizace TT Bystrc, Obvodová (úsek 

zastávka ZOO – smyčka   Rakovecká)“, které zahrnuje provedení modernizace tramvajové trati při 

ulici Obvodová v úseku zastávka Zoologická zahrada – smyčka   Rakovecká, včetně rekonstrukce 

ploch a bezbariérových úprav zastávek Zoologická zahrada, Přístaviště v daném úseku. V rámci 

stavby bude také realizován nový systém trolejového vedení, tzv. řetězovka. Součástí je i realizace 

související kabelové sítě. 

2. Plnění předmětu této smlouvy bude provedeno:  

a) na základě projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované odborem rozvoje 

zadavatele pod názvem „Modernizace TT Bystrc, Obvodová (úsek zastávka ZOO – 

smyčka Rakovecká)“,  

b) dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností SUDOP 

BRNO, spol. s r.o. pod názvem „Úpravy trolejového vedení při modernizaci TT při ulici 

Obvodová (úsek zastávka ZOO - smyčka Rakovecká)“  

c) a dle projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované společností Puttner, s.r.o. 

pod názvem „Brno, Bystrc, ul. Obvodová, rekonstrukce trakčních kabelů DPMB“. Dílo 

bude provedeno dle všech podmínek povolení vydaného Drážním úřadem, 

d) položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást. 

3. Předmětem díla je rovněž:  

a) zpracování projektu organizace výstavby (časový postup provádění díla je doložen v příloze 

č. 1 této smlouvy - Harmonogram prací); 

b) vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými 

správci sítí v průběhu realizace díla; 

c) zajištění „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ včetně projektu dopravního značení; 

d) měření hluku po realizaci dle požadavků objednatele, včetně vyhodnocení účinnosti 

protihlukových opatření a dodání ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a digitální formě 

e) dodání revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu 

dle organizační směrnice objednatele E12 v platném znění, dokladů o vytěženém materiálu, 

dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků 

vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací; 

f) dodání protokolů právnické osoby a průkazu způsobilosti před uvedením předmětné  

trati do zkušebního provozu; 

g) dodání projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby ve trojím vyhotovení 

v listinné a digitální formě); 

h) doložení geodetického zaměření skutečného stavu díla v požadovaném formátu v digitálním 

provedení v trojím vyhotovení včetně písemného potvrzení o odevzdání jednoho paré na OMI 

MMB a jednoho paré na Odbor rozvoje DPMB, a.s.; 

i) dodání veškerých podkladů vyžadovaných specializovaným stavebním úřadem k zavedení 

zkušebního provozu a následnému kolaudačnímu řízení; 

j) zaměření dotčených komunikací ve správě spol. Brněnské komunikace a.s. v digitální formě 

pomocí programu EZA (dle pokynu spol. Brněnské komunikace a.s., zn. 3100-Fr-3401/2004); 
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níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouvu následujícího znění:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Modernizace TT Bystrc, Obvodová (úSek
zastávka ZOO - smyčka Rakovecká)“, které zahrnuje provedení modernizace tramvaj ové trati při
ulici Obvodová v úseku zastávka Zoologická zahrada - smyčka Rakovecká, včetně rekonstrukce
ploch a bezbariérových úprav zastávek Zoologická zahrada, PříStaviště v daném úseku. V rámci
stavby bude také realizován nový Systém trolejového vedení, tzv. řetězovka. Součástí je i realizace
související kabelové Sítě.

2. Plnění předmětu této smlouvy bude provedeno:
a) na základě projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované odborem rozvoje

zadavatele pod názvem „Modernizace TT Bystrc, Obvodová (úsek zastávka ZOO -
smyčka Rakovecká)“,

b) dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností SUDOP
BRNO, spol. s r.o. pod názvem „Úpravy trolejového vedení při modernizaci TT při ulici
Obvodová (úsek zastávka ZOO - smyčka Rakovécká)“

c) a dle projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované Společnosti Puttner, s.r.o.
pod názvem „Bmo, ByStrc, ul. Obvodová, rekonstrukce trakčních kabelů DPMB“. Dílo
bude provedeno dle všech podmínek povolení vydaného Drážním úřadem,

d) položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 2 této Smlouvy, jako jej í nedílná součást.
3. Předmětem díla je rovněž:

a)

b)

C)
d)

e)

g)

h)

j)

zpracování projektu organizace výstavby (časový postup provádění díla je doložen v příloze
č. 1 této smlouvy - Harmonogram prací);
vytyčení veškerých inženýrských Sítí před zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými
Správci sítí v průběhu realizace díla;
zajištění „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ včetně projektu dopravního značení;
měření hluku po realizaci dle požadavků objednatele, včetně vyhodnocení účinnosti
protihlukových opatření a dodání ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a digitální formě
dodání revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu
dle organizační Směrnice objednatele E12 v platném znění, dokladů o vytěženém materiálu,
dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků
vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací;
dodání protokolů právnické osoby a průkazu způsobilosti před uvedením předmětné
trati do zkušebního provozu;
dodání projektové dokumentace Skutečného Stavu provedení Stavby ve trojím vyhotovení
v listinné á digitální formě);
doložení geodetického zaměření skutečného Stavu díla v požadovaném formátu v digitálním
provedení v trojím vyhotovení včetně písemného potvrzení o odevzdání jednoho paré na OMI
MMB á jednoho paré na Odbor rozvoje DPMB, a.s.;
dodání veškerých podkladů vyžadovaných specializovaným stavebním úřadem k zavedení
zkušebního provozu a následnému kolaudačnímu řízení;
zaměření dotčených komunikací ve Správě spol. Brněnské komunikace a.s. v digitální formě
pomocí programu EZA (dle pokynu Spol. Brněnské komunikace a.S., zn. 3100-Fr-3401/2004);
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně 

dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, 

které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo 

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl 

nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna 

ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. 

 

II. 

Doba a místo provedení díla 

 

1. Zahájení prací:   06/2024  

2. Ukončení prací a předání díla: do 31.10.2024  

3. Práce na tramvajové trati, zastávkách a trolejovém vedení budou probíhat v době prázdninové 

výluky 29. 6. 2024 - 31. 8. 2024. Činnosti, které lze realizovat bez omezení tramvajové dopravy, 

mohou být prováděny v období 06-10/2024. 

4. Práce na tramvajové trati, zastávkách a trolejovém vedení musí být dokončeny nejpozději do 31.08. 

2024 (předáním díla do zkušebního provozu, který bude písemně schválen příslušným stavebním 

úřadem) 

5. Dílo bude realizováno v souladu s Harmonogramem prací. 

6. Harmonogram prací vypracovaný dodavatelem je součástí této smlouvy jakožto Příloha č. 1, která 

je rovněž nedílnou součástí této smlouvy. 

7. Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení, potvrzený oběma stranami 

dle čl. VI. Předání a převzetí díla. 

8. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci viz čl. I odst. 2. této 

smlouvy o dílo. 

9. Objednatel je oprávněn vydat jednostranným písemným pokynem změnit termíny dle čl. II. odst. 1 

– 5 této smlouvy a předložit zhotoviteli návrh nového Harmonogramu prací, a to z důvodu  

- doby trvání zadávacího řízení,  

- nutnosti koordinace díla s ohledem na skutečnost, že provádění díla je nutné koordinovat 

s prováděním díla - stavebním záměrem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jehož 

předmětem je rekonstrukce vodovodu na tramvajovém mostě Obvodová přes řeku Svratku a 

s prováděním díla - stavebním záměrem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, 

jehož předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Obvodová a v zastávkách 

Zoologická zahrada a Přístaviště, 

- potřeb dopravní obslužnosti poskytovaných objednatelem, 

- jiného prokázaného důvodu na straně objednatele. 

 

Dodavatel se zavazuje takto vydaný pokyn a návrh nového Harmonogramu akceptovat nebo do 

5 pracovních dní od obdržení pokynu ve formě písemného čestného prohlášení uvést důvody 

zabraňující mu tento pokyn a nový Harmonogram prací akceptovat a předložit návrh řešení. 

V případě, že dodavatel do 5 pracovních dní nesdělí písemně ve výše uvedené formě objednateli 

nesouhlas s pokynem nových termínů, má se stranami smlouvy za to, že pokyn byl zhotovitelem 

akceptován. V případě, že nedojde k akceptaci pokynu objednatele nebo do 14 dní od odmítnutí 

pokynu k dohodě o nových termínech plnění, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

jednostranně odstoupit. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, 

které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo 

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl 

nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna 

ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. 

 

II. 

Doba a místo provedení díla 

 

1. Zahájení prací:   06/2024  

2. Ukončení prací a předání díla: do 31.10.2024  

3. Práce na tramvajové trati, zastávkách a trolejovém vedení budou probíhat v době prázdninové 

výluky 29. 6. 2024 - 31. 8. 2024. Činnosti, které lze realizovat bez omezení tramvajové dopravy, 

mohou být prováděny v období 06-10/2024. 

4. Práce na tramvajové trati, zastávkách a trolejovém vedení musí být dokončeny nejpozději do 31.08. 

2024 (předáním díla do zkušebního provozu, který bude písemně schválen příslušným stavebním 

úřadem) 

5. Dílo bude realizováno v souladu s Harmonogramem prací. 

6. Harmonogram prací vypracovaný dodavatelem je součástí této smlouvy jakožto Příloha č. 1, která 

je rovněž nedílnou součástí této smlouvy. 

7. Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení, potvrzený oběma stranami 

dle čl. VI. Předání a převzetí díla. 

8. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci viz čl. I odst. 2. této 

smlouvy o dílo. 

9. Objednatel je oprávněn vydat jednostranným písemným pokynem změnit termíny dle čl. II. odst. 1 

– 5 této smlouvy a předložit zhotoviteli návrh nového Harmonogramu prací, a to z důvodu  

- doby trvání zadávacího řízení,  

- nutnosti koordinace díla s ohledem na skutečnost, že provádění díla je nutné koordinovat 

s prováděním díla - stavebním záměrem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jehož 

předmětem je rekonstrukce vodovodu na tramvajovém mostě Obvodová přes řeku Svratku a 

s prováděním díla - stavebním záměrem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, 

jehož předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Obvodová a v zastávkách 

Zoologická zahrada a Přístaviště, 

- potřeb dopravní obslužnosti poskytovaných objednatelem, 

- jiného prokázaného důvodu na straně objednatele. 

 

Dodavatel se zavazuje takto vydaný pokyn a návrh nového Harmonogramu akceptovat nebo do 

5 pracovních dní od obdržení pokynu ve formě písemného čestného prohlášení uvést důvody 

zabraňující mu tento pokyn a nový Harmonogram prací akceptovat a předložit návrh řešení. 

V případě, že dodavatel do 5 pracovních dní nesdělí písemně ve výše uvedené formě objednateli 

nesouhlas s pokynem nových termínů, má se stranami smlouvy za to, že pokyn byl zhotovitelem 

akceptován. V případě, že nedojde k akceptaci pokynu objednatele nebo do 14 dní od odmítnutí 

pokynu k dohodě o nových termínech plnění, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

jednostranně odstoupit. 

 

 

 

 

 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně
dokončené dílo převezme a Zaplatí Za jeho provedení Zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním Zahmul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,
které jsou v Zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je mohl
nebo měl na Základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a Zjistit. Jakákoliv Změna
ceny Z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

II.
Doba a místo provedení díla

1. Zahájení prací: 06/2024
2. Ukončení prací a předání díla: do 31.10.2024
3. Práce na tramvajové trati, zastávkách a trolejovém vedení budou probíhat v době prázdninové

výluky 29. 6. 2024 - 31. 8. 2024. Činnosti, které lze realizovat bez omezení tramvajové dopravy,
mohou být prováděny v období 06-10/2024.

4. Práce na tramvaj ové trati, zastávkách a trolej ovém vedení musí být dokončeny nejpozději do 31.08.
2024 (předáním díla do zkušebního provozu, který bude písemně schválen příslušným stavebním
úřadem)

5. Dílo bude realizováno v souladu s Harmonogramem prací.
6. Harmonogram prací vypracovaný dodavatelem je součástí této smlouvy jakožto Příloha č. l, která

je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.
7. Za termín dokončení díla se považuje datum Zápisu Z předávacího řízení, potvrzený oběma stranami

dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
8. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci viZ čl. I odst. 2. této

smlouvy o dílo.
9. Obj ednatel je oprávněn vydat jednostranným písemným pokynem změnit termíny dle čl. II. odst. 1

- 5 této smlouvy a předložit Zhotoviteli návrh nového Harmonogramu prací, a to Z důvodu
- doby trvání Zadávacího řízení,
- nutnosti koordinace díla s ohledem na skutečnost, že provádění díla je nutné koordinovat

s prováděním díla - stavebním záměrem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, as., jehož
předmětem je rekonstrukce vodovodu na tramvajovém mostě Obvodová přes řeku Svratku a
s prováděním díla - stavebním Záměrem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,
jehož předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Obvodová a v Zastávkách
Zoologická zahrada a Přístaviště,

- potřeb dopravní obslužnosti poskytovaných obj ednatelem,
- jiného prokázaného důvodu na straně objednatele.

Dodavatel se zavazuje takto vydaný pokyn a návrh nového Harmonogramu akceptovat nebo do
5 pracovních dní od obdržení pokynu ve formě písemného čestného prohlášení uvést důvody
Zabraňující mu tento pokyn a nový Harmonogram prací akceptovat a předložit návrh řešení.
V případě, že dodavatel do 5 pracovních dní nesdělí písemně ve výše uvedené formě objednateli
nesouhlas s pokynem nových termínů, má se stranami smlouvy Za to, že pokyn byl Zhotovitelem
akceptován. V případě, že nedojde k akceptaci pokynu objednatele nebo do 14 dní od odmítnutí
pokynu k dohodě o nových termínech plnění, je obj ednatel oprávněn od této smlouvy
jednostranně odstoupit.
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III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na základě dohody stran činí: 

- bez DPH : 143 972 369,43 Kč 

2. Stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace produkce 

CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona 

č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro 

kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů. 

3. Bližší specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 2 této smlouvy – Položkový 

rozpočet včetně rekapitulace, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo 

jiných vnějších podmínek.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a 

nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajišťování 

staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které 

zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat 

při uzavření této smlouvy.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, 

a výkaz výměr zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodů 

zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního 

díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2 

smlouvy – Položkovém rozpočtu včetně rekapitulace. 

7. V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 2 

této smlouvy, bude přiměřeným způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající 

neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu včetně rekapitulace. 

 

IV. 

Platební podmínky a fakturace 

 

Financování díla bude probíhat následovně: 

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla. 

2. Fakturace díla bude probíhat následovně:  

2.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě soupisů skutečně provedených prací včetně 

zjišťovacího protokolu, obsahujících výčet provedených prací, které budou odsouhlaseny a 

podepsány oběma smluvními stranami. Zjišťovací protokol bude vždy tvořit přílohu 

k předmětné měsíční faktuře. 

2.2. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena k datu předání a převzetí díla a bude 

doložena soupisem prací včetně zjišťovacího protokolu a předávacím protokolem, 

podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele.  

3. K datům předání a převzetí dílčích částí díla a celého díla je objednatel povinen postupovat dle 

§ 92a) zákona o DPH. 

4. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu). 

Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání 

platby z účtu. 
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III.
Cena díla

1. Cena díla provedeného V rozsahu, kvalitě a době podle této Smlouvy je vypracována ve smyslu
Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na Základě dohody stran činí:
- bez DPH : 143 972 369,43 Kč

2. Stavební práce, které j sou předmětem Smlouvy, jsou ZařaZeny pod číselný kód klasifikace produkce
CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e Zákona
č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiZnat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

3. Bližší specifikace ceny a roahu prací je obsažena v PříloZé č. 2 této smlouvy - Položkový
roZpočet včetně rekapitulace, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelZe ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahmuty veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na Zajišťování
staveniště Zhotovitelem, odvoZ vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.), které
Zhotoviteli vZniknou po celou dobu realiZace díla až do doby předání provedeného díla beZ vad a
v požadovaném termínu, a to se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na Základě svých odborných Znalostí předvídat
při uZavřéní této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkaZu výměr, jako podkladu pro ocenění díla,
a výkaZ výměr Zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy ZávaZný a úplný. Z tohoto důvodů
Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání kompletního
díla. Oceněný výkaZ výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen vpříloZe č. 2
smlouvy - Položkovém roZpočtu včetně rekapitulace.

7. V případě, že objednatel využije svého práva snížit roah prací (dílčích celků) dle čl. I., odst. 2
této smlouvy, bude přiměřeným Způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající
neprovedenému roahu dle Přílohy č. 2 - Položkového roZpočtu včetně rekapitulace.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:
1. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
2. Fakturace díla bude probíhat následovně:

2.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na Základě soupisů skutečně provedených prací včetně
Zjišťovacího protokolu, obsahujících výčet provedených prací, které budou odsouhlaseny a
podepsány oběma smluvními stranami. Zjišťovací protokol bude vždy tvořit přílohu
k předmětné měsíční faktuře.

2.2. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena k datu předání a převZetí díla a bude
doložena soupisem prací včetně Zjišťovacího protokolu a předávacím protokolem,
podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem obj ednatélé.

3. K datům předání a převZetí dílčích částí díla a celého díla je objednatel povinen postupovat dle
§ 92a) Zákona o DPH.

4. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit
beZhotovostním převodem na účet Zhotovitélé, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu).
Povinnost objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo se považuje Za splněnou dném odepsání
platby Z účtu.
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5. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále 

obsahovat číslo smlouvy a stavby objednatele a bankovní spojení zhotovitele a číselný kód 

klasifikace produkce. 

6. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat 

nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém 

případě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednatel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět 

bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru 

plátců. 

 

V. 

Podmínky realizace díla 

 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu: 

        nejpozději v den zahájení prací. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatným protokolem. Nebude-li dohodnuto 

jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro 

zahájení provádění díla. 

3. Stavbu je nutné koordinovat se stavebním záměrem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 

a.s. – rekonstrukce vodovodu na tramvajovém mostě Obvodová přes řeku Svratku. 

4. Stavbu je nutné dále koordinovat se stavebním záměrem společnosti Technické sítě Brno, akciová 

společnost – rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Obvodová a v zastávkách Zoologická 

zahrada a Přístaviště. 

5. Povinnosti objednatele: 

a) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat operativně 

svoje stanovisko. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6. Povinnosti zhotovitele: 

a)  Dodržovat podmínky vydaných povolení ke stavbě dle platných zákonných úprav a podmínky 

vyplývající ze stanovisek účastníků stavebních řízení a DOSS.  

7. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle dokumentu „Výlukových podmínek organizace 

dopravy“ stanovených objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že se se směrnicí seznámil před 

podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke smlouvě. 

 

a) Zhotovitel předloží POV ke schválení zástupcem objednatele min. 5 dní před započetím 

stavebních prací. 

b) Zhotovitel musí s dostatečným předstihem oznámit vlastníkům nemovitostí v předmětné 

lokalitě veškerá případná omezení vyplývající z jeho stavební činnosti. 

c) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 

prováděním díla je povinen opatřit zhotovitel.  

d) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních 

vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu 

provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

e) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit 

nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto 

zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je zhotovitel povinen udržovat 

v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby. 

f) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé.  Dojde-li v průběhu 

provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen 

znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen 
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b) Zhotovitel musí s dostatečným předstihem oznámit vlastníkům nemovitostí v předmětné 

lokalitě veškerá případná omezení vyplývající z jeho stavební činnosti. 

c) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 

prováděním díla je povinen opatřit zhotovitel.  

d) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních 

vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu 

provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

e) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit 

nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto 

zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je zhotovitel povinen udržovat 
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5. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
V Souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném Znění, bude dále
obsahovat číslo Smlouvy a Stavby objednatele a bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

6. Pokud faktura nebude obsahovat některou Z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data Splatnosti. V takovém
případě nová lhůta splatnosti Začne běžet doručením opravené faktury Zpět obj ednatel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v Souladu S § 96 Zákona o DPH v registru
plátců.

V.
Podmínky realizace dfla

l. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu:
nejpozději v den Zahájení prací.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště bude Sepsán samostatným protokolem. Nebude-li dohodnuto
jinak, Současně S předáním Staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro
zahájení provádění díla.

3. Stavbu je nutné koordinovat Se stavebním záměrem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s. - rekonstrukce vodovodu na tramvajovém mostě Obvodová přes řeku Svratku.

4. Stavbu je nutné dále koordinovat se Stavebním záměrem společnosti Technické Sítě Brno, akciová
společnost - rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Obvodová a v zastávkách Zoologická
zahrada a Přístaviště.

5. Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k Zápisům připojovat operativně

Svoje stanovisko. Jinak Se má Za to, že S obsahem zápisu Souhlasí.
6. Povinnosti zhotovitele:

a) Dodržovat podmínky vydaných povolení ke stavbě dle platných zákonných úprav a podmínky
vyplývající Ze Stanovisek účastníků stavebních řízení a DOSS.

7. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle dokumentu „Výlukových podmínek organizace
dopravy“ stanovených objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že Se Se Směrnicí Seznámil před
podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke smlouvě.

a) Zhotovitel předloží POV ke Schválení Zástupcem objednatele min. 5 dní před započetím
Stavebních prací.

b) Zhotovitel musí s dostatečným předstihem oznámit vlastníkům nemovitostí v předmětné
lokalitě veškerá případná omezení vyplývající z jeho Stavební činnosti.

c) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je povinen opatřit zhotovitel.

d) Zhotovitel je povinen Seznámit Se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

e) Jestliže v Souvislosti Se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit
nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
Zhotovitel na Svůj náklad. Provizomí dopravní Značení je zhotovitel povinen udržovat
v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

f) Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke Znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen
Znečištění odstranit na Své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen
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odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá 

v souvislosti se svou činností. 

g) Zhotovitel povede stavební deník.  

i. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména 

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové 

dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.  

ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen 

u stavbyvedoucího zhotovitele.  

iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.  Dále mohou do stavebního deníku činit 

zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a 

oprávněné orgány státní správy.   

iv. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 

deníku zapsáno do tří dnů.  

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

h) Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 

zápisem do stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky 

minimálně 2 dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

i) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a převzetí 

objednatelem postupem podle čl. VI.  

j)   Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu pro svářečské práce na součástech 

kolejového svršku MHD T 1/2, příloha 3: 

i.   Svářečský deník 

ii. Záznam měření odchylek od přímosti svarů 

iii. Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové 

kontroly UT, kontroly návarů a penetračního zkoušení PT; na min. 10% svarů (návarů) 

určených objednatelem – odborem technické kontroly (dále jen „OTK“). V případě 

nevyhovujících výsledků určí svářečský dozor objednatele dalších 50 % svarů pro NDT. 

Přejímka svarů proběhne mezi zhotovitelem akce a Odborem technické kontroly (OTK), ze 

které bude sepsán samostatný protokol o splnění předání požadovaných a vyhovujících 

dokladů. Tento protokol bude součástí dokladové části realizovaného díla.  

k) Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na staveniště stavby, která je předmětem této smlouvy 

o dílo, bude objednateli umožněn po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

l) Součástí plnění zhotovitele je i zajištění veškerých činností spojených s povinnou publicitou 

zakázky v rámci příslušného dotačního titulu. Předpokládá se financování Operačního 

programu Doprava 2021-2027 (OPD3). 

 

8. Oprávnění objednatele: 

a) Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení provádění díla. 

Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje 

o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele dočasně 

přerušeno. 

b) Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování 

projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí správních 

orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede zápis do stavebního deníku 

9. Oprávnění zhotovitele: 

a) Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí být 

písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály budou 

v souladu s platnými technickými předpisy. 
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odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá 
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ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen 

u stavbyvedoucího zhotovitele.  

iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.  Dále mohou do stavebního deníku činit 

zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a 

oprávněné orgány státní správy.   

iv. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 

deníku zapsáno do tří dnů.  

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

h) Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
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j)   Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu pro svářečské práce na součástech 
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Přejímka svarů proběhne mezi zhotovitelem akce a Odborem technické kontroly (OTK), ze 
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k) Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na staveniště stavby, která je předmětem této smlouvy 

o dílo, bude objednateli umožněn po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

l) Součástí plnění zhotovitele je i zajištění veškerých činností spojených s povinnou publicitou 

zakázky v rámci příslušného dotačního titulu. Předpokládá se financování Operačního 
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8. Oprávnění objednatele: 

a) Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení provádění díla. 
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dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.
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odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
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kolej ového svršku MHD T 1/2, příloha 3:
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nevyhovujících výsledků určí svářečský dozor objednatele dalších 50 % svarů pro NDT.
Přejímka svarů proběhne mezi zhotovitelem akce a Odborem technické kontroly (OTK), ze
které bude sepsán samostatný protokol o splnění předání požadovaných a vyhovujících
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10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto 

budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů.  Pokud porušením uvedených 

povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

11. V případě, že objednatel bude požadovat (případně se v průběhu realizace projeví nutnost) 

provedení prací a plnění nad rámec obsažený v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci 

(tzv. vícepráce), aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými 

změnami sjednány s kalkulací ceny takových změn provedenou podle položek, které jsou obsaženy 

v oceněném Výkazu výměr/Položkovém rozpočtu. V případě, že v oceněném Výkazu 

výměr/Položkovém rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 

z ceníků stavebních prací RTS nebo ÚRS v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření této smlouvy, 

pokud ceníky RTS nebo ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální 

kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. Provedení takových 

víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené se uplatní obdobně u víceprací 

uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě 

stanovené kolaudačním orgánem. 

12. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 

nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro 

dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek. 

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci a byli pro práci řádně proškoleni. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 

zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat 

ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění. 

14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T08 v platném 

znění „Technické podmínky pro provoz a údržbu tramvajových tratí DPMB“. Zhotovitel 

prohlašuje, že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke 

smlouvě. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T09 v platném 

znění „Technické podmínky pro výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí DPMB“. Zhotovitel 

prohlašuje, že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke 

smlouvě. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T07 v platném 

znění „Technické podmínky pro výstavbu a rekonstrukce a údržbu trakčních vedení DPMB“. 

Zhotovitel prohlašuje, že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její 

přiložení ke smlouvě. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T48 v platném 

znění „Technické podmínky pro kabely a kabelovody trakční sítě DPMB“. Zhotovitel prohlašuje, 

že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke smlouvě. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy 

veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné. 

 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno 

k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá 

všechny účastníky přejímacího řízení. 

3. U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, doklady ke kolaudaci 

a stavební deník. 
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15.

16.

17.
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Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožámích opatření. Tyto
budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
V případě, že objednatel bude požadovat (případně se v průběhu realizace projeví nutnost)
provedení prací a plnění nad rámec obsažený v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci
(tzv. vícepráce), aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými
změnami sjednáný s kalkulaci ceny takových změn provedenou podle položek, které jsou obsaženy
v oceněném Výkazu výměr/Položkovém rozpočtu. V případě, že v oceněném Výkazu
výměr/Položkovém rozpočtu takové položky obsaženy nej sou, budou pro ocenění použity položky
z ceníků stavebních prací RTS nebo ÚRS v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření této smlouvy,
pokud ceníky RTS nebo ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální
kalkulaci a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. Provedení takových
víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Uvedené se uplatní obdobně u víceprací
uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě
stanovené kolaudačním orgánem.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob,
nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro
dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro práci řádně proškoleni. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat
ustanovení zákona č. 266/ 1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T08 v platném
znění „Technické podmínky pro provoz a údržbu tramvajových tratí DPMB“. Zhotovitel
prohlašuje, že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke
smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T09 v platném
znění „Technické podmínky pro výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí DPMB“. Zhotovitel
prohlašuje, že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T48 v platném
znění „Technické podmínky pro kabely a kabelovody trakční sítě DPMB“. Zhotovitel prohlašuje,
že se se směrnicí seznámil před podpisem smlouvy a nepožaduje její přiložení ke smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno
k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. Obj ednatel svolá
všechny účastníky přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, doklady ke kolaudaci
a stavební deník.
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4. Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti 

obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel 

povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci, resp. 

sjednaného v této smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří 

dnů ode dne předání díla.  

5. K přejímce díla zajistí zhotovitel vystavení protokolu o předání díla z hlediska kvality (odpovídající 

výše uvedeným směrnicím objednatele), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel. 

7. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků. 

 

 

VII. 

Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové 

dokumentace dle čl. I odst. 2. této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě 

dohodnuté. 

2. Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v době v trvání 60 měsíců.  Záruční doba počíná 

běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady 

vyplývající z nedostatečné údržby. 

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto případě se za doručené 

oznámení o reklamované vadě – reklamaci považuje e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou 

zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do sídla 

zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude 

doručena reklamace vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření 

zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. V tomto případě se za doručené 

vyjádření k reklamaci považuje e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu 

objednatele nebo písemné vyjádření doručené do sídla objednatele. Uznané 

záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však do 20 kalendářních 

dnů od doručení reklamace. 

5. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od 

doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě se za doručené oznámení o havarijní události – 

reklamaci považuje rovněž e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele: 

6. Vedle práv z odpovědnosti za vady obsažených v občanském zákoníku, má objednatel v případě 

podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad 

prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost. 

Pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli 

bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů. 

 

 

VIII. 

Smluvní sankce 

 

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla dle článku II. odst. 2. 

této smlouvy činí 0,05 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu dokončení prací dle článku II. odst. 4. této 

smlouvy činí 0,05 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště činí 1000,- Kč za každý den prodlení.  
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Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za součinnosti
obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je Zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci, resp.
sjednaného v této Smlouvě. Není-li doba uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří
dnů ode dne předání díla.
K přejímce díla zajistí Zhotovitel vystavení protokolu o předání díla Z hlediska kvality (odpovídající
výše uvedeným směmicím objednatele), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.
Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol, který mu na vyžádání poskytne objednatel.
Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.
Jakost díla, Odpovědnost Za Vady a smluvní Záruka

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové
dokumentace dle čl. I odst. 2. této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě
dohodnuté.
Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady
vyplývající Z nedostatečné údržby.
Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu Záruční doby, je objednatel povinen tyto vady Zhotoviteli
písemně oznámit bez Zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil. V tomto případě se Za doručené
oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou

Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do sídla
Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, co mu bude
doručena reklamace vad objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření
Zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a Z jakého důvodu. V tomto případě se Za doručené
vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu

objednatele nebo písemné vyjádření doručené do sídla objednatele. UZnané
Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, nejpozději však do 20 kalendářních
dnů od doručení reklamace.
Dojde-li k havarijnímu stavu, je Zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od
doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě se Za doručené oznámení o havarijní události -
reklamaci považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele:

Vedle práv z odpovědnosti Za vady obsažených v občanském Zákoníku, má objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost.
Pokud Zhotovitel vady neodstraní, objednatel Zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli
bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.
Smluvní Sankce

Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání dila dle článku II. odst. 2.
této smlouvy činí 0,05 % smluvní ceny díla Za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu dokončení prací dle článku II. odst. 4. této
smlouvy činí 0,05 % smluvní ceny díla Za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště činí 1000,- Kč Za každý den prodlení.
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4.  Smluvní pokuty za porušení předpisů BOZP jsou uvedeny v příloha č.3 této smlouvy, která je její 

nedílnou součástí.   

5. Smluvní pokuta za pozdní odstranění vad v záruční době nebo havarijního stavu činí 5000,- Kč za 

každý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli pro případ neposkytnutí požadované informace a 

dokumentace související s plněním předmětu této smlouvy kontrolnímu orgánu či neposkytnutí 

součinnosti při provádění kontroly dle čl. X této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč pro 

každý takový případ 

7. V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, 

který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči 

objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, z dokladů, na 

které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující 

smluvní pokutu. 

10. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 

doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo 

úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. 

 

 

IX. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany 

v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy nebo odstoupením objednatele dle čl. II. odst. 

9 této smlouvy. 

2. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s předáním 

díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči zhotoviteli takové, že 

zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným porušením 

smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti 

vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona, a přitom zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu 

stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní. 

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod 

odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. 

4. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 

 

X. 

Ostatní smluvní ujednání 

 

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna 

jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny 

druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za 

vzniklou škodu. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2034, nejméně však po dobu 10 let ode dne ukončení 

zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, nebo od změny závazku ze 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034,nejméně však po dobu 10 let ode dne ukončení 

zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, nebo od změny závazku ze 

smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním předmětu 

smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména CRR MMR, ČR, MF ČR, 
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druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za 

vzniklou škodu. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2034, nejméně však po dobu 10 let ode dne ukončení 

zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, nebo od změny závazku ze 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034,nejméně však po dobu 10 let ode dne ukončení 

zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, nebo od změny závazku ze 

smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním předmětu 

smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména CRR MMR, ČR, MF ČR, 

lO.

Smluvní pokuty Za porušení předpisů BOZP jsou uvedeny V příloha č.3 této Smlouvy, která je její
nedílnou součástí.
Smluvní pokuta Za pozdní odstranění Vad V Záruční době nebo havarijního Stavu činí 5000,- Kč Za
každý den prodlení a každou Vadu Zvlášť.
Obj ednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli pro případ neposkytnutí požadované informace a
dokumentace související S plněním předmětu této smlouvy kontrolnímu orgánu či neposkytnutí
součinnosti při provádění kontroly dle čl. X této smlouvy smluvní pokutu Ve výši lO 000,- Kč pro
každý takový případ
V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku Z prodlení,
který činí 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.
Zhotovitel Se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči
objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této smlouvy, Z dokladů, na
které Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.
Uj ednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující
smluvní pokutu.
Smluvní sankce muSí být druhé smluvní straně písemně Vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního Vztahu

Tento smluvní Vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní Strany
v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy nebo odstoupením objednatele dle čl. II. odst.
9 této smlouvy.
Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují zejména prodlení Zhotovitele s předáním
díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele s plněním Svých povinností vůči Zhotoviteli takové, že
Zhotovitel nemůže Svůj závazek V požadované kvalitě a lhůtě Splnit. Podstatným porušením
smlouvy je také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti
vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona, a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu
stanovené objednatelem, Vytknuté nedostatky neodstraní.
V písemném odstoupení od Smlouvy muSí odstupující Smluvní Strana uvést, V čem Spatřuje důvod
odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní smluvní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou Změny (například Změna Sídla, Změna
jednajících oSob atd), je povinna smluvní Strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené Změny
druhé Smluvní Straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straně Za
Vzniklou škodu.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy Včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2034, nejméně Však po dobu lO let ode dne ukončení
zadávacího řízení, na Základě kterého byla uzavřena táto smlouva, nebo od Změny ZáVaZku Ze
smlouvy.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034,nejméně Však po dobu 10 let ode dne ukončení
zadávacího řízení, na Základě kterého byla uzavřena táto smlouva, nebo od Změny ZáVaZku Ze
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci Související s plněním předmětu
smlouvy Zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů (zejména CRR MMR, ČR, MF ČR,
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Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy (dále jen „kontrolní orgán“)). 

4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu 

smlouvy, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci předmětu smlouvy, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci předmětu smlouvy uváděných ve zprávách o realizaci předmětu 

smlouvy se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora 

uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu; 

5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních 

záznamů vztahujících se k předmětu smlouvy; 

6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace, smlouvy včetně jejích dodatků a další originály 

dokumentů, vztahující se k předmětu smlouvy. 

7. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy. 

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo 

objednatele na náhradu škody vzniklé zhotovitelem v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem, 

a to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a 

za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani 

za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem 

této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

10. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se 

dozvěděl při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným 

osobám. 

11. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných 

zájmů objednatele i zhotovitele se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých 

v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného. 

12. Objednatel i zhotovitel se dála zavazují nakládat s osobními údaji subjektů, údajů zejména 

zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž 

přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Objednatel i zhotovitel jsou 

zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem 

bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Objednatel i 

zhotovitel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného 

zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou 

osobou. 

13. Objednatel i zhotovitel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho 

úkolů. 

14. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. 

Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této 

povinnosti. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným 

porušením této povinnosti. 

15. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.    
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Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy (dále jen „kontrolní orgán“)). 

4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu 

smlouvy, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci předmětu smlouvy, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci předmětu smlouvy uváděných ve zprávách o realizaci předmětu 

smlouvy se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora 

uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu; 

5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních 

záznamů vztahujících se k předmětu smlouvy; 

6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace, smlouvy včetně jejích dodatků a další originály 

dokumentů, vztahující se k předmětu smlouvy. 

7. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy. 

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo 

objednatele na náhradu škody vzniklé zhotovitelem v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem, 

a to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a 

za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani 

za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem 

této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

10. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se 

dozvěděl při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným 

osobám. 

11. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných 

zájmů objednatele i zhotovitele se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých 

v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného. 

12. Objednatel i zhotovitel se dála zavazují nakládat s osobními údaji subjektů, údajů zejména 

zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž 

přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Objednatel i zhotovitel jsou 

zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem 

bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Objednatel i 

zhotovitel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného 

zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou 

osobou. 

13. Objednatel i zhotovitel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho 

úkolů. 

14. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. 

Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této 

povinnosti. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným 

porušením této povinnosti. 

15. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.    

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy (dále jen „kontrolní orgán“)).

4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu
smlouvy, poskytnout Veškeré doklady vážící se k realizaci předmětu smlouvy, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci předmětu smlouvy uváděných Ve Zprávách o realizaci předmětu
smlouvy se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora
uvedeným osobám Oprávněným k provádění kontroly projektu;

5. Zhotovitel se Zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se Zákonem č. 563/ 1991 Sb.,
o účetnictví, Ve Znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let Veškeré originály účetních
Záznamů Vztahujících se k předmětu smlouvy;

6. Zhotovitel se Zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem V souladu se Zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archiVnictVí a spisové službě a o změně některých Zákonů, Ve znění pozdějších předpisů, a
V souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace, smlouvy Včetně jejích dodatků a další originály
dokumentů, vztahující se k předmětu smlouvy.

7. Zhotovitel se rovněž Zavazuje k Veškeré nezbytné součinnosti pro Výkon finanční kontroly Ve
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Ve Veřejné správě a o Změně
některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), Ve Znění pozdějších předpisů, a to V souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy.

8. Uplatněním nároku na zaplacení smlaí pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo
objednatele na náhradu škody vzniklé zhotovitelem V důsledku porušení povinnosti zhotovitelem,
a to ve Výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na Vědomí, že obj ednatel je povinným subjektem v souladu
se Zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a v souladu a
Za podmínek stanovených V Zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace V ní Obsažené nebo
Z ní Vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel Zveřejnit, se nepovažují za
obchodní tajemství Ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani
Za důVěmý údaj nebo sdělení Ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem
této smlouvy dále bere Zhotovitel na Vědomí, že smlouva bude uveřejněna na Portálu Veřejné správy
VRegistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).

10. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Všech skutečnostech o nichž se
dozvěděl při Výkonu sjednané činnosti a které V zájmu správce Osobních údajů nelze sdělovat jiným
osobám.

11. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni Zdržet se jednání, které by mohlo Vést ke střetu oprávněných
Zájmů objednatele i Zhotovitele se zájmy osobními, Zejména nebudou zneužívat informací nabytých
V souvislosti s Výkonem sjednané činnosti Ve prospěch vlastní či někoho jiného.

12. Objednatel i zhotovitel se dála ZaVazují nakládat s osobními údaji subjektů, údajů zejména
Zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž
přijdou do styku, plně V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) Vplatném Znění. Objednatel i Zhotovitel jsou
Zejména povinni zachoVáVat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak Zajistit Vhodným Způsobem
bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Objednatel i
Zhotovitel jsou dále povinni okamžitě si Vzájemně sdělit jakékoliv podezření Z nedostatečného
Zajištění Osobních údajů nebo podezření z neoprávněného Využití osobních údajů neoprávněnou
osobou.

13. Obj ednatel i zhotovitel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho
úkolů.

14. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude poVažoVáno za porušení smlouvy.
Zhotovitel plně odpovídá obj ednateli za škodu, kterou by mohl Způsobit Zaviněným porušením této
povinnosti. Objednatel plně odpovídá ZhotoViteli Za škodu, kterou by mohl způsobit Zaviněným
porušením této povinnosti.

15. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trVá i po skončení smluvního Vztahu.
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XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto 

smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice. 

3. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5.  Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. 

Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za 

ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož 

připojují vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Harmonogram prací 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet včetně rekapitulace 

Příloha č. 3 – Smluvní pokuty za porušení předpisů BOZP 
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XI.
Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo V této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku.
Tato smlouva se řídí právem České republiky. Všechny spory vyplývající Z této smlouvy a s touto
smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými Zástupci obou
smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, s jejím Obsahem souhlasí, ujednání Obsažená v této smlouvě považují Za
ujednání Odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. l - Harmonogram prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet včetně rekapitulace

Příloha č. 3 - Smluvní pokuty Za porušení předpisů BOZP
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