

SMLOUVA O DÍLO
 (dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3
      Pobočka Znojmo
      Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo						
      zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada pobočka Znojmo      				
      Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská                          	+420 727 957 281 – Ing. Stanislav Kadlčík	 
      E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:							U Svitavy 1077/2, 618 00  Brno
Zastoupený:						Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Marčák, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:						43-5044600297/0100
IČ/DIČ:						002 20 078 / CZ00220078
	(dále jen jako „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk167454953]na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Aktualizace PD – Rekonstrukce polní cesty CP1 s brody B2 a B3 a průlehem PR1 a rekonstrukce polní cesty CP2 s brodem B4 v k.ú. Čížov“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I
Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „aktualizace projektové dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:    Rekonstrukce polní cesty CP1 s brody B2 a B3 a průlehem PR1 a rekonstrukce polní cesty CP2 s brodem B4 v k.ú. Čížov 
Místo stavby:     Jihomoravský kraj, okres Znojmo, obec a k.ú. Čížov
Popis stavby:
[bookmark: _Hlk167442556]SO 01 - Rekonstrukce Polní cesty CP1 o celkové délce 653 m na p. č. 3402 a 3378 v k.ú. Čížov. 
Celková plánovaná délka 556 m bude na základě požadavku Správy NP Podyjí, a.s. zkrácena co nejblíže poslednímu brodu B3 dle posouzení projektanta na cca 300 m, součástí dokumentace bude zpracování geometrického plánu na rozdělení parcely,   pozemek p.č. 3402 – 1779 m2 a 3378 – 3809 m2, ost.pl./ ost. komunikace, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, kategorie P 5/30 – jednopruhová, oboustranná krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m, odvodnění levostrannou drenáží, v km 0,002 a v km 0,110 je drenáž zaústěna do zasakovacích jímek. Návrh krytů a konstrukčních vrstev: 25cm LKT, 20cm ŠD 0/32. V úseku km 0,204 – 0,254 je navržen brod B2 (při realizaci bude sloučen s brodem B1 na průlehu PR1). V úseku km 0,295 – 0,307 je navržen brod B3. Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. u brodů provést dláždění kamene pouze do zásypu (ne do betonu). V km 0,0025 cestu kříží vodovod, v km 0,092 cestu kříží nadzemní elektrické vedení.

SO 02 - Rekonstrukce Polní cesty CP2 o celkové délce 355 m na p. č. 3333 v k.ú. Čížov. 
Celková plánovaná délka 95 m bude na základě požadavku Správy NP Podyjí, a.s. upravena po posouzení aktuálních vodohospodářských poměrů údolnice, součástí dokumentace bude zpracování geometrického plánu na rozdělení parcely, pozemek p.č. 3333 – 3707 m2, ost.pl./ ost. komunikace, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, kategorie P 5/30 – jednopruhová, oboustranná krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m, odvodnění levostrannou drenáží, v km 0,095 je drenáž zaústěna do zasakovací jímky. Návrh krytů a konstrukčních vrstev: 25cm LKT, 20cm ŠD 0/32. V úseku km 0,010 – 0,045 je navržen brod B4 (délku přizpůsobit aktuálním vodohospodářským poměrům údolnice). Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. u brodu provést dláždění kamene pouze do zásypu (ne do betonu). V km 0,026 cestu kříží nadzemní elektrické vedení.

SO 03 - Průleh PR1 o celkové délce 200 m na p .č. 3383 v k.ú. Čížov.
Celková délka 200m, na pozemku p.č. 3383 – 1338 m2, jiná plocha/ost. plocha, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, dle požadavku Správy NP Podyjí, a.s. miskovitý profil (v DTR trojůhelníkovitý profil), šířka 5m, hloubka 0,5m, v km 0,000 průleh PR1 navazuje na plánovaný průleh PR2, v km 0,081 – 0,151 je navržen brod B1 (navazující na brod B2 na cestě CP1). Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. na posouzení vodohospodářských poměrů údolnice na pozemcích p.č. 3380 a 3352 a stavu propustku na polní cestě C3 z důvodu přesměrování odvodu dešťové vody do této lokality. Na okolních pozemcích se nachází odvodnění z roku 1982. Správa NP Podyjí nesouhlasí se zaústěním odváděné vody z průlehu PR1 do stávajícího systému odvodnění. Požaduje vyřešit rozliv vody z vybudovaného průlehu PR1 tak, aby se voda rozlévala údolnicí k propustku na polní cestě CP3.
(dále jen „stavba“).
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele aktualizaci projektové dokumentace dle této smlouvy (dále jen „Dílo“). Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00  Brno dne 22. 11. 2017.
Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování aktualizace projektové dokumentace a následném schválení, převzetí aktualizace projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního úřadu na stavbu dle aktualizace projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 2) oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení.
1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Práva a povinnosti smluvních stran
1.5 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy  nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 
1.6 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
1.7 [bookmark: _Hlk17798585]Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.
1.8 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání Díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
1.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
1.10 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
1.11 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla  nezpracoval.
1.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla dle této smlouvy. 
1.13 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
1.14 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo. 
1.15 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
1.16 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.  
1.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
1.18 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
[bookmark: _Ref376528450]
Doba plnění
1.19 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
1.19.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a) Aktualiazce projektové dokumentace – 30. 11. 2024 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – do 1 měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu.        

Předání a převzetí Plnění
1.20 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele. 
1.21 Vyhotovení aktualizace projektové dokumentace se skládá ze dvou etap: 
a) vypracování aktualizace projektové dokumentace
b) zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci– stavební povolení) 
1.22 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.
1.23 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem  potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel neuzná opravu vyčtených vad a neodělků nedojde k uhrazení faktury za zhtovení Díla. Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle. 
V  případě, že částí díla bude stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci), bude jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami.

Cena a způsob platby
1.24 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 19. 4. 2024.
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
1.25 Celková cena za provedení Díla činí 103.500,- Kč bez DPH, tj. 125.235,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Z toho:
Cena za zpracování aktualizace projektové dokumentace činí 88.500,- Kč bez DPH, tj. 107.085,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za zajištění stavebního povolení činí 15.000,- Kč bez DPH, tj. 18.150,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
1.26 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
1.27 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí.  
1.28 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí aktualizace projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem na základě souhlasu/rozhodnutí s doložením právní moci - stavební povolení.
1.29 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
1.30 [bookmark: _Hlk137552575]Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým datemsplatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.  Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze ktrerého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou druhé faktury bude protokol o předání a převzetí stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložním právní moci). 
1.31 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
1.32 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
            kraj, pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo.
 

Záruka za jakost a vady
1.33 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
1.34 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla. 
1.35 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 
1.36 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace. 

Aktualizace Plnění
7.1  	Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
7.2	Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
7.3	Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
7.4	Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
7.5	Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl.I, čl.II a záruky uvedené v čl. VI smlouvy. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
1.37 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
1.38 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
1.39 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pojištění zhotovitele
[bookmark: _Hlk19543338]9.1 	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  103.500,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.
[bookmark: _Ref376798291]
Licenční ujednání
1.40 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.
1.41 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
1.42 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
1.43 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy. 
1.44 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
1.45 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
1.46 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části ve lhůtě  dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla  bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.47 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části ve lhůtě  dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla či jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 2 000 Kč  za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.48 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.
1.49 [bookmark: _Hlk72919991]V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
1.50 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
1.51 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
1.52 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
1.53 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
1.54 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  
1.55 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  ve vztahu k Dílu v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím Díla. 
1.56 [bookmark: _Hlk71720294]Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany zhotovitele.
1.57 [bookmark: _Hlk72742281]Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
1.58 [bookmark: _Hlk71720356]Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
1.59 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.
[bookmark: _Hlk72140552][bookmark: _Hlk71720533] 
Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 
12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Stanislav Kadlčík	
Tel.:	+420 727 957 281
E-mail:	 s.kadlcik@spucr.cz

Za zhotovitele:
Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

Závěrečná ustanovení
1.60 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.61 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
1.62 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány
1.63 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.64 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
1.65 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
1.66 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
1.67 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
1.68 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním aktualizace projektové dokumentace
Přílohou č. 2 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ 
1.69 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 31. 5. 2024
	V Brně dne dle el. podpisu 28. 5. 2024

	
	

	……………………………………
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
	……………………………………
Ing. Petr Marčák
jednatel

	Objednatel
	Zhotovitel
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování aktualizace projektové dokumentace 
1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
1.1.1. Aktualizace projektové dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Aktualiazace projektové dokumentace bude zpracována do podoby jednostupňové PD (pro stavební povolení v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS). Aktualizace projektové dokumentace bude členěna na objekty, přičemž každý objekt bude mít samostatný soupis prací a oceněny položkový rozpočet.
1.1.2. Součástí aktualizace projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací) bude odevzdán ve formátech uvedených v odst. 1.1.11 této přílohy, bude obsahovat plné popisy položek, označení cenové soustavy, R položky budou použity pouze v nezbytných případech, nebudou uváděny názvy komerčních produktů; tj. nepřípustné zadat konkrétního výrobce daného dílu. Součástí aktualizace projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání aktualizace projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů  a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Aktualizace projektové dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude aktualizace projektové dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.5. Aktualizace projektové dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  
1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací apod.
1.1.7. Specifikace stavby: 
SO 01 - Rekonstrukce Polní cesty CP1 o celkové délce 653 m na p. č. 3402 a 3378 v k.ú. Čížov. 
Celková plánovaná délka 556 m bude na základě požadavku Správy NP Podyjí, a.s. zkrácena co nejblíže poslednímu brodu B3 dle posouzení projektanta na cca 300 m, součástí dokumentace bude zpracování geometrického plánu na rozdělení parcely,   pozemek p.č. 3402 – 1779 m2 a 3378 – 3809 m2, ost.pl./ ost. komunikace, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, kategorie P 5/30 – jednopruhová, oboustranná krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m, odvodnění levostrannou drenáží, v km 0,002 a v km 0,110 je drenáž zaústěna do zasakovacích jímek. Návrh krytů a konstrukčních vrstev: 25cm LKT, 20cm ŠD 0/32. V úseku km 0,204 – 0,254 je navržen brod B2 (při realizaci bude sloučen s brodem B1 na průlehu PR1). V úseku km 0,295 – 0,307 je navržen brod B3. Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. u brodů provést dláždění kamene pouze do zásypu (ne do betonu). V km 0,0025 cestu kříží vodovod, v km 0,092 cestu kříží nadzemní elektrické vedení.

SO 02 - Rekonstrukce Polní cesty CP2 o celkové délce 355 m na p. č. 3333 v k.ú. Čížov. 
Celková plánovaná délka 95 m bude na základě požadavku Správy NP Podyjí, a.s. upravena po posouzení aktuálních vodohospodářských poměrů údolnice, součástí dokumentace bude zpracování geometrického plánu na rozdělení parcely, pozemek p.č. 3333 – 3707 m2, ost.pl./ ost. komunikace, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, kategorie P 5/30 – jednopruhová, oboustranná krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m, odvodnění levostrannou drenáží, v km 0,095 je drenáž zaústěna do zasakovací jímky. Návrh krytů a konstrukčních vrstev: 25cm LKT, 20cm ŠD 0/32. V úseku km 0,010 – 0,045 je navržen brod B4 (délku přizpůsobit aktuálním vodohospodářským poměrům údolnice). Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. u brodu provést dláždění kamene pouze do zásypu (ne do betonu). V km 0,026 cestu kříží nadzemní elektrické vedení.
SO 03 - Průleh PR1 o celkové délce 200 m na p .č. 3383 v k.ú. Čížov.
Celková délka 200m, na pozemku p.č. 3383 – 1338 m2, jiná plocha/ost. plocha, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, dle požadavku Správy NP Podyjí, a.s. miskovitý profil (v DTR trojůhelníkovitý profil), šířka 5m, hloubka 0,5m, v km 0,000 průleh PR1 navazuje na plánovaný průleh PR2, v km 0,081 – 0,151 je navržen brod B1 (navazující na brod B2 na cestě CP1). Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. na posouzení vodohospodářských poměrů údolnice na pozemcích p.č. 3380 a 3352 a stavu propustku na polní cestě C3 z důvodu přesměrování odvodu dešťové vody do této lokality. Na okolních pozemcích se nachází odvodnění z roku 1982. Správa NP Podyjí nesouhlasí se zaústěním odváděné vody z průlehu PR1 do stávajícího systému odvodnění. Požaduje vyřešit rozliv vody z vybudovaného průlehu PR1 tak, aby se voda rozlévala údolnicí k propustku na polní cestě CP3.
1.1.8. Aktualizace projektové dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.1.10. Aktualizace projektové dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.
Jedno elektronické paré díla bude odevzdáno v anonymizované verzi (znečitelnění os. údajů) tj. textová (PD, GTP, studie aj.) ani výkresová část nebude obsahovat osobní údaje (jméno, příjmení, titul, tel., e-mail, bydliště, podpis aj.) osob, které zhotovovaly dílo. Dále nebude v textu uvedeno jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření DOSS a ostatních nebudou obsahovat podpisy osob aj. (bude provedeno jejich znečitelnění).
Soupis prací bude zhotovitelem vyhotoven tak, aby výsledné hodnoty cen stavby i jednotlivých stavebních objektů (bez DPH, výše DPH a s DPH) byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa (zákon č. 80/219 Sb., kterým se novelizuje zákon o DPH, s účinností od 1. 10. 2019).
Soupis prací bude zpracován do jednoho souboru  s příslušným počtem záložek (listů) dle stavebních objektů, na 1. listě bude rekapitulace stavby.
Soupis prací bude obsahovat vedlejší a ostatní náklady:
-	vedlejší náklady – zejména náklady související s vybudováním a likvidací staveniště, náklady na ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby (např. náklady spojené s absencí manipulačního pruhu pro stavbu), náklady spojené s provozními nebo dopravními omezními
-	ostatní náklady – náklady vyplývající z podmínek zadávací dokumentace na realizaci stavby, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu vedlejších nákladů.
Objednatel předá zhotoviteli seznam ostatních nákladů. Budou to zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, záchranný archeologický výzkum, požadované zkoušky nad rámec běžných zkoušek (např. kontrolní odvrty) aj. U těchto položek nákladů objednatel konkretizuje obsahovou náplň položky, formu předání či provedení (CDE, paré aj.) a požadovaný počet vyhotovení zkoušek aj.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit aktualizaci projektové dokumentace dle níže uvedených podkladů: 
1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování aktualizace projektové dokumentace):
Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00  Brno dne 22. 11. 2017.

























Příloha č. 2

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P L N Á    M O C
Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmoo, zast. RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 				   
z m o c ň u j e    
společnost   :  Regioprojekt Brno, s.r.o. 
se sídlem     :  U Svitavy 1077/2, 618 00  Brno
IČO             :   002 20 078
zastoupená  :  Ing. Petrem Marčákem
  k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu (Rekonstrukce polní cesty CP1 s brody B2 a B3 a průlehem PR1 a rekonstrukce polní cesty CP2 s brodem B4 v k.ú. Čížov) dle smlouvy o dílo uzavřené dne dle el. podpisu mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Regioprojekt Brno, s r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním:
· podání žádosti o vydání stavebního povolení
· doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu 
· převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu 
· vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
· další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně jednání s dotčenými orgány

[bookmark: _Hlk19542743]Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.
Ve Znojmě dne dle el. podpisu        


[bookmark: Text16]                                                                                ……………………………………….
                                                                                         RNDr. Dagmar Benešovská  
          Státní pozemkový úřad
            vedoucí pobočky

Plnou moc přijímá: …………………………
