

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

PŘÍLOHA K NABÍDCE

podané do veřejné zakázky s názvem „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel“

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Název, adresa a IČO Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČO: 449 92 785
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Skanska a.s., sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 262 71 303
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Brněnské komunikace a.s. Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice IČO: 607 330 98
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	24 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: a7kbrn ID datové schránky Zhotovitele: d7zgbd2 E-mailové schránky: E-mailová adresa Objednatele: matuszkova.radka@brno.cz E-mailová adresa Zhotovitele: frantisek.chlup@skanska.cz
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	český

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Komunikační jazyk	1.4	český
Sekce	1.1.5.6.	Dílo není rozděleno na Sekce.
Doba pro přístup na Staveniště	2.1	Od Data zahájení prací na Staveništi oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění plnění smlouvy a doba platnosti bankovní záruky	4.2	Záruka za plnění a odstranění vad pro fázi výstavby: 10 % z Přijaté smluvní částky Fáze výstavby začíná Datem zahájení prací, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla. Záruka za plnění a odstranění vad pro fázi záruky: 5 % z Přijaté smluvní částky Fáze záruky začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla a končí uplynutím posledního dne nejdéle trvající Záruční doby, včetně všech případných prodloužení.
Minimální částka Potvrzení průběžné platby	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny platby	14.15	tak, jak je uvedeno v Dopisu nabídky

Vymezení výše smluvních pokut ve smyslu Pod-článku 4.25, za porušení následujících povinností Zhotovitele:

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Zhotovitel je v prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad (Pod-článek 4.2 [Zajištění splnění smlouvy]) a/nebo udržováním této záruky v platnosti a požadované výši	4.25.a)	5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Zhotovitel poruší povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé]	4.25.b)	25.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.26 [Postupné závazné milníky]	4.25.c)	5.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.27 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích];	4.25.d)	10.000 Kč (za každý den, o který nebude dodržena lhůta a další časové určení)
Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci]	4.25.e)	0,5 % z Přijaté smluvní částky (jednorázově)
Zhotovitel poruší povinnost podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele]	4.25.f)	50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.12 [Realizační tým zhotovitele]	4.25.g)	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.13 [Zákaz výkonu nelegální práce]	4.25.h)	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu řídicí nebo jakýkoli aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ani po dodatečné výzvě Správce stavby	4.25.i)	25.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]	4.25.j)	5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 18 [Pojištění]	4.25.k)	5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží Dobu pro dokončení Díla v termínu dle Přílohy k nabídce	4.25.l)	5.000 Kč (za každý započatý den prodlení)
Maximální celková výše smluvních pokut	4.25	Do výše 30 % Přijaté smluvní částky

Vymezení požadavků Objednatele ve vztahu k Článku 18 [Pojištění]:

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Lhůty pro předložení pojištění:		
(a) důkaz o pojištění	18.2	7 dnů od uzavření Smlouvy
(b) příslušné pojistné smlouvy	18.2	7 dnů od uzavření Smlouvy

Název Pod-článku	Pod-článek	Údaje
Pojistné plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH.
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Minimální částka pojištění odpovědnosti	18.3	minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 200 mil. Kč v úhrnu za rok
Maximální spoluúčast pojištění odpovědnosti	18.3	500 tis. Kč

Definice **Závazného milníku** a **Harmonogram Závazného milníku** podle Pod-článku 4.26:

Projektová dokumentace počítá s rozdělením Díla na dvě stavební sezóny – Rok 1 (ulice Zábrdovická) zahrnující podetapy IA, IB, IC a Rok 2, obsahující **etapu IIA** (ulice Šámalova). Objednatel určuje, že Zhotovitel bude nejdříve realizovat etapu IIA (ulici Šámalovu) a následně práce uvedené v podetapách Roku 1 (ulici Zábrdovickou – podetapy IA, IB a IC), přičemž dokončení etapy IIA dle Projektové dokumentace je Závazným milníkem.