Masarykův onkologický ústav
IČO: 00209805
DIČ: CZ00209805
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
dále jako „MOÚ“ na straně jedné
a

ÚJV Řež, a. s.

IČO: 46356088

DIČ: CZ46356088
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1833
zastoupena: Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva

       Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva


bankovní spojení Komerční banka a. s., číslo účtu: 1137201/0100
dále jako „ÚJV“ na straně druhé
sjednávají:
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY VYBUDOVÁNÍ CENTRA TERANOSTIKY
preambule
Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2022 Memorandum o spolupráci v rámci výstavby Centra teranostiky, na základě kterého se zavázaly vzájemně spolupracovat v rámci přípravy a realizace společného projektu výstavby Centra teranostiky (dále jen „Projekt“). Smluvní strany chtějí touto smlouvou blíže upravit spolupráci v rámci zajištění projekčních prací týkajících se Projektu. 

 I.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Smluvní strany se v rámci zajištění projekčních prací na Projektu dohodly, že MOÚ zajistí provedení projekčních prací týkajících se Projektu, a to v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy pro realizaci Projektu, a dále související služby, konkrétně pak: 
- zpracování dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
- soupis prací s výkazem výměr, který stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci veřejné zakázky na stavební práce dle zpracované dokumentace pro provádění stavby, 
- související inženýrské činnosti (např. obstarání podkladů pro získání stavebního povolení, výkon autorského dozoru při provádění stavby, součinnost při výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení) 
(výše uvedené projekční práce a související služby budou dále v této smlouvě označovány jako „Dílo“).
1.2   Při výběru zhotovitele Díla bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1.3     MOÚ umožní ÚJV vyjádřit se k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na provedení Díla ve fázi její přípravy, a to tak, že mu zašle návrh zadávací dokumentace na e-mail XXXXX a poskytne mu přiměřenou lhůtu na uplatnění připomínek. Vznesené připomínky strany společně projednají a dohodnou se na způsobu jejich vypořádání.
1.4    MOÚ dále umožní ÚJV kontrolovat průběh provádění Díla zhotovitelem a vznášet námitky a připomínky ke stavu rozpracovaného Díla. V případě, že budou na základě smlouvy o Dílo realizovány tzv. kontrolní dny se zhotovitelem, bude MOÚ ÚJV o termínu kontrolního dne informovat alespoň 5 dnů předem, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu XXXXX.
1.5   S ohledem na skutečnost, že je Dílo nezbytnou součástí přípravy Projektu obou stran, dohodly se smluvní strany na následném způsobu vzájemného vypořádání úhrady ceny Díla:
a) Konkrétní podmínky úhrady ceny Díla budou sjednány ve smlouvě (či smlouvách) o zhotovení Díla. Cenu Díla (resp. její části) zhotoviteli uhradí MOÚ jako objednatel a smluvní strana smlouvy o  Dílo.
b) Smluvní strany se mezi sebou následně vypořádají tímto způsobem - cenu Díla (resp. její části) strany ponesou v poměru předpokládaných podlahových ploch místností a prostor, které budou v budoucnu užívat, a to 63 % (MOÚ) a 37 % (ÚJV), zaokrouhleno na jednotky. Pro tyto účely smluvní strany vycházejí z Architektonické studie „MOÚ – Centrum teranostiky“, zpracované Architektonickou kanceláří Burian-Křivinka v prosinci 2021 a odchylně od této studie dále vycházejí strany z předpokladu, že v 1. PP budou oběma stranami stejnou měrou společně využívány vymírací jímky (objekty 1.21 a 1.28) a taktéž společné prostory na budově, a sice chodby v 1. PP k vymíracím jímkám vedoucí (objekty 1.09 a 1.34) a dále z předpokladu, že v rámci 1. NP bude ÚJV výlučně užívat schodiště, expedici a sklad plynů (objekty 1.28, 1.29 a 1.30).  Celková podlahová plocha budovy včetně společných prostor na budově činí 2268,53 m2, z toho 839,10m2 má být dle shora uvedeného užíváno ÚJV a 1429,43 m2 má být užíváno MOÚ. 
c) ÚJV se zavazuje MOÚ průběžně hradit příslušnou část (tj. 37 % z ceny uhrazené MOÚ, včetně neuplatněné části DPH uhrazené MOÚ), ceny Díla resp. jeho části, a to na základě daňového dokladu (faktury) doručeného na e-mail XXXXX. Přílohou této faktury bude kopie daňového dokladu uhrazeného MOÚ za příslušnou část Díla zhotoviteli spolu s dokladem o úhradě. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení ÚJV.
d) Smluvní strany se dále dohodly, že náklady spojené s případnými víceprácemi na Díle vzniklé na základě požadavku pouze jedné ze stran této smlouvy nese výlučně tato strana, nebude-li v individuálních případech dohodnuto jinak. Vyžádanými vícepracemi se pro tyto účely rozumí zhotovitelem Díla provedené práce nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle smlouvy o Díle ani jejich cena ve sjednané ceně. V případě, že vícepráce na Díle vzniknou na základě požadavku ÚJV, budou tyto uhrazeny nejprve MOÚ v souladu s odst. a) výše a následně mu budou refundovány na základě faktury vystavené způsobem popsaným v odst. c) výše.
1.6
V případě ukončení této smlouvy v průběhu provádění Díla jsou smluvní strany povinny vzájemně se   vypořádat stran úhrady části Díla provedené ke dni zániku smlouvy způsobem popsaným výše v čl. 1.5. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení  této smlouvy.

1.7
Další podmínky spolupráce stran (zejména týkající se realizace stavby) budou řešeny samostatnými smlouvami.
II.
Závěrečná ustanovení

2.1
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí MOÚ, a to po anonymizaci a znečitelnění údajů vyloučených z uveřejnění dle § 3 odst. 1 a 2 zákona o registru smluv.

2.2    Tato smlouva se sjednává na dobu provádění Díla, resp. na dobu do vypořádání závazků z této smlouvy vyplývajících.

2.3 
MOÚ je oprávněn vypovědět tuto smlouvu písemným oznámením účinným ke dni jeho doručení ÚJV, a to v případě, že ÚJV poruší svůj závazek uvedený v čl. 1.5 písm. c) a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté písemně MOÚ. Výpovědí není dotčen nárok MOÚ na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě.

2.4
ÚJV je oprávněna vypovědět tuto smlouvu, a to písemným oznámením účinným ke dni jeho doručení MOÚ a to v případě, že MOÚ poruší své závazky uvedené v čl. 1.3 a 1.4  a nesjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté písemně ÚJV. Výpovědí není dotčen nárok ÚJV na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě.
2.5
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. 
2.6
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží každá strana shodné elektronicky podepsané vyhotovení.
V Brně dne 30. 5. 2024



V Řeži dne 29. 5. 2024
____________________________


____________________________

Masarykův onkologický ústav



ÚJV Řež, a. s.
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.


Ing. Daniel Jiřička

ředitel
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Ing. Patrik Špátzal, MBA








člen představenstva
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