
  

 

P Ř Í K AZ N Í  SM L O U V A  
 

uzavřená ve smyslu ust. § 2431 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 
předpisů 

   č. objednatele: SML/068/2024 
 

I. Smluvní strany 

Město Prachatice  

se sídlem Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, 
zastoupené Ing. Janem Bauerem, starostou města, 
osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Jan Bauer, starosta, tel. 388 607 217, email: jbauer@mupt.cz 
ve věcech technických:  
Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic, tel. 388 607 563, email: jmarkytan@mupt.cz 
Jan Plánek, technik odboru investic, tel. 388 607 565, email: jplanek@mupt.cz 
IČO: 00250627, 
DIČ: CZ00250627, 
bankovní spojení: GE MB a. s. Praha, jednatelství Prachatice,  
č. účtu: xxxxxxxxx/xxxx 

 (dále jen „příkazce“)  

a    

TEPIS s. r. o.   
se sídlem Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice  
IČO: 608 50 515 
DIČ: CZ 608 50 515  
bankovní spojení: KB a. s.  
č. účtu: xxxxxxxxxx/xxxx  
tel: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx@email.cz 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i technických: Bc. Tomáš Baloun, jednatel 
 

(dále jen „příkazník“) 

uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 

1. Příkazník provede pro příkazce kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka / 
investora při realizaci stavebních prací (dále jen "TDI") v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd. předpisů, a 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ust. 
§§ 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozd. předpisů (dále jen "koordinátor BOZP") na níže uvedené stavbě. 

Název stavby / záměru / investiční akce: Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína. 

Podrobnější popis stavby je uveden v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. MgA Michalem 
Fišerem, IČO: 67215254, odpovědný projektant: Ing. arch. MgA Michal Fišer, z 06/2023 (dále jen 
"projektová dokumentace"). Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky 
a z nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení. Rozsah stavby je dán položkovými rozpočty, které 
byly součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení. 

Místo stavby: vrchol Libína v k. ú. Prachatice. 

2. Výkon obou činností bude prováděn po celou dobu přípravy a realizace stavby až do vydání 
kolaudačního souhlasu jako tzv. občasný výkon. Dále bude příkazník zastupovat příkazce při 
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odstranění všech vad a reklamací po dokončení stavby po celou dobu záruční doby zhotovitele stavby. 

3. Účelem této smlouvy je zajištění povinností vyplývajících z ust. §§ 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále bezproblémová realizace 
stavebních prací a dodávek podle schválené projektové dokumentace a podmínek investora. Příkazník 
je povinen plnit všechny povinnosti, uvedené v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této 
příkazní smlouvy. 

III. Způsob plnění 

1. Příkazník bude činnost pro příkazce uvedenou v článku II. zajišťovat na jeho účet a jeho jménem. 
Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle této smlouvy s odbornou péčí. 

2. Tuto činnost je dále povinen uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které 
příkazník zná nebo musí znát. 

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této 
smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů. 

4. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu činnosti, 
pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazce je povinen předat příkazníkovi 
v postavení koordinátora BOZP také veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace 
o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 
součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP 
po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

5. Příkazník bude předmět činnosti zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odpovědných 
pracovníků, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti stanovenou příkazcem v zadávacím řízení a 
kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. 

6. Řešení specializované problematiky, která není uvedena v živnostenském oprávnění příkazníka a 
v dokladech osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon činností dle této smlouvy, bude, po 
předchozím souhlasu příkazce, prováděno specializovanými firmami. Touto specializovanou 
problematikou se rozumí například provádění speciálních zkoušek kvality, geodetické práce a 
podobně. Příkazník odpovídá za porušení závazků osoby, s níž uzavřel smlouvu k zajištění takové 
specializované problematiky. 

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 
v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis jinak. 

IV. Zmocnění příkazníka 

1. Vyžaduje-li zařízení záležitostí podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, je 
příkazce povinen vystavit po požádání příkazníkem písemně potřebnou plnou moc. 

2. Příkazník se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto příkazní 
smlouvou.  

V. Cena a způsob její úhrady 

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá úplata.  

2. Úplata příkazníka je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady 
příkazníka související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Úplata je 
stanovena podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů.  

3. Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši: 

Nabídková cena bez DPH pro výkon činnosti TDI 135 000,00 Kč 

Nabídková cena bez DPH pro výkon činnosti KBOZP  24 000,00 Kč 

Celková nabídková cena bez DPH  159 000,00 Kč 

  

Nabídková cena vč. DPH 21 % pro výkon činnosti TDI 163 350,00 Kč 

Nabídková cena vč. DPH 21 % pro výkon činnosti KBOZP  29 040,00 Kč 

Celková nabídková cena vč. DPH 21 % 192 390,00 Kč 

4. V době uzavření smlouvy je DPH ve výši 21 %. 
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5. Uvedená úplata je sjednána jako úplata nejvýše přípustná, kterou není možné překročit za žádných 
podmínek s výjimkou změny sazby DPH. Úplata obsahuje náklady, které příkazník nutně a účelně 
vynaloží při plnění výkonu TDI a koordinátora BOZP. 

6. Cena dle odst. 2 bude příkazníkem účtována a příkazcem proplácena měsíčně v poměrné výši, která 
se rovná poměru odsouhlasené fakturace zhotovitele stavby k ceně stavby, a to až do výše odpovídající 
95 % ceny celkem, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7. Poslední splátka ve výši 5 % ceny je splatná poté, kdy kolaudační souhlas ke stavbě, resp. poslednímu 
stavebnímu objektu nabude právní moci. Činnosti vykonávané příkazníkem po proplacení celé úplaty 
výše uvedené poskytované v souladu s touto smlouvou se považují za činnosti, které již byly 
příkazníkovi zaplaceny. 

8. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu na základě faktury, kterou příkazník vyhotoví a odešle 
příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). 

9. Příkazník se zavazuje vystavovat fakturu měsíčně. 

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 
21 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn 
odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Nebude-li faktura 
obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury zpět příkazci. 

11. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodu na straně příkazce, bude 
příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat příkazci ve výši 
vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací. 

12. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své námitky, přičemž 
nesmí zadržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně zadržené platby se vztahuje 
ustanovení čl. VII. odst. 2 o smluvních pokutách. 

VI. Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. II této smlouvy začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem uplynutí 
záruční doby poskytnuté pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy TDI a koordinátora 
BOZP. 

2. Předpokládaný termín plnění výkonu činnosti koordinátora BOZP: od uzavření příkazní smlouvy do 
vydání kolaudačního souhlasu včetně. 

3. Předpokládané termíny plnění výkonu činnosti TDI:  

- od předání staveniště zhotoviteli (doby zahájení stavby) do vydání kolaudačního souhlasu včetně 
při stavební činnosti, 

- dále zastupování příkazce po dobu záruky zhotovitele stavebních prací ve věcech záručních vad. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

1. Příkazník může odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením odměny 
nebo její části dle článku V. této smlouvy po dobu delší než čtrnáct dnů oproti stanovené lhůtě 
splatnosti, a dále v případě, že příkazce poruší ustanovení článků III. (ustanovení týkajících se 
povinností příkazce), IX. a XII. odst. 3 této smlouvy. 

2. Příkazce může odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazník poruší ustanovení článků III. 
(ustanovení týkajících se povinností příkazníka), IX.  a XII. odst. 3 této smlouvy. 

3. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky zhotovitele stavebních prací. 

4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

5. Pro dobu po odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají, že 

a) neprodleně zahájí jednání s cílem smírného vyřešení jejich vztahů, 
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b) Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi nutně či účelně vynaložené náklady a finanční plnění, na 
které vznikl příkazníkovi poměrný nárok z titulu jím skutečně realizované části předmětu plnění této 
smlouvy, 

c) smluvní strany jsou povinny vzájemně si vrátit veškeré doklady a písemné materiály, které obdrželi 
z titulu plnění této smlouvy, 

6. Smluvní strana, která porušením povinnosti způsobila odstoupení od smlouvy, je povinna nahradit 
druhé smluvní straně náklady s odstoupením spojené, čímž nejsou dotčeny nároky na náhradu 
případné škody nebo na zaplacení smluvní pokuty. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit 
příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené úplaty za každý den prodlení. 
Zaviní-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo 
na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury. 

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které vykonává 
dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou. 

IX. Povinnost mlčenlivosti 

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících jejich obchodní 
tajemství, zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by mohly poškodit dobré jméno nebo zájmy druhé 
smluvní strany a nevyužít informací a skutečností, s nimiž přijdou do styku v souvislosti s touto 
smlouvou ani pro sebe ani pro třetí osoby. Tyto povinnosti platí i po skončení trvání této smlouvy, jakož 
i poté, kdy jedna ze smluvních stran či obě smluvní strany odstoupily od smlouvy. 

2. Pro případ porušení této povinnosti kteroukoliv smluvní stranou si smluvní strany sjednávají mezi 
sebou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokutu je povinna zaplatit ta smluvní strana, která 
se porušení této povinnosti dopustí. Tímto není dotčena případná náhrada způsobených škod. 

X. Odpovědnost účastníků 

1. Příkazník neodpovídá za dosažení výsledku sledovaného touto smlouvou. Pokud by však příkazce 
utrpěl škodu, která by byla prokazatelně a výhradně způsobena neodborným nebo nedbalým plněním 
povinností z této smlouvy příkazníkem, odpovídá příkazník příkazci za takovou škodu a je povinen mu 
ji nahradit. 

2. Příkazce odpovídá příkazníkovi za škodu, která mu vznikla v důsledku nedostatečné součinnosti 
příkazce, zejména poskytnutím nesprávných, zkreslených nebo neúplných dokladů a informací nebo 
neprovedením činností nutných k plnění této smlouvy. 

XI. Řešení sporů 

Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc 
předložena k vyřešení příslušnému obecnému soudu v sídle příkazce, nedohodnou-li se smluvní strany 
dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 

2. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Příkazce je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit v případě, že příkazník poruší jakoukoliv povinnost, ať již smluvní či zákonnou. 

3. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem 
nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 
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5. Veškeré spory mezi příkazcem a příkazníkem budou řešeny především dohodou a smírem a pouze 
v případě, že smíru nebude dosaženo, budou vzniklé spory postoupeny k rozhodnutí věcně a místně 
příslušnému soudu. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název 
firmy, IČO a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních 
souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel 
souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. 
předpisů. 

7. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu 
v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů. 

8. Veškeré změny nebo doplnění ve smlouvě je nutno řešit písemnou smlouvou jako jejich dodatek se 
souhlasem obou stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy stvrzují svým podpisem. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Podepsaný dokument smlouvy obdrží obě smluvní 
strany. 

11. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy 
platnosti. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti TDI, a 

Příloha č. 2 - Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

V Prachaticích   28.05.2024    V Českých Budějovicích 31.05.2024       

Město Prachatice    Tepis s. r. o. 

Ing. Jan Bauer     Bc. Tomáš Baloun 
starosta města      jednatel firmy 
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Příloha č. 1 k příkazní smlouvě 

Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka  

Popis činnosti technického dozoru stavebníka je obecně formulován v § 153 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon").  

Příkazník je povinen při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka vykonávat zejména tyto činnosti: 

1. Dohled nad dodržováním výchozích podkladů pro realizaci stavby, tj. 

− projektové dokumentace, 

− podmínek uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby vč. dodatků, 

− plnění podmínek stavebních povolení a jiných povolení vydaných ve věci stavby, 

− rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, 

− dodržování ustanovení příslušných Českých technických norem, technických podmínek, technických 
kvalitativních podmínek pro provádění staveb (TKP), zvláštních technických a kvalitativních 
podmínek pro provádění staveb (ZTKP) a dalších předpisů, 

− podmínky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. 
Při zjištění jakýchkoliv nejasností nebo chyb, kontaktuje bez zbytečného odkladu příkazce a projedná s ním 
další postup. 

2. Organizace předání staveniště podle stavebního zákona včetně vypracování výzvy a protokolárního 
odevzdání staveniště dodavateli stavby. 

3. Protokolární odevzdání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů stavby zhotoviteli. 

4. Organizace kontrolních dnů stavby a pořizování zápisů. 

5. Zajištění (prostřednictví zhotovitele stavebních prací) potřebných údajů o technickém stavu sousedních 
objektů a inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny prováděnou stavbou, včetně pořízení 
zjednodušené dokumentace, posouzení geotechnického stavu těchto objektů podle místních 
podmínek. 

6. Protokolární předání veškerých údajů o poloze inženýrských sítí dodavateli stavby, které byly uvedeny 
v projektové dokumentaci stavby. 

7. Na vyzvání příkazníka se účastní při projednání provádění souvisejících prací na sousedních stavbách. 

8. Na vyzvání zhotovitele stavby se účastní při geodetickém zaměření dokončených částí stavby, včetně 
pořízení zápisu a převzetí geodetické dokumentace. 

9. Průběžné sledování postupu stavby ve shodě se stavebními povoleními, projektovou dokumentací, 
ostatními podmínkami, porovnávání s časovým a finančním harmonogramem a kontrola stavu 
fakturace provedených prací ve vztahu k množství provedených prací. 

10. Příprava kontrolních dnů stavby, k nimž příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny 
osoby a příslušné orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci stavby vydávají 
rozhodnutí. O průběhu kontrolních dnů stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny zúčastněných, 
který následně zasílá všem zúčastněným. 

11. Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu provádění stavby sděluje příkazci, 
s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky). Oznamuje archeologické 
nálezy. 

12. Průběžné sledování dodržování kvality prováděných prací dle příslušných norem, technologických 
předpisů a podmínek projektové dokumentace. 

13. Kontrola stavu a kvality všech dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Pořizování zápisů o těchto skutečnostech do stavebního deníku. 

14. Vyžadování provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších prací, 
vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich zabudováním (atesty, 
zkoušky, osvědčení o jakosti aj.). Při zjištění použití nekvalitních, nevhodných či neodpovídajících 
materiálů a výrobků, při zjištění provedení nekvalitní práce nebo instalace a při zjištění neodborných 
zásahů, je oprávněn uplatňovat vůči zodpovědné osobě nápravná opatření. 

15. Kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se kvality 
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prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu požaduje ve stavebním deníku provedení 
výpisu výměr, které svým podpisem potvrdí. 

16. Projednávání případných změn a dodatků projektové dokumentace při dodržení zásad nezvýšení 
pevné ceny, neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů stavby se 
zhotovitelem; výstupy z takových jednání konzultuje bez zbytečného odkladu s příkazcem. Pokud 
takové změny nevyžadují změnu smlouvy o dílo, připraví změnový list. Jakékoliv zásahy do 
technického řešení stavby může příkazník nařídit až na základě souhlasu příkazce a popř. projektanta 
stavby. 

17. Předkládání všech změn a dodatků projektové dokumentace příkazci s vlastním vyjádřením a 
doporučením k odsouhlasení. Po schválení změn a dodatků příkazcem formou změnového listu, 
dodatku ke smlouvě o dílo, popř. písemným oznámením, zaznamená zápisem do stavebního deníku 
jejich platnost a sleduje jejich řádné provedení. 

18. Kontrola plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup subdodavatelů. 

19. Kontrola věcné a cenové správnost účtování záloh a faktur s podmínkami smlouvy o dílo (množství, 
výměra, jednotková cena a jejich součiny); k tomu vede průběžnou evidenci všech plateb až do 
konečného vyúčtování stavby a provádí rekapitulaci stavby. Veškeré platební doklady po přezkoumání 
neprodleně předá příkazci k proplacení. Věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur potvrzuje 
podpisem na faktuře, na krycích listech objektů a rekapitulaci objektů. 

20. Zajištění systematického doplňování projektu zhotovitelem, dle schválených změn a dodatků v době 
realizace stavby. 

21. Průběžně, v předem dohodnutých termínech, informuje příkazce o postupu stavby ve vztahu 
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu 
předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence, které v průběhu trvání 
smlouvy obdrží od třetích osob nebo je sám vyhotoví. 

22. Spolupráce s projektanty vykonávajícími autorský dozor. 

23. Zpracování a předložení závěrečné zprávy technického dozoru stavebníka příkazci vč. 
fotodokumentace a veškerých dokladů, které v průběhu stavby vznikly, a to v písemné či elektronické 
podobě. 

24. Spolupráce s dodavatelem stavby a příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby. Konečnou fakturu 
se svým vyjádřením a doporučením předá před podpisem ke schválení příkazci. Následně zhotoviteli 
potvrdí konečnou fakturu k odeslání a proplacení. Zároveň je zodpovědný za kontrolu, zda je ve faktuře 
uplatněna případná pozastávka dle platné smlouvy o dílo. 

25. Příprava všech podkladů pro převzetí dokončené stavby příkazcem od zhotovitele a podkladů pro 
kolaudační řízení stavby, resp. jednotlivých stavebních objektů a zajištění jejich řádného průběhu. 
Zajištění veškerých podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby a předání kolaudačního 
rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a rozhodnutí správního orgánu. 

26. Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání 
stavby, v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ustanovení příslušných Českých 
technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek pro provádění staveb 
(TKP), zvláštních technických a kvalitativních podmínek pro provádění staveb (ZTKP) a dalších 
předpisů a Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

27. Zajištění veškerých dokladů, nutných pro předání stavby nebo jejích částí pro příkazce a dále zajištění 
veškerých dokladů pro uvedení stavby nebo jejích částí do provozu. 

28. Provedení kontroly vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem. 

29. Vyřizování reklamačního řízení. V období od dokončení stavby a jejího převzetí do užívání až do konce 
záruční doby je příkazník vyzván k činnosti vždy, když je v záruční době zjištěna jakákoliv vada nebo 
závada na díle. Příkazník uplatňuje odstranění všech takto zjištěných vad a závad na díle u zhotovitele 
díla v rámci reklamačního řízení a podílí se na zabezpečení všech úkonů vedoucích k jejich odstranění. 
Po odstranění reklamovaných vad a závad přebírá dílo a vystavuje doklad, prokazující odstranění vady 
nebo závady s uvedením data záruky, vztahujícímu se k předmětu reklamace. Veškerou dokumentaci 
týkající se reklamačního řízení následně předá příkazci. 
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Příloha č. 2 k příkazní smlouvě 

Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

A. Při přípravě stavby: 

1. Zajistí ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce. 

B. Při realizaci stavby:  

1. Kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno v souladu s platnými právními předpisy, 
především s Plánem BOZP pro danou stavbu.  

2. Pořizuje o zjištěných závadách fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a provádí písemné 
záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky. 

3. Neprodleně informuje všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, 
která vznikají na staveništi v průběhu jednotlivých prací. 

4. Aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, zúčastňuje se kontrolních dnů. 

5. Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na 
staveništi, dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti 
a kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, komunikace, stav 
používané techniky, strojů a zařízení. 

6. Upozorňuje dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření. 

7. Bez zbytečného odkladu oznámí příkazci zjištěné nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata 
opatření ke zjednání nápravy. 

8. Výsledky kontrol projednává pravidelně s odpovědným zástupcem příkazce. Zápis z tohoto jednání je 
prováděn v Deníku koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh 
nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných 
opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny – Kontrolní 
listy koordinátora. 

9. Aktivně se zúčastňuje porad vedení stavby za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů (kontrolní 
den koordinátora), je-li tento nástroj řízení na příslušné stavbě zaveden. V případě potřeby organizuje 
a řídí vlastní kontrolní dny koordinátora, na které svolává všechny odpovědné pracovníky zhotovitelů. 

10. Poskytuje součinnost příkazci při jednáních s orgány státní správy. 

11. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem. 

12. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.  

 


