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SM LOUVA O DÍLO  

 

číslo Smlouvy Objednatele:       
číslo Smlouvy Zhotovitele: 24/ 08 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „ Občanský zákoník“ ), (dále jen „ Smlouva“ ) 

 
 

Článek I. 

SM LUVNÍ STRANY 

Objednatel: Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace 
se sídlem: Riegrova 40/ 17, 664 51  Šlapanice 
zastoupený: M gr. Gabrielou Kokešovou, ředitelkou školy 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Boris Biely,
IČO:  49461249 
DIČ:   není plátcem DPH 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
ID datové schránky: vazw9aq 
dále jen „ Objednatel“  na straně jedné, 
 
a 
 

Zhotovitel: STAM A GROUP s.r.o. 
se sídlem: M asarykova 365, 691 64  Nosislav 
zastoupený: Jiřím Zástěrou, jednatelem společnost i 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Ing. Libor Pilát , e-mail: 
IČO:   06493840 
DIČ:  CZ06493840 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:
ID datové schránky: bdxsnhj 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102416 
dále jen „ Zhotovitel“  na st raně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „ Smluvní strany“  nebo jednot livě „ Smluvní strana“ . 

 
 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDM ĚT SM LOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona  

č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ Zákon o zadávání 

veřejných zakázek“ ) s názvem „ Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A“  (dále jen 

„ Rekonstrukce fasády“ ) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné 
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zakázky: P24V00000960) (dále jen „ Veřejná zakázka“ ). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci 

výběrového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „ Nabídka“ ), byla vyhodnocena jako 

nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonst rukce 

fasády. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoust ranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, 

jehož obsahem jsou práva a povinnost i související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní st rany měly možnost  při nejvyšší možné 

míře právní jistoty realizovat  práva a plnit  povinnost i Smlouvou založené. Podrobnost i jsou 

upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost  Zhotovitele provést  dílo spočívající ve zhotovení Rekonst rukce 

fasády dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 

dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním 

projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/ 2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „ dílo“ ). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést  svým jménem, nákladem a na své nebezpečí dílo, poskytnout 

všechna s t ímto dílem související plnění a vykonat  veškeré stavební práce potřebné k jeho 

včasnému a řádnému provedení. V rámci sjednaného plnění Zhotovitel po dohodě s Objednatelem 

zajist í implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, bude-li to 

vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné. 

5. M ístem plnění Veřejné zakázky je Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková 

organizace, Riegrova 40/ 17, 664 51 Šlapanice, resp. objekty a prostory blíže specifikované 

v dokumentaci dle odst . 3 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude 

prováděno tzv. „za provozu“ školy, proto omezí prašnost a hlučnost prací na minimum, přičemž 

tyto a další skutečnosti Zhotovitel zohlednil při vypracování Přílohy č. 2 Smlouvy a pro řádné 

splnění díla. 

6. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, 

zastoupenému Ing. Liborem Pilátem, stavbyvedoucím, mob.: +420 606 160 952. Změnu 

stavbyvedoucího může Zhotovitel provést  pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy 

pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopnost í a zkušenost í odpovídající minimálně 

kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala analogicky dle § 79 odst . 

2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

7. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništ i 

minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00. 

 
 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní st rany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 
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a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně 

doručené výzvy Objednatele; 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 140 kalendářních dnů od zahájení 

stavebních prací dle odst . 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje 

dodržet  závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy; 

c) Zhotovitel je povinen vyklidit  a předat  staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním 

předání a převzet í celkového dokončeného díla. 

2. Smluvní st rany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst . 1 písm. b) tohoto 

článku Smlouvy může být  posunut  v případě nepříznivých klimat ických podmínek, které mají 

prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, 

kdy tyto nepříznivé klimat ické podmínky přetrvávají. 

 
 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/ 1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 

Smluvních st ran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou 

zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 2.993.582,50 Kč  

DPH celkem (21 %): 628.652,33 Kč 

cena včetně DPH celkem: 3.622.234,83 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: dvamiliónydevětsetdevadesát třit isícpětsetosmdesátdva 

korun českých a padesát  haléřů). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 

upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkont roloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo 

není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu 

díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit  pouze v případě, 

že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být  provedeny až 

poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně 

ocenění všech takových víceprací či méněprací. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 

neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS z roku příslušného 

době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí 

věty, stanoví se cena dohodou Smluvních st ran oboust ranně odsouhlasené zástupci Smluvních 

st ran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín 

dokončení díla dle čl. III. Smlouvy. 
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Článek V. 

PLATEBNÍ PODM ÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat  měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 

fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. 

odst . 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 

odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla 

slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy 

Zhotovitele k uvolnění výše uvedené část i zádržného s t ím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn 

učinit  až po předání a převzet í celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzet í díla uvedeny 

vady a nedodělky, tak po odst ranění všech takto zjištěných vad a nedodělků. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat  zákonu č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 

dále zákonu č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ Zákon o DPH“ ) 

(mít  náležitost i daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít  náležitost i obchodní list iny). 

Nedílnou součást í faktury (její přílohou) musí být  odsouhlasený oceněný soupis provedeného 

plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Objednatel je povinen zaplat it  Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnost i, která se sjednává na 30 dnů 

od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 

z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/ nebo platnými právními předpisy nemá vůči 

Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury 

a lhůta k její úhradě počne běžet  až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnost i podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel 

zdanitelného plnění, souhlasí s použit ím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o 

DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost  ve smyslu § 109 Zákona o DPH. 

 
 

Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SM LUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 

díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit  nebo doplňovat  Smlouvu. Pokud 

to bude povaha dohody vyžadovat , musí být  proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve 

stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jest liže Zhotovitel 

nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo 
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s jeho část í, je povinen připojit  k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. 

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat  se kont rolních dnů svolaných Objednatelem, 

případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat  Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzet í 

konst rukcí nebo plnění, které bude zakryto další činnost í Zhotovitele, a to zápisem do stavebního 

deníku a písemně v dostatečném předst ihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakryt ím. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkryt í a znovu zakryt í k t íži Zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další 

povinnost i vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 

předpisů z oblast i zaměstnanost i a bezpečnost i a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinnost í zajist í Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat  čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 

zavazuje dodržovat  bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 

chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb. 

7. Zhotovitel je povinen odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé jeho činnost í v souladu se zákonem  

č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odst ranit  vzniklé škody na majetku způsobené výkonem 

díla (plněním předmětu Smlouvy) třet ím osobám i Objednateli. 

9. Objednatel je povinen předat  Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit  ve spolupráci 

s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 

s uvedením dne předání. 

10. Objednatel je oprávněn kont rolovat  provádění díla. Zjist í-li, že plnění je prováděno zřejmě 

nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 

požadavek akceptovat  na vlastní náklady. Neodst raní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 

v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit  konečnou lhůtu k odst ranění vady. 

11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit  se na písemnou výzvu Zhotovitele na 

místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli 

patřičnou součinnost .  

12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní st rany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy. 

13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru 

Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným 

dozorem, budou zapsány do stavebního deníku. 

14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnost i s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem 

BOZP. 

15. Bude-li Objednatel povinen požádat  o vydání kolaudačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje 

připravit  a předat  Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a 
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poskytnout  Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťování tohoto kolaudačního souhlasu 

kompletního díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje mít  uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnost i za škodu jím 

způsobenou Objednateli a třet ím osobám, u které garantuje její platnost  po celou dobu realizace 

díla, a to minimálně ve výši 7.500.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost  obdobných smluv i u svých 

poddodavatelů. 

17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, 

ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst . 1 písm. c) zákona č. 159/ 2006 Sb.,  

o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účast i společníka v obchodní společnost i. 

18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz 

plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17/ 03/ 2014, Nařízení 

Rady (EU) č. 208/ 2014 ze dne 05/ 03/ 2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/ 2006 ze dne 18/ 05/ 2006 a 

Nařízení Rady (EU) č. 2022/ 576 ze dne 08/ 04/ 2022. 

19. Zhotovitel je povinen sjednat  a dodržovat  smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné 

s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut , délky 

záruční doby a splatnost i finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel 

považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut , délka záruční doby, splatnost  

finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou. 

20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajist it  snížení negat ivního dopadu jeho činnost i při plnění 

díla na životní prostředí, zejména pak omezit  plýtvání surovin a energií; využívat  nízkoemisní 

automobily, má-li je k dispozici; omezit  t isk veškerých list inných výstupů odevzdávaných 

Objednateli při realizaci díla, popř. předávat  tyto možné výstupy v elekt ronické podobě, mot ivovat 

k efekt ivnímu/ úspornému t isku a/ nebo provádět  jejich t isk na papír, který je šet rný k životnímu 

prostředí, pokud zvláštní použit í pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet 

znečišťování ovzduší a snižovat  úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit ; 

předcházet  vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 

principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

 
 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 

v místě provádění díla bez vad a nedodělků. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 

díla při jeho předání s uvedením lhůt  jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, 

přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není t ímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci 

Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit  doklady o 

materiálech použitých ke zhotovení díla. 
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3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 

předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 

odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 

přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit  Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 

neúspěšném přejímacím řízení. 

 
 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SM LUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SM LOUVY 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která se vztahuje jak na vady, jež má dílo v době jeho předání a 

převzetí, tak na vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba se sjednává 

v délce 60 měsíců a začíná plynout  ode dne předání a převzet í řádně dokončeného díla Objednateli 

bez vad a nedodělků. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 

termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není 

v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně 

Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) 

Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnost i Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednot livý případ. 

7. V případě nepřítomnost i stavbyvedoucího na staveništ i v souladu s ustanovením čl. II. odst . 7 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 

Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnost i. 

8. V případě porušení požadavku v oblast i BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 

právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 2.500,- Kč za každý jednot livý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle 

předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát  a vícekrát  v průběhu platnost i Smlouvy), je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý takový 

jednot livý a opakovaný případ.  

9. V případě porušení požadavku v oblast i BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání 

prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činnost í vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
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ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništ ích, v platném 

znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednot livý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty 

tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát  v průběhu platnost i Smlouvy), je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednot livý a 

opakovaný případ. 

10. V případě porušení povinnost i Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý 

jednot livý případ. 

11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli část i díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 

Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 

v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a 

to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel 

předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajist í neprodleně, aby vyklidil 

staveniště. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 

st raně, není-li ve výzvě uvedena splatnost  delší. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 

porušením povinnost i povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující 

smluvní pokutu. 

14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit  přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a 

technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kont rolním orgánům státní správy 

kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být  v místě provádění díla přístupný stavební deník 

a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát  bezpečnostních 

pokynů Zhotovitele. 

15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnost í Zhotovitele, je však oprávněn dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit  práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není 

dosažitelný a je ohrožena bezpečnost  prováděné stavby, život  nebo zdraví pracovníků na stavbě 

nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele. 

 
 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnost i Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit  

především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány věcně příslušným 

soudem, s místní příslušnost í určenou dle sídla Objednatele. 
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3. Smlouvu lze měnit  jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 

a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit  ke změnám písemně ve 

lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, 

dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona  

č. 297/ 2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 

v registru smluv dle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 

„Zákon o registru smluv“ ), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní st rany dávají 

zároveň t ímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně 

osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů 

cit livých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinnost í, evidence Smlouvy a 

zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnost i. 

7. Smlouva nabývá platnost i dnem jejího podpisu oběma Smluvními st ranami. 

8. Smlouva nabývá účinnost i dnem uveřejnění v regist ru smluv dle Zákona o regist ru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajist it  Objednatel do 30 dnů od podpisu 

Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní st rany prohlašují, že Smlouva 

obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní st rany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat  a 

Smluvní st rany dospěly ke shodě ohledně všech náležitost í, které si každá ze Smluvních st ran 

stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

10. Každá ze Smluvních st ran ve smyslu ustanovení § 1728 odst . 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve 

vztahu k druhé Smluvní st raně, že obdržela od druhé Smluvní st rany informace o veškerých 

skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 

zájmu uzavřít  Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy. 

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í. Smluvní st rany vylučují uplatnění 

ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený 

Smlouvou. 

12. Pro vyloučení pochybnost í Smluvní st rany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 

ani § 1796 Občanského zákoníku. 
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Ve Šlapanicích dne:   V Nosislavi dn
 

za Objednatele 
M gr. Gabriela Kokešová 

ředitelka školy 

 za Zhotovitele 
Jiří Zástěra 

jednatel společnost i 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr



Stavba: P-38-2023

Objekt: SO 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 6493840

DIČ: CZ06439840

691 64
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

98 849,00

2 993 582,50

3 622 234,83

2 993 582,50

105 000,00

Masarykova 365

Architektonicko stavební řešení

Nosislav

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

628 652,33

0,00

521 496,89

49 590,83

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Stama Group s.r.o. 

Celkem

2 218 645,78
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Popis stavby: P-38-2023 - Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A
Popis objektu: SO 01 - GY Šlapanice, budova A
Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko stavební řešení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 25 614,62 0,9

6 HSV 106 653,95 3,6

62 HSV 1 587 308,16 53,0

94 HSV 238 183,39 8,0

96 HSV 111 478,32 3,7

99 HSV 41 725,48 1,4

711 PSV 16 751,36 0,6

764 PSV 422 265,38 14,1

783 PSV 82 480,15 2,8

M65 MON 49 590,83 1,7

D96 PSU 107 681,86 3,6

VN VN 105 000,00 3,5

ON ON 98 849,00 3,3

Cena celkem 2 993 582,50 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce klempířské

Nátěry

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí
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S: P-38-2023

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 614,62
1 319211321RT4 Utěsnění zdiva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm m2 46,84381 530,00 24 827,22 801-4 RTS 23/ II

40% ploch soklové části : 

S : 

sokl : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(0,23+(0,43+0,69)/2)*0,4 17,36578

Z : 

sokl a 1PP : (18,26*(0,23+(0,36+0,42)/2)+3,91*(2,195/2)+2,2*2,195)*0,4 8,17657

J : 

sokl : (18,92+2,45+4,23+2,45+18,82)*(0,23+(0,49+0,44)/2)*0,4 13,02986

V : 

sokl : 18,3*(0,23+0,9)*0,4 8,27160

2 340271610R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 
mm

m3 0,12700 6 200,00 787,40 801-4 RTS 23/ II

S - skříň vpravo od vstupu do objektu : 1,0*1,27*0,1 0,12700

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 106 653,95
3 602034103RT3 Omítka stěn z hotových směsí postřik,  , sanační, spotřeba 6 kg/ m2,  m2 46,84381 230,00 10 774,08 801-1 RTS 23/ II

40% ploch soklové části : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,84381 46,84381

4 602034121RT1 Omítka stěn z hotových směsí podhoz pod sanační omítky,  ,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 46,84381 390,00 18 269,09 801-1 RTS 23/ II

40% ploch soklové části : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,84381 46,84381

5 602034122RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová,  , sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, šedá m2 46,84381 970,00 45 438,50 801-1 RTS 23/ II

40% ploch soklové části : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,84381 46,84381

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

včetně pomocného pracovního lešení

Stránka 1 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: P-38-2023

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

6 602034151R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, sanační,  , tloušťka vrstvy 2,5 mm,  m2 123,73953 260,00 32 172,28 801-1 RTS 23/ II

100 % ploch soklové části : 

S : 

sokl : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(0,23+(0,43+0,69)/2) 43,41445

odpočet oken soklové části : -(1,19*0,26-1,2*0,66) 0,48260

ostění a nadpraží oken a dveří : 2*0,26*0,22+2*0,29*0,14 0,19560

Z : 

sokl a 1PP : 18,26*(0,23+(0,36+0,42)/2)+3,91*(2,195/2)+2,2*2,195 20,44143

odpočet dveří 1PP : -1,49*2,05 -3,05450

ostění a nadpraží oken a dveří : (1,49+2*2,05)*1,17 6,54030

J : 

sokl : (18,92+2,45+4,23+2,45+18,82)*(0,23+(0,49+0,44)/2) 32,57465

odpočet oken 1PP : -(2*1,5*0,55+2*1,18*0,60+3,24*0,7) -5,33400

ostění a nadpraží oken a dveří : 2*(1,5+2*0,55)+2*0,60+2*0,70 7,80000

V : 

sokl : 18,3*(0,23+0,9) 20,67900

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 587 308,16
7 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 447,84000 75,00 33 588,00 801-4 RTS 23/ II

S : 

sokl - ostění a nadpraží oken a dveří : 2*0,26+2*0,29 1,10000

1NP - ostění a nadpraží oken a dveří : 
5*(1,41+2*2,42)+(1,29+2*2,42)+2*(0,625+2*1,745)+2*(0,57+2*1,745)

53,73000

(1,19+2*(2,02-0,26))+(1,2+2*(2,05-0,29))+2*(1,19+2*0,55)+(1,18+2*2,42) 20,03000

(1,34+2*2,42) 6,18000

po jednotlivých vrstvách
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S: P-38-2023

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

2NP - ostění a napraží oken a dveří : 
2*(1,42+2*2,53)+4*(1,41+2*2,48)+(1,29+2*2,42)+2*(0,57+2*1,45)

51,51000

4*(1,19+2*0,55)+(1,18+2*2,42) 15,18000

Z : 

sokl - ostění a nadpraží oken a dveří : (1,49+2*2,05) 5,59000

J : 

sokl - ostění a nadpraží oken a dveří : 2*(1,5+2*0,55)+2*0,60+2*0,70 7,80000

1NP - ostění a nadpraží oken a dveří : 14*(1,35+2*2,42)+2*(1,18+2*(4,18-0,6))+(3,24+2*(4,35-
0,7))

113,88000

2NP - ostění a napraží oken a dveří : 16*(1,32+2*2,42) 98,56000

V : 

1NP - ostění a nadpraží oken a dveří : 6*(1,35+2*2,42) 37,14000

2NP - ostění a napraží oken a dveří : 6*(1,35+2*2,42) 37,14000

8 620401211R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr na bázi polymerů a silikátů k neutralizaci solí, 
1 vrstva nátěru

m2 46,84381 150,00 7 026,57 801-1 RTS 23/ II

40% ploch soklové části : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,84381 46,84381

9 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 225,37525 48,00 10 818,01 801-1 RTS 23/ II

S : 

okna soklové části : 1,19*0,26-1,2*0,66 -0,48260

1NP : 5*1,41*2,42+1,29*2,42+2*0,625*1,745+2*0,57*1,745+1,19*(2,02-0,26)+1,2*(2,05-0,29) 28,55975

2NP : 2*1,42*2,53+4*1,41*2,48+1,29*2,42+2*0,57*1,45+4*1,19*0,55+1,18*2,42 31,42080

Z : 

PP : 1,49*2,05 3,05450

J : 

1PP : 2*1,5*0,55+2*1,18*0,60+3,24*0,7 5,33400

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

1NP : 14*1,35*2,42+2*1,18*(4,18-0,6)+3,24*(4,35-0,7) 66,01280

2NP : 16*1,35*2,42 52,27200

V : 

1NP : 6*1,35*2,42 19,60200

2NP : 6*1,35*2,42 19,60200

10 621477324R00 Oprava vnějších štukových omítek podhledů s překrytím celé plochy štukem složitost fasády I.-II, 
množství opravované plochy 31 až 40%

m2 20,57495 580,00 11 933,47 801-4 RTS 23/ II

S : 

podhled : 2,08*2,68+2,065*2,47+3,78*1,5 16,34495

J : 

podhled : 4,23*1,0 4,23000

11 622471318RS7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím 
nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4,  

m2 792,55348 310,00 245 691,58 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 792,55348 792,55348

12 622471319RS7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím 
nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,  

m2 622,44905 345,00 214 744,92 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 595,79905 595,79905

J : 

horní část štítové stěny (měřeno CAD) : 26,65 26,65000

13 622471931R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění m2 1 415,00253 5,00 7 075,01 801-1 RTS 23/ II

S, Z : 

navlhčení podkladu, cementový postřik a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy, penetrace a štuk přes celou plochu podhledu

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s 
penetrací, z lešení, bez zakrývání  Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Penetrace + 2 x krycí nátěr.

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s 
penetrací, z lešení, bez zakrývání  Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Penetrace + 2 x krycí nátěr.

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s 
penetrací, z lešení, bez zakrývání
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S: P-38-2023

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 792,55348 792,55348

J, V : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 595,79905 595,79905

J : 

horní část štítové stěny (měřeno CAD) : 26,65 26,65000

14 622477334R00 Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem složitost fasády III., 
množství opravované plochy 31 až 40 %

m2 184,06080 615,00 113 197,39 801-4 RTS 23/ II

Z : 

1NP : 18,26*(4,67-0,23) 81,07440

2NP : 18,26*(10,31-4,67) 102,98640

15 622477344R00 Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem složitost fasády IV., 
množství opravované plochy 31 až 40 %

m2 547,95905 745,00 408 229,49 801-4 RTS 23/ II

S : 

1NP : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(4,67-0,23) 244,00020

odpočet oken 1NP : -(5*1,41*2,42+1,29*2,42+2*0,625*1,745+2*0,57*1,745+1,19*(2,02-
0,26)+1,2*(2,05-0,29))

-28,55975

-(2*1,19*0,55+1,18*2,42+1,34*2,42) -7,40740

ostění a nadpraží oken a dveří : 
5*(1,41+2*2,42)*0,22+(1,29+2*2,42)*0,22+2*(0,625+2*1,745)*0,2+2*(0,57+2*1,745)*0,2

11,49360

(1,19+2*(2,02-0,26))*0,2+(1,2+2*(2,05-0,29))*0,14+2*(1,19+2*0,55)*0,2+(1,18+2*2,42)*0,2 3,72280

(1,34+2*2,42)*0,2 1,23600

2NP : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(10,31-4,67) 309,94620

odpočet oken 2NP : -(2*1,42*2,53+4*1,41*2,48+1,29*2,42+2*0,57*1,45+4*1,19*0,55+1,18*2,42) -31,42080

ostění a napraží oken a dveří : 
2*(1,42+2*2,53)+4*(1,41+2*2,48)+(1,29+2*2,42)*0,34+2*(0,57+2*1,45)*0,2

41,91220

4*(1,19+2*0,55)*0,2+(1,18+2*2,42)*0,2 3,03600

16 622477354R00 Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem složitost fasády V., 
množství opravované plochy 31 až 40 %

m2 546,65360 870,00 475 588,63 801-4 RTS 23/ II

navlhčení podkladu, cementový postřik a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy fasády, penetrace a štuk přes celou plochu

navlhčení podkladu, cementový postřik a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy fasády, penetrace a štuk přes celou plochu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

J : 

1NP : (18,92+4,23+18,82)*(4,85-0,25)+(2,45+2,45)*(4,18-0,23) 212,41700

odpočet oken 1NP : -(14*1,35*2,42+2*1,18*(4,18-0,6)+3,24*(4,35-0,7)) -66,01280

ostění a nadpraží oken a dveří : 14*(1,35+2*2,42)*0,22+2*(1,18+2*(4,18-0,6))*0,24+3,24+2*(4,35-
0,7)*0,22

27,91440

2NP : 41,97*(10,31-4,85) 229,15620

odpočet oken 2NP : -(16*1,35*2,42) -52,27200

ostění a napraží oken a dveří : 16*(1,32+2*2,42)*0,22 21,68320

Podkroví : 7,93*(11,61-10,31) 10,30900

V : 

1NP : 18,3*(4,83-0,23) 84,18000

odpočet oken 1NP : -(6*1,35*2,42) -19,60200

ostění a nadpraží oken a dveří : 6*(1,35+2*2,42)*0,22 8,17080

2NP : 18,3*(10,31-4,83) 100,28400

odpočet oken 2NP : -(6*1,35*2,42) -19,60200

ostění a napraží oken a dveří : 6*(1,35+2*2,42)*0,27 10,02780

17 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 1 415,00253 35,00 49 525,09 801-1 RTS 23/ II

Všechny plochy fasády : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 792,55348 792,55348

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 595,79905 595,79905

J : 

horní část štítové stěny (měřeno CAD) : 26,65 26,65000

18 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 23,00000 430,00 9 890,00 Prav.M RTS 23/ II

demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě vč. montážního materiálu : 

S- plechová cedule u vstupu : 0,5+0,5 1,00000

S - 2x teploměr : 2*(0,5+0,5) 2,00000

navlhčení podkladu, cementový postřik a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy fasády, penetrace a štuk přes celou plochu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

S - 2x silniční zrcadlo : 2*(0,5+0,5) 2,00000

V - kamenná pamětní deska : 0,5+0,5 1,00000

V - 3x kovová informační deska : 3*(0,5+0,5) 3,00000

J - 4x plechová cedule u vstupu : 4*(0,5+0,5) 4,00000

J - plastový štítek HUP : 0,5+0,5 1,00000

J - držák vlajky (vč. obroušení a nátěru) : 0,5+0,5 1,00000

Z - cedule : 0,5+0,5 1,00000

Z - žebřiny : 0,5+0,5 1,00000

Z - držák : 0,5+0,5 1,00000

Z - 3x hák : 3*(0,5+0,5) 3,00000

Z - madlo na schodišti : 0,5+0,5 1,00000

Z - ocelový rám sítě hřiště (odříznutí a zpětné navaření) : 0,5+0,5 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 238 183,39
19 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 509,57030 68,00 102 650,78 800-3 RTS 23/ II

S : (11,57+1,0+2,065+2,47+4,34+1,0+13,7+1,0+4,43+2,68+2,08+1,0+11,62)*((-0,69-
0,49)/2+10,31)

573,04260

J : (18,92+2,45+1,0+4,23+1,0+2,45+18,82)*((-0,49-0,44)/2+10,31) 481,12515

V : (1,0+18,3+1,0)*((-0,89-0,91)/2+10,31) 191,02300

Z : (1,0+18,26+1,0)*((-0,36-0,42)/2+10,31) 200,97920

J - horní část štítové stěny : 7,93*(18,305-10,31) 63,40035

20 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 6 038,28120 5,00 30 191,41 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1509,57030*4 6 038,28120

21 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 509,57030 45,00 67 930,66 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1509,57030 1 509,57030

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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Architektonicko stavební řešení

22 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 509,57030 10,00 15 095,70 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1509,57030 1 509,57030

23 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 6 038,28120 1,00 6 038,28 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1509,57030*4 6 038,28120

24 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 509,57030 8,00 12 076,56 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1509,57030 1 509,57030

25 180556001400R Vrátek stavební lanový  EVL-300 Sh 840,00000 5,00 4 200,00 STROJ RTS 23/ II

8 hod/den, 5 měsíců : 5*168 840,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 111 478,32
26 978015251R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %
m2 792,55348 40,00 31 702,14 801-3 RTS 23/ II

S : 

sokl : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(0,23+(0,43+0,69)/2) 43,41445

odpočet oken soklové části : -(1,19*0,26-1,2*0,66) 0,48260

ostění a nadpraží oken a dveří : 2*0,26*0,22+2*0,29*0,14 0,19560

1NP : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(4,67-0,23) 244,00020

odpočet oken 1NP : -(5*1,41*2,42+1,29*2,42+2*0,625*1,745+2*0,57*1,745+1,19*(2,02-
0,26)+1,2*(2,05-0,29))

-28,55975

-(2*1,19*0,55+1,18*2,42+1,34*2,42) -7,40740

ostění a nadpraží oken a dveří : 
5*(1,41+2*2,42)*0,22+(1,29+2*2,42)*0,22+2*(0,625+2*1,745)*0,2+2*(0,57+2*1,745)*0,2

11,49360

(1,19+2*(2,02-0,26))*0,2+(1,2+2*(2,05-0,29))*0,14+2*(1,19+2*0,55)*0,2+(1,18+2*2,42)*0,2 3,72280

(1,34+2*2,42)*0,2 1,23600

2NP : (11,57+2,065+2,47+4,34+13,7+4,43+2,68+2,08+11,62)*(10,31-4,67) 309,94620

odpočet oken 2NP : -(2*1,42*2,53+4*1,41*2,48+1,29*2,42+2*0,57*1,45+4*1,19*0,55+1,18*2,42) -31,42080

ostění a napraží oken a dveří : 
2*(1,42+2*2,53)*0,27+4*(1,41+2*2,48)*0,27+(1,29+2*2,42)*0,34+2*(0,57+2*1,45)*0,2

13,85100

4*(1,19+2*0,55)*0,2+(1,18+2*2,42)*0,2 3,03600

podhled : 2,08*2,68+2,065*2,47+3,78*1,5 16,34495
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

Z : 

sokl a 1PP : 18,26*(0,23+(0,36+0,42)/2)+3,91*(2,195/2)+2,2*2,195 20,44143

odpočet dveří 1PP : -1,49*2,05 -3,05450

ostění a nadpraží oken a dveří : (1,49+2*2,05)*1,17 6,54030

1NP : 18,26*(4,67-0,23) 81,07440

2NP : 18,26*(10,31-4,67) 102,98640

J : 

podhled : 4,23*1,0 4,23000

27 978015351R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %

m2 595,79905 45,00 26 810,96 801-3 RTS 23/ II

J : 

sokl : (18,92+2,45+4,23+2,45+18,82)*(0,23+(0,49+0,44)/2) 32,57465

odpočet oken 1PP : -(2*1,5*0,55+2*1,18*0,60+3,24*0,7) -5,33400

ostění a nadpraží oken a dveří : 2*(1,5+2*0,55)*0,42+2*0,60*0,24+2*0,70*0,24 2,80800

1NP : (18,92+4,23+18,82)*(4,85-0,23)+(2,45+2,45)*(4,18-0,23) 213,25640

odpočet oken 1NP : -(14*1,35*2,42+2*1,18*(4,18-0,6)+3,24*(4,35-0,7)) -66,01280

ostění a nadpraží oken a dveří : 14*(1,35+2*2,42)*0,22+2*(1,18+2*(4,18-0,6))*0,24+(3,24+2*(4,35-
0,7))*0,22

25,38720

2NP : 41,97*(10,31-4,85) 229,15620

odpočet oken 2NP : -(16*1,35*2,42) -52,27200

ostění a napraží oken a dveří : 16*(1,35+2*2,42)*0,22 21,78880

Podkroví : 7,93*(11,61-10,31) 10,30900

V : 

sokl : 18,3*(0,23+0,9) 20,67900

1NP : 18,3*(4,83-0,23) 84,18000

odpočet oken 1NP : -(6*1,35*2,42) -19,60200

ostění a nadpraží oken a dveří : 6*(1,35+2*2,42)*0,22 8,17080

2NP : 18,3*(10,31-4,83) 100,28400
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

odpočet oken 2NP : -(6*1,35*2,42) -19,60200

ostění a napraží oken a dveří : 6*(1,35+2*2,42)*0,27 10,02780

28 978015411R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4 m2 475,53209 55,00 26 154,26 801-3 RTS 23/ II

Rozsah 60% ploch fasád : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 792,55348*0,6 475,53209

29 978015415R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 5-7 m2 357,47943 75,00 26 810,96 801-3 RTS 23/ II

Rozsah 60% ploch fasád : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 595,79905*0,6 357,47943

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 725,48
30 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů  výšky do 25 m
t 71,94049 580,00 41 725,48 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 16 751,36
31 711212001RW4 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační minerální, proti netlakové vodě m2 46,84381 305,00 14 287,36 800-711 RTS 23/ II

40% ploch soklové části : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 46,84381 46,84381

32 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 560,00000 4,40 2 464,00 800-711 RTS 23/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 422 265,38
33 728415811R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 kus 37,00000 50,00 1 850,00 800-728 RTS 23/ II

K44 : 12+14+7+4 37,00000

34 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 90,00 180,00 800-728 RTS 23/ II

K43 : 2 2,00000

35 728415814R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2 kus 2,00000 110,00 220,00 800-728 RTS 23/ II

K42 : 2 2,00000

36 764812650RT2 Oplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením m 130,37550 560,00 73 010,28 800-764 RTS 23/ II

K13 : 18,59+18,39+18,32+11,57+13,7+10,95 91,52000

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

K14 : 2*0,77 1,54000

K18 : 10,16+3,78 13,94000

K20 : 0,5+5,37+0,5 6,37000

Mezisoučet 113,37000

15 % rezerva na spoje : 113,37*0,15 17,00550

37 764812660RT2 Oplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením m 69,95450 690,00 48 268,61 800-764 RTS 23/ II

K15 : (12+6)*2,35 42,30000

K16 : 2*1,2 2,40000

K17 : 2,51 2,51000

K41 : 6*2,27 13,62000

Mezisoučet 60,83000

15 % rezerva na spoje : 60,83*0,15 9,12450

38 764817160RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž 
lepením

m 4,92000 745,00 3 665,40 800-764 RTS 23/ II

K47 : 1,01+3,91 4,92000

39 764819211R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 18,27000 580,00 10 596,60 800-764 RTS 23/ II

K46 : 2*4,18+2*3,77+2,37 18,27000

40 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 
montáž

m 15,98000 650,00 10 387,00 800-764 RTS 23/ II

K45 : 6,44+2*1,5+2*3,27 15,98000

41 764815808R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 5,00000 304,50 1 522,50 800-764 RTS 23/ II

K45 : 1+2+2 5,00000

včetně háku, čela a spojky.

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

42 764814525R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 3,69000 430,50 1 588,55 800-764 RTS 23/ II

K19 : 2*1,845 3,69000

43 764816120RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 
mm, dodávka a montáž

m 3,96750 410,00 1 626,68 800-764 RTS 23/ II

K12 : 2*1,725 3,45000

Mezisoučet 3,45000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 3,45*0,15 0,51750

44 764816122RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 
mm, dodávka a montáž

m 66,36075 440,00 29 198,73 800-764 RTS 23/ II

K03 : (1+1)*1,57 3,14000

K04 : (6+6)*1,12 13,44000

K05 : 0,86 0,86000

K06 : 0,72 0,72000

K07 : (6+8)*1,145 16,03000

K08 : 1,36 1,36000

K10 : 0,815 0,81500

K11 : 1,48 1,48000

K23 : (4+3)*1,11 7,77000

K24 : (1+1)*1,71 3,42000

K26 : (1+1)*1,86 3,72000

K27 : (1+1)*1,59 3,18000

K28 : 1,77 1,77000

Mezisoučet 57,70500

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 57,705*0,15 8,65575

45 764816127RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 
mm, dodávka a montáž

m 12,98350 472,00 6 128,21 800-764 RTS 23/ II

včetně rohů

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

K30 : 2*0,625 1,25000

K31 : (2+1)*0,57 1,71000

K32 : (3+2+2)*1,19 8,33000

Mezisoučet 11,29000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 11,29*0,15 1,69350

46 764816131RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 
mm, dodávka a montáž

m 1,48350 493,00 731,37 800-764 RTS 23/ II

K33 : 1,29 1,29000

Mezisoučet 1,29000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 1,29*0,15 0,19350

47 764816133RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 
mm, dodávka a montáž

m 4,02500 514,50 2 070,86 800-764 RTS 23/ II

K09 : (1+1)*1,18 2,36000

K38 : 0,57 0,57000

K39 : 0,57 0,57000

Mezisoučet 3,50000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 3,5*0,15 0,52500

48 764816134RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 
mm, dodávka a montáž

m 7,91200 493,50 3 904,57 800-764 RTS 23/ II

K34 : 3*1,9 5,70000

K35 : 1,18 1,18000

Mezisoučet 6,88000

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně rohů

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.
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Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 6,88*0,15 1,03200

49 764816140RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 
mm, dodávka a montáž

m 70,62150 580,00 40 960,47 800-764 RTS 23/ II

K02 : (14+4+16+4)*1,35 51,30000

K25 : (2+2)*1,35 5,40000

K29 : 3*1,57 4,71000

Mezisoučet 61,41000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 61,41*0,15 9,21150

50 764816141RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 
mm, dodávka a montáž

m 5,41650 609,00 3 298,65 800-764 RTS 23/ II

K36 : 3*1,57 4,71000

Mezisoučet 4,71000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 4,71*0,15 0,70650

51 764816144RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 
mm, dodávka a montáž

m 8,36050 619,00 5 175,15 800-764 RTS 23/ II

K37 : 1,57 1,57000

K40 : 3*1,9 5,70000

Mezisoučet 7,27000

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 7,27*0,15 1,09050

52 764816150RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 
mm, dodávka a montáž

m 3,45000 693,00 2 390,85 800-764 RTS 23/ II

K01 : 2*1,5 3,00000

Mezisoučet 3,00000

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně rohů

včetně rohů

včetně rohů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

15 % rezerva na spoje a části pod omítkou : 3,0*0,15 0,45000

53 764352800R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° m 15,98000 40,00 639,20 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 15,98000 15,98000

54 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 5,00000 60,00 300,00 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 5,00000

55 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 3,69000 35,00 129,15 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,69000 3,69000

56 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 88,82025 40,00 3 552,81 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,96750 3,96750

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 66,36075 66,36075

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 12,98350 12,98350

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,48350 1,48350

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 4,02500 4,02500

57 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 95,76050 44,00 4 213,46 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,91200 7,91200

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 70,62150 70,62150

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,41650 5,41650

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 8,36050 8,36050

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,45000 3,45000

58 764421850R00 Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm m 130,37550 45,00 5 866,90 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 130,37550 130,37550

59 764421870R00 Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm m 69,95450 48,00 3 357,82 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 69,95450 69,95450

60 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 6,44000 50,00 322,00 800-764 RTS 23/ II

napojení pultové střechy na fasádu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,44000 6,44000

61 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 4,92000 60,00 295,20 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,92000 4,92000
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62 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 18,27000 30,00 548,10 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 18,27000 18,27000

63 764/K21 D+M oplechování pultové střechy, lak. Pz plech tl. 0,55 mm, rš 300 mm, podrobněji viz Výpis 
klempířských výrobků

m 6,44000 651,00 4 192,44 Vlastní

K21 : 6,44 6,44000

64 764/K22 D+M přítlačné lišty, lak. Pz plech tl. 0,55 mm, rš 50 mm, viz Výpis klempířských výrobků m 6,44000 294,00 1 893,36 Vlastní

K22 : 6,44 6,44000

65 764/K42 D+M větrací mřížky Al profil, 400x400 mm, nerez síťka proti  hmyzu, podrobněji viz Výpis 
klempířských výrobků

ks    2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

K42 : 2 2,00000

66 764/K43 D+M větrací mřížky Al profil, 300x300 mm, nerez síťka proti  hmyzu, podrobněji viz Výpis 
klempířských výrobků

ks    2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní

K43 : 2 2,00000

67 764/K44 D+M kruhové větrací mřížky Al profil, průměr 125 mm, nerez síťka proti  hmyzu, viz Výpis 
klempířských výrobků

ks 37,00000 340,00 12 580,00 Vlastní

K44 : 12+14+7+4 37,00000

68 764/K48 D+M průběžných kotevních plechů pro oplechování atiky, lak. Pz plech, tl. 0,55 mm, rš 100 mm, 
vruty, viz Výpis klempířských výrobků

m     9,84000 199,00 1 958,16 Vlastní

po obou stranách zdi do 1PP : 

K48 : 2*1,01+2*3,91 9,84000

69 764-001 Demontáž a uskladnění klempířských prvků m 210,78000 170,00 35 832,60 Vlastní

žlaby hlavní střechy : 17,44+17,44+19,48+14,16+3,67+15,02+3,67+14,07+19,48 124,43000

dešťové svody z hlavní střechy : 10,8+10,76+10,68+10,75+11,0+10,82+10,78+10,76 86,35000

70 764-002 Zpětná montáž klempířských prvků m 210,78000 365,00 76 934,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 210,78000 210,78000

71 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 7 500,00000 2,45 18 375,00 800-764 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 82 480,15
72 783522900R00 Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem m2 22,22010 230,00 5 110,62 800-783 RTS 23/ II

střechy nad vstupy : 

50 m vodorovně
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S: P-38-2023

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

J : 4,88*3,27 15,95760

S : 4,175*1,5 6,26250

73 783801812R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 429,83076 30,00 12 894,92 800-783 RTS 23/ II

30 % ploch fasády : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 792,55347*0,3 237,76604

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 595,79907*0,3 178,73972

50% plochy horní části štítu J fasády : 26,65*0,5 13,32500

74 783802822R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením m2 429,83076 150,00 64 474,61 800-783 RTS 23/ II

30 % ploch fasád : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 792,55347*0,3 237,76604

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 595,79907*0,3 178,73972

50% plochy horní části štítu J fasády : 26,65*0,5 13,32500

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 49 590,83
75 650111611R00 Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr m 64,83000 284,50 18 444,14 RTS 23/ II

J : 10,78+10,75 21,53000

S : 11,0+10,82+10,71+10,77 43,30000

76 650111761R00 Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva kus 6,00000 498,50 2 991,00 RTS 23/ II

J : 2 2,00000

S : 4 4,00000

77 650811112R00 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr m 64,83000 142,00 9 205,86 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 64,83000 64,83000

78 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 17,00000 547,00 9 299,00 Prav.M RTS 23/ II

odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení prvků ELE na fasádě : 

S - čidlo : 0,5+0,5 1,00000

S - světlo u vstupu : 0,5+0,5 1,00000

S - kamera u vstupu : 0,5+0,5 1,00000
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S: P-38-2023

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

S - zvonkové tablo : 0,5+0,5 1,00000

S - veřejné osvětlení (vč. obroušení a nátěru) : 0,5+0,5 1,00000

V - siréna EZS : 0,5+0,5 1,00000

J - 2x světlo u vstupu : 2*(0,5+0,5) 2,00000

J - kamera : 0,5+0,5 1,00000

J - čidlo : 0,5+0,5 1,00000

Z - 3x světlo : 3*(0,5+0,5) 3,00000

Z - 2x čidlo : 2*(0,5+0,5) 2,00000

Z - rozvody ELE v liště (10 m) : 0,5+0,5 1,00000

Z - vypínač : 0,5+0,5 1,00000

79 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 5,00000 798,00 3 990,00 Prav.M RTS 23/ II

revize hromosvodu : 5 5,00000

80 15615240R drát ocelový; pozink; průměr = 8,00 mm kg 25,93200 81,90 2 123,83 SPCM RTS 23/ II

VČETNĚ SPOJOVACÍ FeZn SVORKY 40/40 MM PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ ČÁST : 

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 64,83000*0,4 25,93200

81 35441450R podpěra vedení do zdiva; provedení plast; délka 55 mm kus 27,00000 41,00 1 107,00 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  po 2,5 m : 

  J : (10,78+10,75)/2,5 8,61200

  S : (11,0+10,82+10,71+10,77)/2,5 17,32000

Konec provozního součtu

9+18 27,00000

82 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 6,00000 305,00 1 830,00 SPCM RTS 23/ II

VČETNĚ ZKUŠEBNÍ SVORKY : 

J : 2 2,00000

S : 4 4,00000

83 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 12,00000 50,00 600,00 SPCM RTS 23/ II
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Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A

GY Šlapanice, budova A

Architektonicko stavební řešení

J : 2*2 4,00000

S : 2*4 8,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 107 681,86
84 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 45,82207 350,00 16 037,72 801-3 RTS 23/ II

85 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 45,82207 240,00 10 997,30 801-3 RTS 23/ II

86 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 328,83994 20,00 26 576,80 801-3 RTS 23/ II

87 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 45,82207 340,00 15 579,50 800-2 RTS 23/ II

88 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 
m vzdálenosti vybouraných hmot,  

t 137,46620 140,00 19 245,27 800-2 RTS 23/ II

89 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 45,82207 420,00 19 245,27 RTS 23/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 105 000,00
90 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II

91 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00 RTS 23/ II

92 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 26 500,00 26 500,00 RTS 23/ II

93 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 RTS 23/ II

94 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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95 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 98 849,00
96 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 RTS 23/ II

97 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II

98 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1 857,45000 20,00 37 149,00 RTS 23/ II

V : 2*30,5*20,3*1,5 1 857,45000

99 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

100 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 23/ II

101 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 19 500,00 19 500,00 RTS 23/ II

Celkem 2 993 582,50

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 

 

 
 

 
 
 



 Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace 
m  

 Riegrova 40/ 17, 664 51 Šlapanice 

 
 

 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník |  hafernik@verejnezadavani.eu |  +420 595 170 938  

 
|  St rana 1 (celkem 1) 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel analogicky v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 

 


