

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2024-136

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
Ing. Zdenko Pohranc, [REDACTED]

ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,
Miroslav Mikulík, [REDACTED]

za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727),
Ing. Tomáš Rusinko, [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ondřej Slouka,
Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Elektropráce Spáčil s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Ostravě, oddíl C Vložka 28423,

Sídlo: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice,

IČO: 26853639,

DIČ: CZ26853639,

Bankovní spojení: ČSOB,

Číslo účtu: 306827094/0300,

Zastoupená: Tomáš Spáčil, jednatel,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ys73nya,

Adresa pro doručování: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení **„Stavební opravy na b. č. 3, Sportovní areál Na Šibeníku Olomouc“**, systémové číslo NEN N006/24/V00002944, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Sportovní areál Na Šibeníku Olomouc CE 07-22-07**, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **„Stavební opravy na b. č. 3, Sportovní areál Na Šibeníku Olomouc“**, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Jedná se o opravu stávající sauny, odpočinkové místnosti, sociálního zařízení včetně bazénu na ochlazení.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: **„Stavební opravy na b. č. 3, Sportovní areál Na Šibeníku Olomouc“**, systémové číslo NEN N006/24/V00002944. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění

účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.997.576,61 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony devět set devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát šest korun českých a šedesát jeden haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 839.491,09 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **4.837.067,70 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **10** pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 15. listopadu 2024.**
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 07:00 do 14:00 hodin, v pátek od 07:00 do 13:00 hodin. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.
- 4.8.** Místem plnění: Sportovní areál Na Šibeníku Olomouc, tř. Míru 242/4, 771 11 Olomouc.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky

odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.

- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je

zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-136**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatel a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatel na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatel vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **6.000.000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla podle čl. 4.3., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),

- uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převízacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.8.** V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.11.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
- d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě

- a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 26

Příloha č. 2: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet listů: 1

za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Tomáš Spáčil
jednatel
Elektropráce Spáčil s.r.o.

Tomáš
Spáčil

Podepsal Tomáš Spáčil
DN: cn=Tomáš Spáčil, c=CZ,
o=Elektropráce Spáčil s.r.o., ou=1,
email=spacil@elspa.cz
Datum: 2024.05.29 16:07:27
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26853639
Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc DIČ: CZ 26853639

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 997 576,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 997 576,61	839 491,09
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 837 067,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Stavební úpravy b.č3 Šibeník

Místo:

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 997 576,61	4 837 067,70
2023-05-31	Stavební opr...	3 058 790,42	3 701 136,41
2023-06-05	sauna Šibeník	710 574,91	859 795,64
2023-06-14	Hlavní rozva...	64 683,32	78 266,82
15.06.2023	Šibeník hala...	163 527,96	197 868,83

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: **2023-05-31 - Stavební opr...**

Místo:

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Zhotovitel:

İÇ:

26853639

Elektropráce Spáčil s.r.o., Olomouc

DIČ:

CZ 26853639

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: 2023-05-31 - Stavební opr...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací3 058 790,42

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 751 - Vzduchotechnika
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN2 - Příprava staveniště
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník

Objekt: 2023-05-31 - Stavební opr...

Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Datum: 29. 4. 2024 Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 058 790,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	6,000		
2	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000		
3	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	4,000		
4	M	59321113	překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm	kus	4,000		
5	K	341941021	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 10 mm při montáži dílců	m	1,000		
6	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	1,500		
7	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	0,500		
8	K	342272235.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	8,875		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	119,000		
10	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	33,040		
11	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	33,040		
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	90,350		
13	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,350		
14	K	611325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm	m2	1,740		
15	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	4,360		
16	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000		
17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000		
18	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	355,466		
19	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	130,000		
20	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	15,000		
21	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000		
22	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000		
23	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000		
24	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	355,466		
25	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	450,466		
26	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 421,864		
27	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	383,273		
28	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	183,000		
29	M	61418000	omítník dřevěný	m	192,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	24,300		
31	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	130,000		
32	M	13011052	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x5mm	t	0,018		
33	K	S- 612321-s	Dodávka a montáž betonové stěrky (imitace betonu) tloušťky do 4 mm, dvojitého finálního hydrofobního / vodě odolného laku, panetrace a pomocných materiálů	m2	100,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
34	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,500		
35	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	355,466		
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,082		
37	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	19,175		
38	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,624		
39	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	90,600		
40	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	181,200		
41	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,000		
42	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	30,000		
43	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,000		
44	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000		
45	K	953945222	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000		
46	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	12,000		
47	K	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	12,000		
48	K	S-98531-s2	Stěrka k vyrovnání betonových ploch svislých i vodorovných tl do 10 mm, použit systém prvků (např.Sika MonoTop-2002 Universe)	m2	12,000		
49	K	S-985323-s1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, použit systém prvků (např Sika Monotop 2001) tl 1 mm	m2	12,000		
D 997 Přesun sutě							
50	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	56,967		
51	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	56,967		
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	854,505		
53	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,000		
54	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	23,361		
D 998 Přesun hmot							
55	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	62,992		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
56	K	S-7111991-s3	Provedení těsnícího pásu do spoje, vodorovné a svislé spáry bazénu, systém prvků (např. Sika Schonox ST)	m	17,000		
57	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm (např. SCHONOX ST)	m	17,850		
58	K	S-71119-s3	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh bazénu podlaha - stěna	kus	8,000		
59	M	S-590-54004-s3	páska pružná těsnící hydroizolační-roh, systém prvků (napr. SCHONOX IC)	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	S-7111-s3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé a vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	12,000		
61	M	SKA.4212-s3	SikaTop-157 Flex 25 KG	kg	60,000		
62	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,078		
63	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,078		
64	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
65	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	soubor	1,000		
66	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	16,000		
67	M	28611618	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby	kus	3,000		
68	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	2,500		
69	M	PPL.KGB10030	KG koleno 30° DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	1,000		
70	M	PPL.KGB10087	KG koleno 87° DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	1,000		
71	M	S-281-11520	přechod kanalizační KG plast-litina DN 110 vč. těsnění	soubor	2,000		
72	M	PPL.KGB10045	KG koleno 45° DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	2,000		
73	M	OSM.220000	KGEM trouba DN110x3,2/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	5,000		
74	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000		
75	K	721211422	Dodávka a mtz vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138. vč. sifónu a napojení	kus	1,000		
76	M	28615054	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x500mm	m	10,000		
77	M	28615061	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm	m	10,000		
78	M	28615047	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000mm	m	15,000		
79	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,000		
80	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,170		
81	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,170		
82	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,170		
83	K	S-722-1	Dodávka a montáž Klapka DN 125 s el. pohonem vč. příslušenství a pomocného mat. (připojení na potrubí KG 100, podpěry, instalace (prodloužení) el. ovládaní cca. 5m mimo šachtu přes zeď)	soubor	1,000		
84	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	2,500		
85	M	S551-618	přechod z plastových trub na litinové DN 50/110 vč.těsnění	sobor	1,000		
86	M	OSM.112020	HTEM trubka hr.DN 50x1,8/ 500	kus	5,000		
87	M	28615610	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty	kus	6,000		
88	M	28615617	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty	kus	2,000		
89	M	28615679	koleno kanalizační PP úhel 30° DN 50 pro vysoké teploty	kus	1,000		
90	K	721211421	Dodávka a montáž vpust' podlahová se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 vč. příslušenství (vhodná pro bazény)	soubor	1,000		
91	M	55161772	vpust' podlahová nerezová teleskopické nastavení 212-242mm DN 100	kus	1,000		
92	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	3,000		
93	K	S-721-2	Dodávka a montáž nerezového žlabu odtokového komplet délky 800 mm s krycím oboustranným roštem, otočný sifón, zápachovou uzávkou vč. příslušenství a napojení	soubor	2,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
94	K	722170-s	Demontáž rozvodů vody včetně zaslepení trubek	soubor	1,000		
95	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	12,000		
97	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	16,000		
98	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	12,000		
99	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	20,000		
100	K	722220132	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	9,000		
101	K	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	24,000		
102	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	16,000		
103	K	722220222	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000		
104	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 100	m	20,000		
105	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000		
106	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,041		
107	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
108	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
109	K	725112171	Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. antibakter. sedátko	soubor	1,000		
110	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
111	K	725211617s	Umyvadlo designové betonové, antracit, (např. Creer Fonte) šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby (komplet - sifon, připojení, pomoc. mat...)	soubor	1,000		
112	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	6,000		
113	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové stojánkové pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
114	M	55144048	baterie umyvadlová páková s kubickými tvary	kus	1,000		
115	M	55145402	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x100mm	kus	1,000		
116	K	7259908-s	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů	soubor	1,000		
117	K	S-725	Dodávka a montáž sprchového systému multi se dvěma hlavice a s pákovou baterií vč příslušenství (sprchový děštník)	soubor	2,000		
118	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	1,000		
119	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
120	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		
121	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000		
122	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,062		
123	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,062		
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							
124	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný do masivní zděnkce	soubor	1,000		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
125	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	80,000		
126	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	50,000		
127	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	35,000		
128	M	55261556	nátrubek Cu lisovací spoj pro rozvod vody d 35	kus	8,000		
129	M	55261586	tvarovka T Cu lisovací spoj pro rozvod vody d 35	kus	10,000		
130	M	19761110	šroubení připojovací mosaz, lisovací spoj, d 16 x G1/2"	kus	10,000		
131	M	19761114	šroubení připojovací mosaz, lisovací spoj, d 40 x G5/4"	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	M	19633009	tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 35mm	kus	12,000		
133	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	6,000		
134	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	40,000		
135	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	80,000		
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
136	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 - komplet (řezání závitu, těsnění, atd)	kus	7,000		
137	M	55121199	závitový zpětný ventil 1"	kus	7,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
138	K	741372113	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů	m	24,000		
139	M	347740s	Svítidlo B - LED pásek SMD5050 RGB, 30LED/m, 8,5W/m, DC24V, 280lm/m, IP20, 10mm	m	25,920		
140	M	348212s	ALU profil rohový RS, 16x16 mm, včetně mléčného difuzoru, 2m	kus	25,920		
141	M	356712s	Napájecí zdroj 250W, DC 24V/10, 42A, IP67, hliníkový	kus	1,000		
142	M	737690s	RF přijímač pro stmívání, řízeny CCT, RGBW, 4x5A	kus	1,000		
143	M	7376900s	RF nástěnný otočný dálkový ovladač prořízení RGB přijímaču	kus	1,000		
144	K	741-A-01	Zapojení rozvaděče R	kus	1,000		
145	M	35711044	rozvodnice zapuštěná, plné dveře plechové, IP30, 60 modulárních jednotek vč. N/pE	kus	1,000		
146	M	R-741-A-12	svodič přepětí SALTEK 4modulový 12,5kA B+C	kus	1,000		
147	M	R-741-A-13	hlavní vypínač IS 63A/3	kus	1,000		
148	M	35822110	jistič 1+N-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		
149	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	11,000		
150	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
151	M	R-741-A-10	chránič proudový 2pólový 1+N 10A pracovního proudu 0,03A	kus	5,000		
152	M	35889206s	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000		
153	M	R-741-A-11	impulsní paměťové relé	kus	1,000		
154	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,280		
155	K	998741192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,280		
156	K	R-741-A-04	přidružený materiál (propojovací lišty, popisovací bužírky, vodič CYA6, nulové můstky atd...)	kus	1,000		
157	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000		
158	M	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	69,000		
159	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	560,000		
160	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	644,000		
161	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	380,000		
162	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	437,000		
163	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	16,000		
164	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	18,400		
165	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	36,000		
166	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	36,000		
167	K	742190005	Vložení požární těsnícího materiálu pro prostup	kus	7,000		
168	M	23170006	pěna montážní PUR protipožární dvojsložková	litr	1,000		
169	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	75,000		
170	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		
172	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	2,000		
173	M	R-741-E-06	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, IP44, 10A	kus	2,000		
174	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000		
175	M	R-741-E-01	přístroj spínače jednopólového (č. 1), 10A komplet- (strojek, klapka, rámeček)	kus	4,000		
176	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	4,000		
177	M	R741-E-02	přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A komplet- (strojek, klapka, rámeček)	kus	4,000		
178	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000		
179	M	R-741-E-03	přístroj přepínače sériového, (č.5) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	1,000		
180	K	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	1,000		
181	M	R-741-E-07	přístroj spínače jednopólového (č.5) IP44 10A	kus	1,000		
182	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000		
183	M	R-741-E-04	přístroj přepínače střídavého, č.6, 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	2,000		
184	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	20,000		
185	M	34555242s	zásuvka zápusťná dvojnásobná, s natočenými clonkami komplet - (strojek, krytka, rámeček)	kus	20,000		
186	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokrý se zapojením vodičů	kus	2,000		
187	M	R-741-E-10	zásuvka jednonásobná, IP44, 16A	kus	2,000		
188	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	39,000		
189	M	R-741-F-02	svítidlo A - hranaté zapuštěné stropní LED, 24W, IP44	kus	37,000		
190	M	R-741-F-06	svítidlo N - nouzové nástěnné LED s piktogramem	kus	2,000		
191	M	348100000s	příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo, zářivka zdroj	kpl	2,000		
192	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	1 016,000		
193	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	18,000		
194	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	10,000		
195	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000		
196	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	12,000		
197	K	741322855	Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně	kus	2,000		
198	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičkou nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	31,000		
199	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		
200	K	741110001s	přidružený materiál (sádra, pásy, hmoždinky, vruty, svorky WAGO	soubor	1,000		
D 751			Vzduchotechnika				
201	K	751510860	Demontáž vzt jednotky + vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu do 0,03 m2	m	6,700		
202	K	S-7516111-s	Dodávka a mtz rekuperační VZT jednotky Duplex 580 ECV5. aM, el. ohříváče vzduchu EDO5.V-1,3-RD5, ovladače aTouch 4,3", vč. příslušenství. Sání čersvého vzduchu výfuk znehonocného z okolí sauny a místností 117,118,119,114nutná prohlídka před realizací	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763 Konstrukce suché výstavby							
203	K	763101815	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	5,000		
204	K	763131495	SDK podhled deska 1x GM-FH1 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	119,000		
205	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	5,000		
206	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
207	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	119,000		
208	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	1,650		
209	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	1,000		
210	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	1,650		
D 766 Konstrukce truhlářské							
211	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	10,500		
212	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	52,000		
213	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	15,000		
214	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	61,320		
215	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	30,000		
216	M	MSN.0027442.U RS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL deluxe, 80x197, dekor (pro prostředí se zvýšenou vlhkostí), osazeny větrací mřížkou ve spodní části</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		
217	M	MSN.0027440.U RS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL deluxe, dekor, 60x197 (pro prostředí se zvýšenou vlhkostí), osazeny větrací mřížkou ve spodní části</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
218	K	766412234	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z tvrdého dřeva přes 100 mm	m2	15,000		
219	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	30,000		
220	M	60514105s	<i>řezivo jehličnaté lať (modřín) pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,026</i>		
221	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,052		
222	M	61191161	<i>palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B</i>	<i>m2</i>	<i>15,000</i>		
223	K	766417543s	Montáž lišty rohové	m	10,000		
224	M	61418153s	<i>lišta L ukončovací dřevěná modřín 70x70x10mm</i>	<i>m</i>	<i>11,000</i>		
225	K	766423343	Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	27,600		
226	M	595907s	<i>deska dekorativní ROCKO SPC panel 2800x1230x4 (8x kusů, dekor upřesněn při realizaci)</i>	<i>m2</i>	<i>30,360</i>		
227	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	5,000		
228	K	766691s	Dodávka a montáž omezovače, zarážky a aretace otevření okna (větrací průvanová pojista s integrovanou brzdou a polohovací kolejničí) 8xkusů	sobor	1,000		
229	K	766693s	Dodávka a montáž paravanů, oboustraných. (min 135x170 cm). design upřesněn na stavbě	kus	2,000		
230	K	76669s	Dodávka a montáž police ve tvaru S o rozměrech min. 80x100 cm. (barva antracit)	kus	1,000		
231	K	S-7668211-s	Dodávka a mntz vestavěné skříně, tvaru pravoúhlého lichoběžníku, ramena délky 1570 a 2350mm, základna 1550mm, hl.1230mm. Posuv.dveře dvoukřídlé v1570 mm vč.kování,zámku.Horní část-výklop+ sada blum pro push to open+zámek,2x fix. LTD+masiv. příčka, police	soubor	1,000		
232	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000		
233	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	10,000		
234	M	61418155s	<i>lišta soklová dřevěná modřín tl 10.0 mm, v 70.0 mm</i>	<i>m</i>	<i>10,800</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
235	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	15,000		
236	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000		
237	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000		
238	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	1,000		
239	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000		
240	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000		
241	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	8,000		
242	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	8,000		
243	K	766660728s	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000		
244	M	54924004	zámek zadlabací pro cylindrickou vložku	kus	8,000		
245	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	8,000		
246	M	54914123	kování včetně štítků klika/klika	kus	8,000		
247	M	54964102	vložka cylindrická	kus	8,000		
248	M	54924005	zámek zadlabací pro WC	kus	1,000		
249	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	1,000		
250	M	54914128	kování pro WC	kus	1,000		
251	K	766661831	Demontáž stavěče dveřních křídel k opětovnému použití	kus	1,000		
252	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	1,000		
253	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,764		
254	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,764		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
255	K	7351114s	Demtz a opětovná mtz otopného tělesa litinového (přelozění) zkrátit potrubí, vyřezání nových závitů, přetěsnění,..	soubor	1,000		
256	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	23,715		
257	K	735129140s	Demtz, dodávka a montáž keramického infrapanelu (např.TF-CS1000/03), 1200x600, výkon min. 1000W, programovatelný termostat s wifi, regulace teploty vzduchu, vč. napojení, konzolí a pomocného mat.	soubor	1,000		
258	K	73512914s	Dodávka a montáž otopného tělesa ocelového článkového, design (např. blumfeldt Tallheo) 1300x600x80, 18-22 žeber, výkon 2000-2200 W,vč. napojení, konzolí a pomocného mat., barva antracit	soubor	2,000		
259	K	7351291s	Dodávka a montáž otopného tělesa ocelového článkového, design (např. Tallheo), 1000x600x80, 16-18 žeber, výkon 1400-1600 W, vč. napojení,konzolí a pomocného mat., mtz na stěnu, barva antracit	soubor	2,000		
260	K	735129s	Dodávka a montáž otopného tělesa žebříkového (např. Terma Zigzag) 1850x750, výkon 1700-2000 W, vč. napojení konzolí a pomocného mat., barva antracit	soubor	1,000		
261	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000		
262	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,000		
263	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	soubor	1,000		
264	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,512		
D 771 Podlahy z dlaždic							
265	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	66,900		
266	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	91,256		
267	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	90,600		
268	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	90,350		
269	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	90,350		
270	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	158,170		
271	K	777111123s	Strojní broušení podkladu před provedením samonivel. stěrky	m2	90,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	K	777111121s	Ruční broušení podkladu před provedením samonivel. stěrky	m	112,420		
273	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	180,700		
274	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou + rohy stěn	m	27,500		
275	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2, 268/2009 sb., dle normy ČSN 74 4505, ČSN EN 13451-1, ČSN 72 5191, DIN 51 097, do 9ks/m2	m2	92,250		
276	M	59761617	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání, pro bazény a okolí, 268/2009 sb., dle normy ČSN 74 4505, ČSN EN 13451-1, ČSN 72 5191, DIN 51 097, do 9ks/m2</i>	m2	115,313		
277	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	66,900		
278	M	59761271	<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm</i>	kus	190,575		
279	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600		
280	M	59054130	<i>profil přechodový nerezový samolepící 35mm</i>	m	1,760		
281	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	90,350		
282	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,655		
283	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	4,655		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
284	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	61,212		
285	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	74,825		
286	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	72,350		
287	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	40,773		
288	M	59030301	<i>stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru</i>	kg	64,217		
289	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	69,470		
290	M	59761001	<i>obklad velkoformátový keramický přes 4 do 6ks/m2 (vzhled vybrán pře realizaci) imitace struktury kamene/dřeva</i>	m2	79,891		
291	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	87,100		
292	M	59054133	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm</i>	m	95,307		
293	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,000		
294	M	63465126	<i>zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm</i>	m2	1,100		
295	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	82,900		
296	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	82,900		
297	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	69,470		
298	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,355		
299	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,355		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
300	K	783104100	Provedení základního jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	20,400		
301	M	24621810	<i>hmota nátěrová syntetická základní na dřevo</i>	kg	2,264		
302	K	783108100	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	20,400		
303	M	24626707	<i>hmota nátěrová syntetická s obsahem vosků a olejů lazurovací na dřevo</i>	litr	2,550		
304	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,000		
305	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
306	K	783304100	Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	0,320		
307	M	24623010	<i>hmota nátěrová epoxidová základní na kovy</i>	kg	0,032		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
308	K	783305100	Provedení jednonásobného mezinátěru zámečnických konstrukcí	m2	0,032		
309	M	246230-s	<i>hmota nátěrová epoxidová vrchní (email)</i>	kg	0,005		
310	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,320		
311	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	5,000		
312	K	783307100	Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	0,032		
313	M	24623055	<i>hmota nátěrová epoxidová vrchní (email)</i>	kg	0,005		
314	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
315	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
316	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000		
317	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	6,000		
318	K	783604140	Provedení základního jednonásobného nátěru litinových otopných těles	m2	22,320		
319	M	24626000	<i>hmota nátěrová vodou ředitelná základní i vrchní univerzální</i>	kg	5,803		
320	K	783606876	Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 150 do DN 200 mm obroušením	m	36,000		
321	K	783607240	Provedení krycího dvojnásobného litinových otopných těles	m2	23,715		
322	M	24628055	<i>hmota nátěrová vodou ředitelná vrchní (email) pro tepelně namáhané kovy</i>	kg	9,012		
323	K	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m2	23,715		
324	K	783622361	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	3,000		
325	K	783622371	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN přes 200 mm	m2	1,452		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
326	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	483,100		
327	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	346,771		
328	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	437,121		
329	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	180,000		
330	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	180,000		
331	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	180,000		
332	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	483,100		
333	K	784191001s	Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	40,000		
334	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	120,000		
335	K	784191007-s2	denní úklid podlah	m2	70,000		
336	K	784331001	Čtyřnásobně bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	231,850		
337	K	7841910-s	Důkladné ištění vnitřních ploch podlah po ukončení prací	m2	120,000		
338	K	784331011	Příplatek k cenám protiplísňových maleb za barevné malby tónované tónovacími prostředky	m2	240,850		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
339	K	7866261s	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	13,000		
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							
340	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	6,000		
341	M	63479014	<i>fólie na sklo nereflexní kouřová 56%</i>	m2	6,180		
D M Práce a dodávky M							
342	K	S-2102922-s	Dodávka a montáž piktogramů (čísla a názvy místností)	soubor	1,000		
D 21-M Elektromontáže							
343	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
344	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	58,000		
345	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	62,000		
346	K	460941133	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	18,000		
347	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	6,000		
348	K	468081332	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000		
349	K	468094112	Vyvtření otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	28,000		
350	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	58,000		
351	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	62,000		
352	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	18,000		
353	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,064		
354	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,064		
355	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,064		
356	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,064		
357	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,064		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
358	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
D	VRN2	Příprava staveniště					
359	K	S-0234030	Stěhování vybavení (vystěhování, nastěhování) - 6x lehátko, 2x stůl, 11 x skříň, 5 x lavice, 3 x nástěnka, koše, věšáky a podobné malé vybavení)	kpl	1,000		
D	VRN3	Zařízení staveniště					
360	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
361	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000		
D	VRN9	Ostatní náklady					
362	K	091003000	Ostatní náklady - stížené podmínky přístupu k budově, budova umístěna na kopci bez příjezdové komunikaci, pouze pěší přístup	soubor	1,000		

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: **2023-06-05 - sauna Šibeník**

Místo:

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Zhotovitel:

İÇ:

26853639

Elektropráce Spáčil s.r.o., Olomouc

DIČ:

CZ 26853639

Projektant:

1Č:

DÍČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DÍČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník

Objekt: 2023-06-05 - sauna Šibeník

Místo: Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 574,91

PSV - Práce a dodávky PSV	
713 - Izolace tepelné	
766 - Konstrukce truhlářské	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník

Objekt: 2023-06-05 - sauna Šibeník

Místo: Datum: 29. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 710 574,91

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
1	K	713291222	Dodávka a montáž kompletního systému izolace stěn a stropu sauny, minerální vaty, paro zábrany, al. fólie pro odraz tepla vč. pomocných materiálů	soubor	1,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
2	K	766121220	Montáž stěn plných s výplní v přes 2,75 do 3,50 m	m2	34,650		
3	M	61191164s	saunové palubky cedr 15x140x3050mm	m2	37,800		
4	M	61191164s2	saunové palubky severský smrk 2700x95x14	m2	41,905		
5	K	766411212s	Dodávka a montáž lavic do sauny (horních a spodních do U), čel, anatom. opěrek zad, 3xpodhlavníků. krytu kamen,včetně podpěr a spojovacího mat. a nátěru. Mat. Abachi, cedr. Rozměr U horních vnější 4x2,1x2,1m šířka 60cm, spodních 2,8x1,5x1,5 šířka 50cm	soubor	1,000		
6	M	54112300s	Dodávka a montáž vybavení sauny (4xpřesýpací hodiny, teploměr s vlhoměrem, vědro s naběračkou,	kus	1,000		
7	K	766423134	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z tvrdého dřeva š přes 100 mm	m2	8,820		
8	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	42,000		
9	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,680		
10	K	762512261s	Montáž podlahového roštu	m	58,800		
11	M	61191162s	saunová prkna Samba/Abachi 22x80x4250	m2	8,379		
12	K	766681114s	Dodávka a montáž zárubně do sauny, dřevěné z odolného materiálu, křídlo celoskleněné 1890x690 mm, Bronz 8.mm, magnetické zavírání, panty, dřevěné madlo, vč. pomocných materiálů	soubor	1,000		
13	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,598		
14	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,598		
15	K	998766193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,598		
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
16	K	210020951	Dodávka a montáž el.instace, topidla P1 15kW/3x400V, saun.kameny a příslušenství.(regulace exter. digi., typ ECON D4 s graf.podsv. LCD displ., 2xtep. čidlo, 2x světlo s krytem, nouz. osvětlení,, el,revize,)	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt:
2023-06-14 - Hlavní rozva...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26853639
DIČ: CZ 26853639

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 683,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 683,32	21,00%	13 583,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			78 266,82
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: 2023-06-14 - Hlavní rozva...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		64 683,32
PSV - Práce a dodávky PSV		
741 - Elektroinstalace - silnopr		
M - Práce a dodávky M		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		
VRN4 - Inženýrská činnost		
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: 2023-06-14 - Hlavní rozva...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 64 683,32

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000		
2	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	23,000		
3	K	741322855	Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně	kus	9,000		
4	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
5	K	R-741- A- 01	Zapojení rozvaděče RH	kus	1,000		
6	M	35711044-s	oceloplechová rozvodnice zapuštěná, plné dveře , IP30, 120 modulárních jednotek BF-U-5/120-C (5x24TE)	kus	1,000		
7	K	R-741-A-04	přídružený materiál (propojovací lišty, popisovací bužírky, vodič CYA6, nulové můstky atd..)	kus	1,000		
8	M	R-741-A-12	svodič přepětí SALTEK 4modulový 12,5kA B+C	kus	1,000		
9	M	R-741-A-13	hlavní vypínač IS 80A/3	kus	1,000		
10	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		
11	M	35822115-s	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	15,000		
12	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000		
13	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000		
14	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000		
15	M	35889206-s	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
16	K	468081333	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	1,000		
17	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,207		
18	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,207		
19	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,207		
20	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,207		
21	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,207		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
22	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000		
23	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							
26	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000		

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: **15.06.2023 - Šibeník hala...**

Místo:

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Zhotovitel:

İÇ:

26853639

Elektropráce Spáčil s.r.o., Olomouc

DIČ:

CZ 26853639

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: 15.06.2023 - Šibeník hala...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		163 527,96
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
763 - Konstrukce suché výstavby		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy b.č3 Šibeník
Objekt: 15.06.2023 - Šibeník hala...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.,Olomouc

Datum: 29. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 163 527,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	13,000		
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,000		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,000		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	92,500		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,000		
6	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	19,500		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,100		
8	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	5,100		
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,077		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,050		
11	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,050		
D		997	Přesun sutě				
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,781		
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	9,781		
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,781		
D		998	Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	32,363		
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	32,363		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	20,000		
18	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	5,000		
19	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	16,000		
20	M	OSM.881040	KG GA set, těsnění pro KGUG DN 160	kus	4,000		
21	M	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 160	kus	2,000		
22	M	28611522	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 160	kus	2,000		
23	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	9,000		
24	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	28611363	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x87°</i>	<i>kus</i>	9,000		
26	M	28611360	<i>koleno kanalizace PVC KG 160x30°</i>	<i>kus</i>	27,000		
27	M	28611359	<i>koleno kanalizace PVC KG 160x15°</i>	<i>kus</i>	18,000		
28	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	17,000		
29	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,212		
30	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,212		
31	K	S-7212208-s	Zaslepení potrubí litinové DN 100	kus	2,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
32	K	763101814	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m ²	kus	1,000		
33	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m ²	6,400		
34	K	763164549	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xGM-FH1 12,5	m	15,000		
35	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000		
36	M	28611127	<i>trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4</i>	<i>m</i>	16,000		
37	M	RGS.KB510320	<i>RD 300x300 univerzální</i>	<i>kus</i>	2,000		
38	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,189		

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 3.5.2024.....

Tomáš Spáčil, jednatel
Jméno, příjmení, podpis

IČO nebo razítko IČO obsahující

26853639

