

Příloha č. 3

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele č. smlouvy zhotovitele S25-023-0005
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: Jiří Slavík a Jana Šlaufová (oba společně na základě plné moci)
Ve věcech technických: Jiří Slavík, autorizovaný technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Halže, Branka – sever, tlaková kanalizace a vodovod**“, a to tyto části: IO 01 Tlaková kanalizace, IO 02 Rekonstrukce vodovodu, IO 03 Vodovodní přípojky, IO 04 Tlakové kanalizační přípojky na veřejně přístupných pozemcích.
Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.9.2025 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 7 059 472,81 Kč

DPH 21% 1 482 489,29 Kč

Celkem s DPH 8 541 962,10 Kč

Slovy: osm milionů pět set čtyřicet jeden tisíc devět set šedesát dvě celé deset haléřů korun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 05/2024

Termín dokončení a předání díla: 09/2025

Místem plnění zakázky je k.ú. Branka u Tachova

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Halže, Branka – sever, tlaková kanalizace a vodovod“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č.3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Domažlicích dne 25.4.2024

Alexandr Žák
Předseda Rady VSOZČ

Jiří Slavík
Jana Šlaufová

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Halže, Branka – sever, tlaková kanalizace a vodovod“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací