

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 850	286 750	10.7.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 650	49 500	
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	4 000	56 000	10.11.2018
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	329	270	88 830	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	329	500	164 500	10.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>832 300</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	329	560	184 240	
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	650	27 300	10.12.2019
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	900	58 500	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	2 000	38 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	840	273 000	10.9.2020
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>593 040</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	329	305	100 345	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>100 345</b>	
<b>3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	830	124 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>124 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	832 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	100 345 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 650 185 Kč</b>
DPH 21% v Kč	346 539 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 996 724 Kč</b>

V Brně dne 10. 7. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ JMK

.....

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář