



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Olomoucký kraj**

tř. Míru 563/101, Olomouc, 779 00
T: +420 585 700 730, F: +420 585 700 746
Elektronická adresa podatelny: epodatejna.kvsm@svscr.cz
ID datové schránky: 7xg8dcq



svspes68502885

Č. j.: SVS/2017/075055-M

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

číslo stavby zhotovitele: 174018

na dodávku stavby

„Úprava stávajícího rozvodu zemního plynu“ – pracoviště Prostějov

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Státní veterinární správa**
se sídlem Slezská 100/7, 120 56

**zastoupená : MVDr. Alešem Zatloukalem – ředitelem
vnitřní organizační jednotky – Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru
563/101, Olomouc – Neředín 779 00**

IČO: 00018562

DIČ: nejsme plátcí DPH

Ve věcech obchodních a smluvních včetně podpisu smluv

a dodatků je oprávněn jednat: pan **MVDr. Aleš Zatloukal**

email: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: pan Miroslav Axman

Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

se sídlem Všechnovice č. 50, 666 03 Všechnovice

zastoupené panem **Miloslavem Vybíhalem**

IČO: 43389554

DIČ: CZ43389554

Bankovní spojení: ČSOB

č. ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních včetně podpisu smluv

a dodatků je oprávněn jednat: pan **Miloslav Vybíhal**

email: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: pan **Richard Floryán**

II. Předmět díla

II.1. Předmětem zakázky této smlouvy je zhotovení Plynovodu PE DN 110 v délce cca 160,0 m včetně výkopových zemních prací startovacích šachet pro řízené vtažení PE potrubí. Úprava měření obchodního měření plynu, odpojení stávajícího OC rozvodu OPZ, přepojení nové části plynovodu na stávající uzávěr HU kotelny, tlakové zkoušky, revize, zaměření, předání technické dokumentace dle předložené PD zpracované projekční firmou HaGaRP – 11/2016 pod zak. č. 068-3367.

II.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

II.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku XII. této smlouvy.

II.4. Zhotovitel použije materiály dle projektové dokumentace popřípadě materiály vyšší kvalitativní úrovně. Zhotovitelem použité technologie nesníží kvalitativní úroveň předmětu smlouvy o dílo. Změny proti projektové dokumentaci budou

odsouhlaseny objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

II.5. Předmětem plnění a součástí ceny jsou také:

- náklady na likvidaci odpadů a obalů vzniklých stavební činností v souladu se zákonem o odpadech,
- dodání dokumentace pro prokázání požadovaných vlastností dodávek a materiálů (protokoly o zkouškách, certifikáty, prohlášení o shodě a dalších nezbytných dokladů nutných ke kolaudaci stavby.

III. Čas plnění

III.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do **15-ti dnů** ode dne předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Práce je možné zahájit **26. 06. 2017**.

III.2. Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla do nejpozději do **31. 07. 2017** a připraví dílo k odevzdání a převzetí do **15. 08. 2017**.

III.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **200,-Kč** za každý kalendářní den prodlení.

Dojde-li k nesplnění termínu dokončení díla z příčin na straně objednatele, nebude příslušná sankce uplatněna.

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí

této smlouvy, v souladu se zákonem o cenách č.526/90 Sb., dohodou, ve výši

Cena	bez DPH	319.485,00 Kč
-------------	----------------	----------------------

K ceně bude připočteno DPH dle sazby platné v době realizace

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu dokončení a předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty.

IV.2. Veškeré více práce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr v nabídce, musí být vždy před jejich realizací písemně

odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. O nerealizované práce a dodávky bude smluvní cena snížena.

IV.3. Součástí ceny jsou i náklady na provedení předepsaných zkoušek, dokumentace skutečného provedení.

V. Fakturace

V.1. Zálohové platby se nesjednávají.

V.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě měsíční faktury (daňového dokladu) dle odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90 % smluvní ceny. Po předání díla bude vystavena konečná faktura a uvolněna pozastávka ve výši 10 % .

V.3. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do **30 dnů** od doručení faktury objednateli.

V.4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

V.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí prací.

Faktura musí obsahovat:

- a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
- b) razítko a podpis oprávněné osoby
- c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI“).

VI. Odběratelská kontrola

Objednatel má na stavbě zajištěn technický dozor. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících s dodávkou sjednaného díla. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty, je objednatel oprávněn prověřit.

VII. Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

V deníku budou uváděny všechny důležité skutečnosti, výzvy zhotovitele k převzetí prací před zakrytím, postup provedených prací, počasí, změny oproti dokumentaci se stanoviskem zástupce objednatele, požadované vícepráce ap. Denní záznamy budou podepsány odpovědným stavbyvedoucím.

VIII. Staveniště

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu projektu stavby, prosté břemen a překážek faktických a právních, včetně práv třetích osob 2 dny před zahájením prací.

VIII.2. Součástí předání staveniště je i předání 1x kompletního projektu stavby oraženého SÚ

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, bezpečnost práce.

IX. Dodací podmínky

IX.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

IX.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat všechny platné technické normy, zákony, bezpečnostní předpisy, podmínky rozhodnutí o povolení stavby a pokyny odborného dozoru investora.

IX.3. Práce musí být provedeny v náležité kvalitě a zhotovitel použije pro stavbu pouze výrobky, které mají vlastnosti v souladu s § 47 stavebního zákona.

IX.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí, nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den, po který bude staveniště neoprávněně užívat.

X. Předání dokončeného díla

X.1. Přijímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném dokončení díla. K přijímacímu řízení připraví zhotovitel tyto doklady:

- Jedno pare projektové dokumentace doplněné o skutečné provedení stavby označené jako „Dokumentace skutečného provedení stavby“ a opatřené podpisem odpovědného pracovníka zhotovitele.
- Protokoly o všech prováděných kontrolních zkouškách, prohlášení a shodách.
- prohlášení o shodách použitých materiálů a výrobků.

- Zápisy o převzetí prací před zakrytím od dotčených správců podzemních sítí (ve stavebním deníku nebo samostatně) a stavební deník.
Předložení výše uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- X.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- X.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X.1. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu zplnomocněným zástupcem objednatele.
- X.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200,-Kč** za každý nedodělek a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel však za škody vzniklé na zhotovovaném díle odpovídá až do doby jeho předání objednateli.

XII. Záruka

- XII.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v čl. II. záruku v délce **36 měsíců** ode dne odevzdání a převzetí. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Reklamací je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele neprodleně po zjištění vady, a to v písemné formě.
- XII.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,-Kč za každý den, o který nastoupí později.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- XIII.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

XIII. 2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 20 dnů;
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 20 dnů;
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

XIV. 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami na jedné písemnosti, jakožto projevů jejich vůle tuto smlouvu uzavřít.

XIV. 2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

XIV. 3. Objednatel se zavazuje zaslat uzavřenou smlouvu správci registru smluv nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma stranami.

XV. Závěrečná ustanovení


XV.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy se za změnu smlouvy nepovažují.

XV.2. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jednom výtisku.

XV.3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo.

V Prostějově dne: 23.6.2017



za zhotovitele

Miloslav Vybíhal – jednatel

V Olomouci dne: 19. 6. 2017



za objednatele

MVDr. Aleš Zatloukal - ředitel