Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1) Teplo Zlín, a.s.
se sídlem Zlín, Družstevní 4651, PSČ 760 05

zastoupená Ing. Jaroslavem Kulhánkem, předsedou představenstva

IČ: 25321226

DIČ: CZ25321226

(plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2201

Bankovní spojení: KB Zlín

Číslo účtu: 198034740257/0100

Osoba oprávněná ke smluvnímu jednání:
Ing. Jaroslav Kulhánek, předseda představenstva

Osoba oprávněná k obch. – technickému jednání:
Ing. Pavel Mačák, ředitel společnosti
Osoba oprávněná k technickému jednání:
Ing. Jana Uchytilová, technický náměstek











(dále jen „objednatel“)

2)  TENZA, a.s.
se sídlem Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00
zastoupená 
Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva



Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023
       IČ: 25570722
 DIČ: CZ25570722      (plátce DPH)

       Bankovní spojení:  Komerční banka Brno - venkov
 Číslo účtu: 743541-641/0100
Osoby oprávněné ke smluvnímu jednání: 
Ing. Michal Hrubý, generální ředitel

Ing. Martin Švehlík, obchodní ředitel

Osoby oprávněné k technickému jednání: 

Ing. František Paulík, výrobní ředitel








Ing. Jiří Kielar, ved. odd. realizace I










(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1)
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě vlastní svobodné a vážné vůle, s cílem upravit jejím prostřednictvím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z obsahu právního vztahu založeného touto smlouvou. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a považují ujednání obsažená v této smlouvě za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.

2)
Název stavby: 
“Sídliště Jižní svahy Zlín - okruh VS 5
 Rekonstrukce tepelných rozvodů - 1. ETAPA"
3)
Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo jsou:

· Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Thermprojekt s.r.o., Sokolská 3337, Zlín, č. zakázky  05-475-2017; datum zpracování  04. 2017 vč. vyjádření správců sítí, MaR – signalizace stavu předizolovaného potrubí zpracovaná firmou PROCONT s.r.o.

-    Tyto dokumenty tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.   

· Součástí smlouvy o dílo je kalkulace ceny díla vycházející z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel byl vybrán na základě rozhodnutí představenstva spol. Teplo Zlín a.s. ze dne 21. 6. 2017
III.

Předmět smlouvy

1)
Předmětem smlouvy je zhotovení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předané projektové dokumentace, a to ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Součástí plnění zhotovitele je zajištění všech dokladů o předepsaných zkouškách a jejich předání objednateli (zejména všechny nezbytné doklady, které souvisí s předmětem plnění ze strany zhotovitele, potřebné k úspěšné kolaudaci stavby jako jsou např. prohlášení o shodě, atesty na použité materiály, certifikáty vč. požárních nátěrů, návody k údržbě apod.).

2)  
Místem provedení díla je město Zlín, lokalita Jižní svahy, teplovodní přípojky mezi výměníkovou stanicí „VS5“, Nad Stráněmi,  Jižní svahy a objekty popsanými v projektové dokumentaci. 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou následující práce a dodávky:

· Dodávka a montáž předizolovaného potrubí  LOGSTÖR RÖR s monitorovacím systémem kontroly NORDIC

· Rekonstrukce stávajících vstupních otvorů do tepelného kanálu. 
· Veškeré rekonstrukcí dotčené plochy budou navráceny do původního stavu. Stávající kabely uložené ve stávajícím tepelném kanále musí zůstat zachovány a neporušeny.

· Napojení na stávající rozvody do OPS umístěných v nebytových částech bytových domů bude v případě vedení montážními suterény provedeno novým potrubím až po kulové uzávěry v objektových předávacích stanicích vč. nových kulových uzávěrů.

· Dodávka a montáž kontinuálního sledování vlhkosti předizolovaného potrubí s přenosem dat na centrální dispečink Tepla Zlín, a.s. vč. vypracování PD skutečného provedení

· Zajištění plánu organizace výstavby (POV) na dotčených pozemkových parcelách

· Provedení provizorního přepojení na stávající potrubí tak, aby bylo možno zkrátit dobu nutné odstávky topného systému na co nejkratší dobu

· Geodetické zaměření skutečného provedení chodníků digitálním způsobem s předáním protokolu geodetické kanceláře vč. 1 diskety a zakreslení skutečného provedení díla do katastrální mapy a ověření mapy příslušným Katastrálním úřadem, tzv. geodetický oddělovací plán – součást POV 

· Geometrické zaměření skutečného provedení teplovodních rozvodů pro - informační systém Tepla Zlín, a.s. v listinné i elektronické podobě – dokumentace skutečného provedení

· geodetické zaměření teplovodních rozvodů – geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene pro zápis do Katastrálního úřadu.

· Rentgenová kontrola 100% provedených svárů vč. vypracování protokolu o zkouškách svarů

· Provedení všech potřebných zkoušek potrubí vč. proplachu potrubí studenou vodou, konečné plnění bude provedeno upravenou vodou. Tato voda musí splňovat požadavky na kvalitu pro teplovodní sítě dle ČSN 38 3350 a ČSN 07 7401

· Provedení doregulace teplovodního systému dle předané PD

· Projektová dokumentace skutečného provedení teplovodních rozvodů v listinné a elektronické podobě 

· inženýrská činnost spočívající ve zpracování POV, vytýčení inženýrských sítí v uvedené lokalitě, zajištění žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro potřeby uzavírky nebo zvláštního užívání pozemních komunikací (včetně zapůjčení dopravních značek), zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace pro potřeby výkopových prací, zajištění žádostí o zvláštní užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení, hřiště nebo parku pro potřeby záboru veřejného prostranství, vyřízení výpůjček pozemků v majetku MMZ. Smluvní strany se dohodly, že žádosti uvedené v předchozí větě budou podány ve spolupráci s objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak jménem objednatele na náklady zhotovitele. Odpovědnost za správnost a plnění povinností stanovených v rozhodnutí příslušného správního orgánu nese zhotovitel.  

· Součástí dodávky stavební části díla je stavební zapravení stávajících otvorů vč. provedení hydroizolace a stavebního zapravení na vnitřní straně obvodových zdí objektů vč. provedení úklidu v dotčených prostorách. Předání dokončených stavebních prací bude provedeno zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy za účasti zástupce objektu a zástupce investora.

3)
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, jinak dle ust. čl. V odst. 7 této smlouvy. Objednateli bude předložen takto vypracovaný oceňovací soupis k písemnému odsouhlasení. V případě nesouhlasu objednatele s navrhovanými změnami je zhotovitel povinen pokračovat ve zhotovení díla dle původní projektové dokumentace. 

4)
Případné změny v předmětu díla budou zhotovitelem provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle původní projektové dokumentace.

5)
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy s projektovou dokumentací stavby, vztahující se k předmětu plnění dle této smlouvy a považuje ji za dostatečnou.

6)
Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7)
Zhotovitel je povinnen předložit odjednateli harmonogram postupu prací v termínu do třiceti (30) dnů od podpisu smlouvy, který bude obsahovat i termíny nezbytných plánovaných odstávek. Všechny termíny přerušení a omezení dodávek tepelné energie musí být písemně oznámeny objednateli nejméně tři (3) dny před plánovou odstávkou a to po předchozím projednání s provozovatelem objektu. Zhotovitel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávky tepelné energie vždy po předchozím souhlasu objednatele. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu – ohřev teplé vody pro objekty uvedené v bodě III. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen postupovat tak, aby odstávka trvala  co nejkratší možnou dobu. 

8)
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že zhotovitel provedením díla pověří třetí osobu, zodpovídá jako by dílo provedl sám.

9)
Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za ně cenu níže uvedenou.

10)
Zhotovitel je odpovědný za provedení školení svých pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
IV.

Doba plnění
1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do pěti (5) dnů ode dne protokolárního předání staveniště.  Předpokládaný termín zahájení prací je  5. 8. 2017
2) Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3) Zhotovitel se zavazuje přepojit potrubí a zprovoznit celý systém v období, za vhodných klimatických podmínek
4) Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit, dokončit a předat objednateli ke dni 31. 10. 2017
5) Doba plnění díla (termín dokončení) může být prodloužena při zásahu vyšší moci, zejména při živelných pohromách, stávkách, vypadcích energie apod., při výskytu archeologických nálezů, za podmínky, že uvedené skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, resp. budou jinak zdokladovány; doba plnění se pak prodlužuje vždy o takovou dobu, po kterou prokazatelně trvala některá z výše uvedených skutečností. 

V.

Cena díla a platební podmínky

1) Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je smluvními stranami dohodnuta v celkové výši: 

1.191.553,- Kč  (bez DPH)

(jedenmilionjednostodevadesátjedentisícpětsetpadesátři Kč)

 
Tato cena sestává z dílčích cen jednotlivách stavebích prací a dodávek rozčleněných dle výkazů výměr a soupisů materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou součástí cenové kalkulace a tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
2) Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, správní a výrobní režii a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Cena může být změněna pouze v případě změn požadovaných objednatelem nad rámec projektové dokumentace. 

3)
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.


Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.

4)
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5)
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že dojde k uzavření písemné dohody o změně ceny díla ve formě dodatku k této smlouvě. 

6)
Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že dojde k uzavření písemné dohody o změně ceny díla ve formě dodatku k této smlouvě.  

7)
Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k celkovému součtu základních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

c) k celkovému součtu základních nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8)
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději
do deseti (10) dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Platební podmínky
9) 
Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena tak, že na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů od podpisu této smlouvy zálohu na cenu díla ve výši 400.000,- Kč bez DPH a zbývající část ceny díla bude hrazena způsobem uvedeným v odst. 10 tohoto článku.  

10)  Další platby za dílo budou uskutečňovány formou dílčích zálohových faktur za skutečně provedené práce. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až poté, kdy objednatel odsouhlasí rozsah provedených prací. Výše jednotlivých měsíčích záloh bude tedy odpovídat rozsahu provedených prací v daném měsíci, uvedeném v soupisu provedených prací a dodávek (dále jen SPPD – viz čl.19) poníženému o alikvotní část zálohy vyplacené před zahájením prací dle čl.9. Dílčími zálohovými fakturami bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Překročí-li zhotovitel některou dílčí zálohovou fakturou hodnotu 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% celkové sjednané ceny díla bez DPH. Na zbývající část dílčí faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané celkové ceny díla bez DPH nemůže zhotovitel uplatnit žádnou sankci ani úrok z prodlení. 
Částka odpovídající 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH slouží jako pozastávka, jež bude uvolněna podle podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních smlouvy. 

11)  Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury a její úhradu. V konečné faktuře vyúčtuje zhotovitel konečnou cenu díla a dosud poskytnuté platby na základě dílčích daňových dokladů. Úhrada konečné faktury bude provedena objednatelem do výše 90% celkové ceny díla včetně DPH z celkové ceny díla a ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH zůstane jako dohodnutá pozastávka.

12) 
Pozastávka slouží k zajištění práv objednatele z odpovědnosti za vady díla, k úhradě smluvních pokut a náhradě škody v průběhu realizace díla, včetně nároků z neprovedení nebo opožděného provedení případných požadavků týkajících se jím prováděného díla. Pozastávku je objednatel oprávněn využít vždy až poté, kdy zhotovitel nesplní závazek, který pro něj ze smlouvy plyne (a na nějž se pozastávka dle předchozích ustanovení vztahuje) ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví s upozorněním na možnost použití pozastávky.

13) 
Pozastávku (případně její zůstatek) uhradí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů, po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení a zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

14) 
Pokud objednatel uplatňuje jakékoli námitky vůči některé z faktur zhotovitele, musí tak učinit písemně ve sjednané lhůtě splatnosti příslušné faktury, jinak se má za to, že faktura byla vystavena oprávněně. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Sjednané podmínky fakturace platí jak pro placení dílčích zálohových plateb, tak pro závěrečnou fakturaci, ve které zhotovitel provede vyúčtování dílčích plateb.

15) Objednatel je oprávněn započíst po předchozím projednání se zhotovitelem na úhradu plateb ceny za Dílo smluvní pokuty, náhrady zhotovitelem způsobené škody a případné dohodnuté slevy, na něž objednateli vznikl na základě této smlouvy nárok. 

16) Konečná faktura - daňový doklad musí obsahovat údaje uvedené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Zdanitelné plnění vzniká datem předání a převzetí díla, doloženým soupisem prací a protokolem o předání a převzetí díla.

17) Nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení jinak, splatnost faktur se sjednává v délce 14 dní ode dne doručení faktury. 

18) V případě, že zhotovitelem doručená faktura nesplňuje náležitosti dle této smlouvy nebo zákona nebo vykazuje jiné formální či věcné vady, je objednatel oprávněn takovou vadnou fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy či doplnění. Zhotovitel je povinen vadu fakturace odstranit a správnou fakturu objednateli doručit opakovaně, přičemž doba splatnosti takto opravené faktury začíná běžet dnem doručení správné faktury objednateli.

19) K 30. (třicátému) dni každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel ve dvou vyhotoveních soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) za příslušné fakturační období (kalendářní měsíc) včetně jeho ocenění a předloží ho objednateli ke kontrole a schválení (jak z hlediska věcné, tak finanční správnosti). Tento soupis bude mít po jeho potvrzení charakter Zjišťovacího protokolu provedených prací v příslušném měsíci. Smluvní strany sjednávají, že první SPPD bude vystaven k  31.8.2017  Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou a schvalováním SPPD následující osoby: 

Objednatel: Ing. Jana Uchytilová
Zhotovitel:  Ing. Jan Mucha
20) 
Po předání SPPD je objednatel povinen provést jeho kontrolu a do  5ti pracovních dnů po předání ho buď schválit a jedno podepsané vyhotovení vrátit zhotoviteli nebo ve stejné lhůtě projednat se zhotovitelem případné námitky a dořešit existující rozpory. 

21) 
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

22) 
Po obdržení schváleného SPPD od objednatele vystaví zhotovitel  zálohovou fakturu, jejíž přílohou bude kopie schváleného SPPD. Na základě předložení faktury Zhotovitele, jejíž přílohou bude schválený SPPD je objednatel povinen poskytnout plnění zhotoviteli.

23)  Každou fakturu zašle zhotovitel doporučeně na doručovací adresu objednatele uvedenou ve smlouvě nebo ji předá objednateli osobně proti podpisu, a to do sekretariátu společnosti.
24) 
Pro ceny provedených prací v SPPD se použijí ceny použité v položkovém rozpočtu.

25) 
Konečná faktura bude obsahovat následující údaje:

· označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla

· číslo konečné faktury, den odeslání a den splatnosti faktury

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· celkovou cenu díla bez DPH, DPH cenu vč. DPH

· rozpis vyúčtovaných částek podle jednotlivých měsíčních zálohových faktur

· celkovou částku k úhradě

· pozastávku ve výši 10% z ceny díla bez DPH, kterou je objednatel povinen uhradit dle odst. 13 tohoto článku;

· razítko a podpis oprávněné osoby

· další případné údaje vyžadované zákonem.

VI.

Staveniště

1)
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený ve schválené projektové dokumentaci pro vybudování stavby a pro ob​jekty zařízení staveniště. 

2)
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5. 8. 2017 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3)
Objednatel je povinen předat zhotoviteli 3 x prováděcí projektová dokumentaci v listinné formě a 1x CD ve formátu DWG a PDF nejpozději do 5. 8. 2017, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4)
O předání a převzetí staveniště zhotoviteli vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů specifikovaných níže.

5)
Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,

b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,

c) informace o podmínkách závazných pro zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí.

6) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

8) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

9) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 

10) Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

11) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií. Náklady na zřízení staveniště, jakož i energie spotřebované na staveništi zhotovitelem jsou započítány v ceně díla. 

12) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

13) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

14) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

15) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

16) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Budou-li stavební činnosti zhovitele dotčeny pozemní komunikace, je povinen na nich udržovat pořádek a bez zbytečného odkladu odklízet stavební materiál na nich umístěný. 

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu a vytěženou zeminu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. Veškeré náklady na likvidaci odpadu jsou zahrnuty v ceně díla.

17) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

18) Povinnosti zhotovitele na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce :

18.1) Zhotovitel zajistí při provádění svářečských prací v souladu s vyhl. MV ČR č. 87/2000 Sb. Tyto úkoly:

· Zhotovitel je povinnen určit všechny prostory, které převzal podle  § 2, písmene D) vyhl. MVč.87/2000 sb.

· Zhotovitel je povinnen splnit podmínky pro zahájení svařování a před zahájením svařování podle § 3 vyhlášky

· Po skončení stanovené doby svařování musí být splněny podmínky  podle § 4 vyhlášky

· Svářečské pracoviště musí splňovat požadaky podle § 5 vyhlášky

· Při svařování s použitím hořlavých plynů a při svařování el. proudem musí být splněny požadavky stanovené podle § 6 a § 7vyhlášky

· Při používání benzínových pájecích lamp, při používání elektrických pájedel, při nahřívání živic a při svařování nekovových materiálů musí být splněny požadavky podle § 8 - § 12 vyhlášky

· Mimořádnou pozornost je povinnen zhotovitel věnovat dozoru po ukončení svářečských prací nejméně po dobu 8 hodin. Nejméně stejnou pozornost je nutno věnovat zacházení s hořlavými kapalinami.

18.2) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců, jejich řádné vyškolení a vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinnen vyhodnotit rizika a stanovit opatření na ochranu před působením těchto rizik a seznámit s nimi své zaměstnance.

18.3) Zhotovitel je povinnen používat jen ta zařízení, která mají provedny předepsané revize a zkoušky.

18.4) Zhotovitel zajistí vyšetření případných úrazů, zajistí řádné vyplnění knihy úrazů, případně sepsání záznamu o úrazu a provede hlášení a odeslání o pracovních úrazech podle nař. vlády č. 201/2010 Sb.

18.5) Každé přerušení prací musí být oznámeno objednateli

19) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

20) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1) Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, zejména stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.

2) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětu díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny zhotovitele týkajících se odstávek dodávek tepelné energie je povinnen respektovat energetický zákon § 78 odst. 4 č. 458/2000 sb. v platném znění.  

3) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

4) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5) V případě, že bude zhotovitel odstraňovat stávající zařízení, je povinen předem projednat s objednatelem způsob jeho odstranění, to je buď jeho likvidaci, kterou zabezpečí zhotovitel a cena likvidace je zahrnuta v ceně díla nebo jeho předání objednateli.  

6) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nepozve-li zhotovitel objednatele včas, nebo pokud zhotovitel pozve objednatele ve zřejmě nevhodné době, je povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu a je povinen uhradit náklady s tím spojené. 

7) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8) Veškeré práce, které mají být provedeny a materiály, komponenty apod. musí odpovídat smlouvě či projektové dokumentaci. Není-li práce, pracovní postup, technologie či materiál individuálně popsán ve smlouvě či dokumentaci k ní, postupuje zhotovitel podle obecných předpisů a norem, případně předpisů stanovených dodavateli a výrobci, přičemž vždy dbá na řádnou technickou a řemeslnou úroveň prací a výkonů.

9) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12) V případě úspory materiálu při provádění díla z důvodu změny trasy potrubí, změny projektu a jiné bude tento zbylý materiál odečtem z ceny díla. Zhotovitel tento zůstatkový materiál odveze na náklady objednatele. Náklady na odvoz materiálu sestávají z ceny manipulačních prací, autojeřábu, autodopravy. Odvoz se týká pouze o materiálu v celistvém dodaném provedení neporušen dle dodacího listu (např. celková délka potrubí, tvarovek apod.). Zůstatkový necelistvý materiál zbylý z provádění díla zůstane v majetku objednatele (např. krácené potrubí, tvarovky apod.)

13) Jak- koli vyvolaná změna v návaznosti na navýšení materiálu - tato změna bude nejprve zapsaná ve stavebním deníku, zápisu kontrolního dne a pod. Teprve tento zápis opravňuje zhotovitele navýšený materiál objednat a přivést na stavbu, dále dle č. VII. odst. 12 této smlouvy. Ustanovení neplatí pro realizační zadavácí dokumentaci uvedené dle čl. II odst. 3 této smlouvy o dílo.

VIII.

Stavební deník

1)
Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v souladu s Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. vést ode dne převzetí staveniště stavební nebo montážní deník, popřípadě deníky oba (dále jen "deník"). 

2)
Do deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

· časovém postupu prací,

· kontrole jakosti provedených prací,

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,

· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

· konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

3)
Všechny listy deníku musí být očíslovány. V deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

4) Do deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

· oprávnění zástupci objednatele,

· oprávnění zástupci zhotovitele,

· investiční technik nebo provozní technik. 

5) Zápisy do deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

6)
Zápisy do deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

7)
Objednatel nebo jím pověřená osoba, případně investiční technik nebo provozní technik, je povinen se vyjadřovat k zápisům v deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8)
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do deníku objednatel nebo jím pověřená osoba, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9)
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). 

10)
Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11)
Zápis v deníku nemůže mít nikdy charakter dodatku smlouvy a nemůže být podkladem pro fakturaci dohodnutých víceprací a výkonů. Zápis bude v takovémto případě podkladem pro zpracování dodatku smlouvy, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX.

Předání a převzetí díla
1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů a správců inženýrských sítí, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

3) O průběhu předávacího a přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:

-
údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,

-
popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

-
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

-
termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,

-
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

4) Obsahuje-li dílo, které je přemětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, bude případně protokol obsahovat i tyto skutečnosti:
-
soupis zjištěných vad a nedodělků,

-
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

-
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků. 

5) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje dobré vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začně běžet dnem předání a převzetí díla zhotovitelem. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předání a převzetí díla. 

6) Zhotovitel je povinen připravi a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,

· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· stavební deník (případně deníky) a deník (případně deníky) víceprací,

· certifikáty výrobků

· protokoly o shodě

· protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů dle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem

· záruční listy a návody k použití v českém jazyce

· doklad o zaškolení obsluhy

· geometrické zaměření skutečného stavu provedení pro GIS a Helios Energo
· geodetické zaměření teplovodních rozvodů – geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene pro zápis do Katastrálního úřadu.

7) Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 

X.

Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí

1)
Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, za jakých příčin k nim došlo.

2)
Pokud zhotovitel způsobí škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou subdodavateli.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1)
Kvalitativní a technické parametry a vlastnosti prací a dodávek, jež jsou součástí díla, tzn. i dílo jako takové, musí odpovídat požadavkům stanoveným příslušnými zákony, jimiž se stanoví technické požadavky materiálů, výkonů, zařízení, dalšími obecně závaznými předpisy, technickými normami, touto smlouvou, případně požadavkům obvyklým. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednají závaznost technických norem pro provedení díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. 

2)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

3)
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.   

4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

5) Záruční lhůta se sjednává v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců na veškeré stavební práce, na dodávku potrubí a na montážní práce a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem. Pověřený zástupce zhotovitele po dobu záruční doby, alespoň jednou ročně, na vyzvání objednatele provede bezplatnou prohlídku díla společně s pověřenou osobou objednatele za účelem posouzení nebo ověření v provozu zjištěných závad, případně nedostatků, posouzení vhodnosti a provádění údržby, poradenské služby.

6)
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. Písemná forma uplatnění reklamace není nutná v případě havárie díla, kterou objednatel oznámí zhotoviteli telefonicky neprodleně po jejím zjištění, a to zaměstnanci zhotovitele určeném v protokolu o předání a převzetí díla. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy:

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů),

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla,

· odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

-
na odstranění vady, 

-
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

8)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9)
Zhotovitel je povinen se v objednatelem určenou dobu (ne kratší než 48 hodin, nedohodnou-li se strany jinak), dostavit na určené místo (sídlo objednatele nebo místo provádění díla), kde proběhne reklamační jednání, termín reklamačního jednání předem dohodne s objednatelem. Není-li lhůta objednatelem stanovena je zhotovitel povinen se dostavit do sídla objednatele ve lhůtě do 48 hodin, od obdržení reklamace;
9.1 z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:

· souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady,

· termín odstranění vady, eventuelně způsob odstranění vady,

9.2 Zhotovitel nastoupí k odstranění vad ve lhůtě uvedené v zápisu dle odst. 10.1 tohoto článku, není-li lhůta stanovena, tak do pěti dnů po oznámení reklamace;

V případě vady typu havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od obdržení reklamace. Reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu z hlediska rozsahu, charakteru a technické charakteristiky vady. 

9.3 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel. V protokolu musí být mj. uvedeno:

a) jména zástupců smluvních stran,

b) číslo smlouvy,

c) datum uplatnění a č.j. reklamace,

d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

e) datum zahájení a datum ukončení odstranění vady,

f) celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),

g) vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

9.4 v případě neshody, zda se jedná o vadu či nikoliv, bude přivolána nezávislá, třetí osoba, na níž se strany dohodnou. Strany se v takovém případě zavazují řídit rozhodnutím takovéto třetí osoby. Pokud nedojde k dohodě o třetí osobě, zhotovitel vadu odstraní, přičemž náklady spojené s odstraněním vady nese zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudem.

10)
Smluvní strany sjednávají pro případ, že se zhotovitel ani přes písemnou výzvu objednatele nedostaví k odstranění vady, nebo v případě, že se odstraňování vad protahuje anebo je zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění, zadat odstranění vady jiné, odborné osobě a vyúčtovat zhotoviteli veškeré s tím spojené náklady s tím, že v tomto případě zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté zhotovitelem (s  výjimkou záruky za práce třetí osoby).

XII.

Smluvní pokuty

1) V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním dokončeného díla.

2) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení.

3) Nezaplatí-li objednatel kteroukoliv dílčí zálohovou nebo konečnou fakturu ve lhůtě dohodnuté v této smlouvě, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

XIII.

Ukončení smluvního vztahu

1) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením v případě podstatného porušení povinností z této smlouvy některou ze smluvních stran. 

2) Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností zhotovitele bude považováno zejména: 

· delší jak třiceti (30) denní prodlení zhotovitele se splněním díla nebo jeho částí;

· prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delším než třicet (30) dnů ode dne, kdy měl práce zahájit,

· nedodržení technologických postupů a realizace díla zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací bez souhlasu s objednatelem,

· neumožnění kontroly provádění díla a postup prací na něm.

3) Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností objednatele bude považováno zejména prodlení objednatele s platbami delším jak třicet (30) dnů od smluvně dohodnutého platebního režimu dílčích faktur, počítáno ode dne jejich splatnosti. 

4)
Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu (což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí), vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí.

5)
Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, je-li příslušným soudem rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany či je-li soudem rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé strany.

6)
Doručením odstoupení od smlouvy smlouva zaniká. Zanikají tak všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu na škody a smluvních pokut a dále ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

7) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde mezi smluvními stranami k dohodě o této výši plnění, dohodly se smluvní strany, že se obrátí na soudního znalce s žádostí o zpracování znaleckého posudku. Smluvní strany shodně prohlašují, že posudek tohoto smluvního znalce je pro ně závazný a že částku obsaženou v posudku znalce smluvní strany zaplatí. Jde o částku, kterou budou objednatelé zhotoviteli dlužit za provedené práce či naopak o přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatelů.

XIV.

Oznámení

1. Veškerá oznámení, pokyny nebo jiná vyrozumění, jejichž zaslání nebo doručení tato smlouva vyžaduje (dále jen „Oznámení“), se provádí v písemné formě a může být uskutečněno osobním předáním, prostřednictvím kurýra, faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní strana určí v písemném Oznámení zaslaném druhé smluvní straně:

2.
Jakékoliv Oznámení podle této smlouvy bude doručené:

a)
dnem fyzického předání Oznámení, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo 

b)
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; nebo

c)
dnem doručení s následným potvrzením doručení, v případech, kdy Oznámení bylo doručováno faxem nebo e-mailem; nebo 

d) 
dnem přihlášení do datové schránky, nebo 10. den od dodání do datové schránky u doručení fikcí, nebo
e)
dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem bylo učiněno a nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě stanovené zákonným způsobem provozovatelem poštovních služeb k vyzvednutí zásilky na příslušném poštovním úřadu, nebo

f)
dnem, kdy adresát odepře Oznámení přijmout, je-li Oznámení doručováno osobně nebo prostřednictvím kurýra, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

3.
Smluvní strany určují pro komunikace ve věci plněné této smlouvy tyto osoby:


za zhotovitele:

Ing. František Paulík
za objednatele:

Ing. Jana Uchytilová.

4.
Výše uvedené osoby a adresy, mohou být měněny jednostranným písemným Oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím pěti (5) pracovních dnů od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

XV.

Oddělitelnost ustanovení

Jestliže některý ze závazků nebo ustanovení této smlouvy bude nebo se stane neplatným či nevymahatelným, bude takový závazek či ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních závazků a ujednání smlouvy. Pokud taková situace nastane, zavazují se smluvní strany bez zbytečného prodlení nahradit takový závazek, případně ustanovení, platným a účinným závazkem, případně ustanovením, jehož ekonomický dopad bude co nejvíce odpovídat spornému závazku, ustanovení nebo účelu, to vše v intencích vyjádřených smluvními stranami v této smlouvě.

XVI.

Zákaz postoupení

Žádná smluvní strana nesmí převést nebo postoupit tuto smlouvu nebo práva a závazky z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
XVII.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy se budou snažit řešit smírnou cestou. 

XVIII.

Úplnost smlouvy a dodatky


Tato smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu této smlouvy, mezi smluvními stranami neexistují a pokud existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena touto smlouvou. Jakékoliv změny, úpravy, ať již celkové či částečné, podle nebo na základě či z této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Měněna případně doplňována může být tato smlouva pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

XIX.

Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva je sepsána na sedmnácti číslovaných stranách ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

2) Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí závazně přechází na právní nástupce smluvních stran.

3) Smluvní strany shodně prohlašují, že neuzavírají smlouvu v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek a považují ujednání ve smlouvě obsažená za ujednání v souladu s dobrými mravy a poctivým úmyslem. Na důkaz vážné a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Kalkulace ceny zahrnující položkové rozpočty 
č. 2 -  Projektová dokumentace

Ve Zlíně, dne  21. 6. 2017    
        

                   V Brně , dne  26. 6. 2017

 Objednatel:

                               Zhotovitel:

………………………………….                                                                     ………………………………….

       Ing. Jaroslav Kulhánek                                                                                 Ing. Michal Hrubý
   předseda představenstva                                                                        předseda představenstva
            Teplo Zlín,a.s.


         
         TENZA, a.s.



       ………………………………….                                                                 




     
 Ing. František Paulík




      místopředseda představenstva




         
         TENZA, a.s.
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