

- 23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy.
- 23.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. poddodavatele)
 - Příloha č. 2:** Projektová dokumentace
 - Příloha č. 3:** Zadávací dokumentace
 - Příloha č. 4:** Nabídka zhotovitele, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 5:** Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 6:** Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor)
 - Příloha č. 7:** Údaje o poddodavatelích
- 23.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.
- 23.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 23.7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Karlových Varech dne:


Ing. Petr Kulhánek
primátor města



V Karlových Varech dne:

10-7-2012


KV Realinvest s.r.o.
-1-
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 227 200
IČ: 291 15 905, www.kv-realinvest.cz
Lukáš Kolář
jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 25771

Datum vzniku a zápisu:

11. února 2011

Spisová značka:

C 25771 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma:

KV Realinvest s.r.o.

Sídlo:

Karlovy Vary - Dvory, Chebská 204/71, PSČ 36006

Identifikační číslo:

291 13 903

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:**jednatel:**

LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987

Chebská 204/71, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Den vzniku funkce: 11. února 2011

Způsob jednání:

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Společníci:**Společník:**

LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987

Chebská 204/71, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 200 000,- Kč

Obchodní podíl: 100 %

Základní kapitál:



200 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 30.6.2017 09:05

Údaje platné ke dni 30.6.2017 06:30



 Inplan CZ s.r.o. dopravní stavby městské inženýrství Majakovského 707/29 360 05 Karlovy Vary www.inplan.cz	Zodpovědný projektant: Ing. Ota Řezanka	Hlavní projektant: Ing. Ota Řezanka	Stavebník: Město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary	
	Projektant: Petr Švorba	Technická kontrola: Ing. Petr Král		
	Zakázka: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu		Datum: 07/2016	Paré číslo: 
			Úroveň: PDPS	
Číslo zakázky: 162016				


Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.

SEZNAM DOKUMENTACE

Číslo zakázky

162016

Příloha	Název	A4	Měřítko	Poznámka
A1	Přehledná situace stavby		1 : 5 000	barva
A2.1	Koordinační situace stavby díl 1		1 : 250	barva
A2.2	Koordinační situace stavby díl 2		1 : 250	barva
A3	Geodetický koordinační výkres		1 : 500	barva
A4	Zásady organizace výstavby		-	tisk
B1	Dopravní část		-	tisk
B2	SO 201 - Opěrná zeď u garáží		1 : 100	barva
B3	SO 302 - Kanalizace		-	tisk
B4	SO 501 - Přeložka NTL plynovodu		-	tisk
B5	SO 801 - Sadové úpravy		-	tisk
C	Soupis prací s výkazem výměr		-	tisk



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále „ZZVZ“)

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa

ZADAVATEL

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Podlimitní režim
Zjednodušené podlimitní řízení
Veřejná zakázka na stavební práce

OSOBA POVĚŘENÁ ZADAVATELSKÝMI ČINNOSTMI

JUDr. Jaroslav Bursík,
advokát ev. č. ČAK 09822
Sídlo: Praha 2, Belgická 38, PSČ: 120 00
IČ: 69181560



KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Martina Chalasová
manažerka veřejných zakázek

KONTAKTY

e-mail: zakazky@bursikapol.cz
tel.: +420 226 223 611

Obsah


1. Základní informace	3
1.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3
1.2 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky	3
1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3
1.4 Místo plnění veřejné zakázky	3
1.5 Doba plnění veřejné zakázky	3
1.6 Výzva k podání nabídek.....	4
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	4
2.1 Zpracování nabídkové ceny	4
2.2 Daň z přidané hodnoty	4
3. Kvalifikace.....	5
3.1 Základní informace a podmínky	5
3.2 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	6
3.3 Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ	7
3.4 Kritéria technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ	7
4. Jiné požadavky a podmínky.....	8
4.1 Obecné požadavky a podmínky řízení, ostatní informace	8
4.2 Poddodavatelé.....	9
5. Obchodní podmínky.....	9
5.1 Obchodní a platební podmínky.....	9
5.2 Návrh smlouvy a její Přílohy	9
6. Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání nabídky.....	10
6.1 Požadavky na obsah a formu zpracování nabídky.....	10
6.2 Požadované členění - pořadí obsahu nabídky	10
6.3 Způsob, lhůta a místo pro podání nabídky	11
7. Lhůty a termíny zadávacího řízení.....	12
7.1 Závazné lhůty zadávacího řízení.....	12
7.2 Vysvětlení zadávací dokumentace	12
7.3 Prohlídka místa plnění	12
7.4 Doručování.....	12
8. Hodnotící kritéria	12
8.1 Základní hodnotící kritéria	12
Další součásti zadávací dokumentace.....	13
Přílohy	13

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I.etapa“

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	KV Realinvest,s.r.o.
Sídlo (místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ)	Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	29113903
Daňové identifikační číslo	CZ29113903
Statutární zástupce telefon, e-mail datová schránka	Lukáš Kolár, jednatel společnosti lukas.kolar@kv-realinvest.cz, 607 271 267 6rtyhc7
Celková nabídková cena bez DPH	4 353 938 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	5 268 266 Kč

V Karlových Varech dne 25.5.2017


KV Realinvest s.r.o. -2-
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Tel: 353 220 617, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

.....
KV Realinvest.s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Zakázka:

Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu -I.etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Obytná zóna (kód CPV 45200000)	3 038 369	638 057	3 676 426
001: Zemní práce	438 256	92 034	530 289
002: Základy	11 646	2 446	14 092
003: Svislé konstrukce	14 675	3 082	17 757
005: Komunikace	1 926 121	404 486	2 330 607
008: Trubní vedení	14 000	2 940	16 940
009: Ostatní konstrukce a práce	308 374	64 759	373 133
091: Bourání konstrukci - demolice	257 965	54 173	312 138
099: Přesun hmot HSV	62 714	13 170	75 884
711: Izolace proti vodě	4 617	969	5 586
SO 201: Opěrná zed' u garáží (kód CPV 45200000)	349 232	73 339	422 571
001: Zemní práce	28 748	6 037	34 785
004: Vodorovné konstrukce	217 050	45 581	262 631
006: Úpravy povrchu	7 911	1 661	9 573
009: Ostatní konstrukce a práce	7 091	1 489	8 580
099: Přesun hmot HSV	21 052	4 421	25 473
767: Konstrukce zámečnické	67 380	14 150	81 530
SO 302a: Kanalizace -1.etapa (kód CPV 45200000)	672 092	141 139	813 231
001: Zemní práce	95 668	20 090	115 758
002: Základy	16 356	3 435	19 791
004: Vodorovné konstrukce	43 479	9 131	52 610
008: Trubní vedení	477 164	100 204	577 368
099: Přesun hmot HSV	39 425	8 279	47 704
SO 501: Úpravy plynovodu (kód CPV 45200000)	12 101	2 541	14 642
001: Zemní práce	3 321	698	4 019
004: Vodorovné konstrukce	1 548	325	1 873
008: Trubní vedení	5 949	1 249	7 198
009: Ostatní konstrukce a práce	283	59	343
099: Přesun hmot HSV	1 000	210	1 210
SO 801a: Sadové úpravy -1.etapa (kód CPV 45200000)	81 667	17 150	98 817
001: Zemní práce	81 667	17 150	98 817
VRN: VRN, Ostatní náklady (kód CPV 45200000)	200 478	42 100	242 578
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	200 478	42 100	242 578
Celkem (bez DPH)	4 353 938		
DPH 21%		914 327	
Celkem (včetně DPH)			5 268 265

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Stavba: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.

Stavba: „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 20%	
-----------------------	--

smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%		
-----------------------	--	--

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDS:


Seznam subdodavatelů

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

„Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“

- 1) Já, níže podepsaný, jako dodavatel **KV Realinvest s.r.o.**, se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29113903, čestně prohlašuji, že celé plnění veřejné zakázky „**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa**“ bude realizováno bez subdodavatelů.

V Karlových Varech dne 25.5.2017


KV Realinvest s.r.o. -2-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

.....
KV Realinvest, s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

**Usnesení č. RM/933/6/17**

z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 13.06.2017

Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu - I. etapa“

Rada města Karlovy Vary

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“ v tomto pořadí:

1. KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 4.353.938,- Kč bez DPH,
2. EUROVIA CS. a.s., IČ: 45274924, Praha, s nabídkovou cenou 4.668.634,- Kč bez DPH,
3. COLAS CZ. a.s., IČ: 26177005, Praha, s nabídkovou cenou 4.680.966,- Kč bez DPH.

schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a vybraným dodavatelem KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“ za nabídkovou cenu 4.353.938,- Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic