

Dodavatel:
MFS DX, s.r.o.
Rytířská 410/6
110 00 Praha 1
IČ: 10854177

Odběratel:
statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

objednávka č.:	vyřizuje:	kontakt:	dne:
OB01958/24/OI/Ruz	odbor investic [redacted] č.j.: SMOL/234428/2024/OI/PRIP/Ruz	[redacted]	03.06.2024

Statutární město Olomouc si u vás objednává:

v rámci akce „**Plavecký stadion – rekonstrukce a modernizace**“ analýzu potřeb a nastavení CDE - společného datového prostředí a zpracování technické specifikace zadávací dokumentace pro výběr koordinátora BIM.

Rozsah objednávaných služeb:

1. Nastavení CDE:

- Předmětem plnění objednávky této části bude analýza potřeb a nastavení CDE, které bude vlastněno Statutárním městem Olomouc. Služby budou realizovány tak, aby CDE prostředí co nejvíce přispívalo ke kvalitnímu procesu komunikace a výměny informací v rámci projektu. V průběhu projektu bude zástupce města připravován na správu CDE v průběhu zpracování projektové dokumentace.
- **Služby zahrnují:**
 - Analýzu potřeb užití CDE,
 - Návrh standardu CDE,
 - Nastavení CDE dle odsouhlaseného standardu.

2. Zpracování ZD, včetně návrhu SOD, pro potřeby výběru Koordinátora BIM:

- Předmětem plnění objednávky této části bude zpracování technické specifikace zadávací dokumentace potřebné pro výběr koordinátora BIM. Součástí bude i zpracování návrhu SOD.
- **ZD bude minimálně obsahovat:**
 - Návrh obecných kritérií pro výběr koordinátora BIM,
 - Specifikace plnění role koordinátora BIM,
 - Návrh technických kvalifikačních požadavků,
 - Návrh hodnotících kritérií a formy hodnocení.
- **SOD bude minimálně obsahovat:**
 - Obecné podmínky spolupráce,
 - Specifikace předmětu plnění.

Cena díla: 150 000,00 Kč bez DPH, tj. 181 500,00 Kč vč. DPH.

Termín realizace: **do 31.07.2024** (tímto termínem se rozumí ukončení a nastavení všech objednaných služeb a úkonů).

Splatnost faktury:

30 dní ode dne doručení

Sankce:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc