
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001348 

Číslo dílčí smlouvy: 04PU-002066 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,ŘSD“) 
a
„AHV SV, BES -  ASFALTELAST“
se sídlem: Suková 625, 256 01, Benešov
B E S  s.r.o.
se sídlem: Suková 625, 256 01, Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496 
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní e-mail:
jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“ 
ASFALTELAST, spol. s.r.o.
se sídlem: Botanická 818/23, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 47904615
DIČ: CZ47904615
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9072
právní forma: Společnost s ručením omezeným



bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní e-mail:
jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“
(dále jen „Dodavatel")

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 20. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení výsprav asfaltových 
hutněných vrstev na silnicích I. třídy E38 ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod.

. množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. RSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: silnice č. E38 km 110.2488 
-  111.0774, Středočeský kraj

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 3 měsíců písemné výzvy 
objednatele.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 -  Příloha, Příloha č. 3 -  Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis: 
27.05.2024 08:21:20
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Příloha č. 1

Položkový rozpočet Plnění
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Rám cová dohoda 04P U -001348 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AH V 2 02 4  - KH4

Číslo
položky

Kód
položky
Helios

K ód
položky
OTSKP

Název položky
Měrná

jednotka
Předpokládaný počet 

MJ
Jednotková cena (v  

Kč bez DPH)
cena

(v  Kč bez DPH)

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Cena v Kč bez DPH 3 768 390,05 Kč
DPH v Kč 791 361,91 Kč
Cena v Kč včetně DPH 4 559 751,96 Kč
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Přfloha č. 2:

P Ř ÍLO H A

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
„AHV SV, BES -  ASFALTELAST" 
se sídlem: Suková 625, 256 01, Benešov

Doba pro dokončení 1.1.9 3 měsíce
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1

Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 %  průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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Příloha č. 3

Výkresy
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GROMA v. 13.1 S E Z N A M S O U Ř A D N I C str. 1/4

Soubor: Horky -Objekt 1

Zakázka: Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo bodu Y X Z Kv. Popis
1 673 850.32 1 076 216.29 304.46
2 673 847.72 1 076 221.96 304.43
3 673 841.02 1 076 236.53 304.35
4 673 836.25 1 076 246.86 304.32
5 673 826.07 1 076 269.05 304.18
6 673 822.95 1 076 275.78 304.14
7 673 817.66 1 076 287.24 304.07
8 673 813.32 1 076 296.74 304.01
9 673 808.99 1 076 306.41 303.96

10 673 807.33 1 076 309.97 303.95
11 673 804.60 1 076 315.86 303.92
12 673 800.58 1 076 324.74 303.87
13 673 797.12 1 076 332.24 303.83
14 673 791.14 1 076 345.25 303.74
15 673 787.50 1 076 353.47 303.68
16 673 784.30 1 076 360.68 303.61
17 673 779.47 1 076 371.52 303.53
18 673 777.01 1 076 377.07 303.47
19 673 774.41 1 076 382.29 303.45
20 673 770.66 1 076 390.52 303.38
21 673 767.32 1 076 397.86 303.32
22 673 763.16 1 076 406.91 303.25
23 673 761.28 1 076 411.11 303.22
24 673 757.30 1 076 419.84 303.18
25 673 754.72 1 076 425.53 303.14
26 673 749.81 1 076 436.29 303.07
27 673 747.15 1 076 442.08 303.04
28 673 745.83 1 076 444.97 303.01
29 673 741.12 1 076 455.37 302.94
30 673 738.13 1 076 461.77 302.87
31 673 733.15 1 076 472.71 302.79
32 673 730.17 1 076 479.28 302.75
33 673 727.20 1 076 485.76 302.70
34 673 722.73 1 076 495.54 302.64
35 673 721.35 1 076 498.30 302.62
36 673 717.92 1 076 505.94 302.56
37 673 712.29 1 076 518.38 302.50
38 673 705.77 1 076 532.64 302.43
39 673 690.42 1 076 565.94 302.27
40 673 688.08 1 076 570.88 302.25
41 673 686.91 1 076 573.22 302.23
42 673 686.52 1 076 574.17 302.24
43 673 685.77 1 076 576.25 302.22
44 673 682.93 1 076 583.55 302.17
45 673 678.26 1 076 595.90 302.13
46 673 674.60 1 076 605.75 302.06
47 673 667.17 1 076 624.37 302.04
48 673 665.84 1 076 627.54 302.02
49 673 663.68 1 076 632.27 302.04
50 673 659.60 1 076 641.23 302.07
51 673 656.31 1 076 648.45 302.11
52 673 651.25 1 076 659.50 302.15
53 673 647.66 1 076 667.31 302.14
54 673 641.95 1 076 679.99 302.19
55 673 638.65 1 076 687.26 302.22

8 / 14



GROMA v. 13.1 S E Z N A M S O U Ř A D N I C str. 2/4

Soubor: Horky -Objekt 1

Zakázka: Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo bodu Y X Z Kv. Popis
56 673 637.28 1 076 690.43 302.23
57 673 633.94 1 076 697.32 302.29
58 673 631.03 1 076 702.70 302.33
59 673 627.11 1 076 709.26 302.40
60 673 623.90 1 076 714.43 302.44
61 673 621.59 1 076 718.35 302.46
62 673 620.72 1 076 719.90 302.48
63 673 620.29 1 076 720.83 302.49
64 673 619.25 1 076 723.04 302.51
65 673 617.60 1 076 726.59 302.56
66 673 615.33 1 076 731.44 302.61
67 673 614.72 1 076 732.83 302.62
68 673 611.42 1 076 740.32 302.70
69 673 609.07 1 076 745.50 302.74
70 673 604.24 1 076 755.92 302.83
71 673 601.28 1 076 762.46 302.86
72 673 599.21 1 076 766.88 302.89
73 673 598.93 1 076 767.38 302.90
74 673 595.22 1 076 775.17 302.96
75 673 591.10 1 076 784.10 303.03
76 673 588.78 1 076 789.07 303.07
77 673 586.85 1 076 793.27 303.10
78 673 584.63 1 076 798.24 303.13
79 673 581.26 1 076 805.20 303.18
80 673 576.47 1 076 815.65 303.25
81 673 571.30 1 076 826.94 303.35
82 673 565.92 1 076 838.65 303.42
83 673 560.39 1 076 850.70 303.50
84 673 555.88 1 076 860.55 303.58
85 673 552.84 1 076 867.21 303.64
86 673 548.62 1 076 876.39 303.72
87 673 546.12 1 076 881.82 303.77
88 673 540.32 1 076 894.47 303.89
89 673 535.22 1 076 905.64 304.00
90 673 528.60 1 076 920.22 304.11
91 673 524.39 1 076 929.34 304.18
92 673 520.77 1 076 937.24 304.23
93 673 517.69 1 076 943.99 304.26
94 673 515.40 1 076 948.96 304.28
95 673 511.97 1 076 956.29 304.29
96 673 509.79 1 076 961.08 304.29
97 673 505.76 1 076 969.91 304.33
98 673 498.35 1 076 966.60 304.26
99 673 498.35 1 076 966.60 304.26

100 673 502.49 1 076 957.35 304.26
101 673 505.35 1 076 951.02 304.27
102 673 509.57 1 076 941.86 304.24
103 673 512.07 1 076 936.40 304.20
104 673 516.23 1 076 927.56 304.20
105 673 524.54 1 076 909.34 304.06
106 673 531.32 1 076 894.71 303.93
107 673 535.51 1 076 885.52 303.84
108 673 540.66 1 076 874.30 303.74
109 673 545.47 1 076 863.88 303.65
110 673 549.65 1 076 854.68 303.57
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GROMA v. 13.1 S E Z N A M S O U Ř A D N I C str. 3/4

Soubor: Horky -Objekt 1

Zakázka: Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo bodu Y X Z Kv. Popis
111 673 552.97 1 076 847.33 303.52
112 673 555.94 1 076 840.84 303.47
113 673 558.59 1 076 835.06 303.44
114 673 562.41 1 076 826.82 303.38
115 673 564.87 1 076 821.43 303.34
116 673 567.83 1 076 814.90 303.28
117 673 569.75 1 076 810.79 303.25
118 673 573.70 1 076 802.07 303.18
119 673 576.50 1 076 795.95 303.14
120 673 578.90 1 076 790.80 303.11
121 673 582.28 1 076 783.42 303.05
122 673 584.45 1 076 778.67 303.01
123 673 591.72 1 076 762.98 302.90
124 673 593.66 1 076 758.71 302.87
125 673 597.97 1 076 749.35 302.81
126 673 606.47 1 076 731.01 302.64
127 673 609.30 1 076 724.85 302.58
128 673 613.01 1 076 716.67 302.49
129 673 618.80 1 076 704.07 302.37
130 673 622.63 1 076 695.65 302.34
131 673 626.70 1 076 686.75 302.28
132 673 631.66 1 076 675.97 302.22
133 673 634.34 1 076 669.98 302.20
134 673 639.96 1 076 657.58 302.15
135 673 644.87 1 076 646.79 302.12
136 673 647.60 1 076 640.63 302.11
137 673 653.63 1 076 627.40 302.08
138 673 657.14 1 076 619.74 302.07
139 673 664.27 1 076 603.93 302.10
140 673 669.37 1 076 592.54 302.13
141 673 675.17 1 076 579.75 302.19
142 673 680.60 1 076 567.79 302.24
143 673 685.15 1 076 557.74 302.27
144 673 691.23 1 076 544.40 302.33
145 673 697.49 1 076 530.80 302.41
146 673 706.38 1 076 511.27 302.51
147 673 713.83 1 076 495.06 302.61
148 673 723.74 1 076 473.54 302.75
149 673 729.00 1 076 462.00 302.84
150 673 734.64 1 076 449.57 302.94
151 673 737.08 1 076 444.24 302.99
152 673 740.71 1 076 436.27 303.04
153 673 743.43 1 076 430.23 303.06
154 673 745.85 1 076 424.97 303.11
155 673 747.78 1 076 420.69 303.14
156 673 750.37 1 076 414.98 303.17
157 673 754.84 1 076 405.15 303.22
158 673 759.97 1 076 393.90 303.31
159 673 765.44 1 076 381.84 303.41
160 673 770.18 1 076 371.40 303.50
161 673 773.45 1 076 364.21 303.56
162 673 779.43 1 076 351.06 303.66
163 673 781.65 1 076 346.15 303.69
164 673 783.62 1 076 341.81 303.71
165 673 787.74 1 076 332.73 303.76
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GROMA v. 13.1 S E Z N A M S O U R A D N I C str. 4/4

Soubor: Horky -Objekt 1

Zakázka: Lokalita: Horky

Souř. systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo bodu Y X Z Kv. Popis
166 673 792.58 1 076 322.37 303.86
167 673 796.47 1 076 313.62 303.90
168 673 799.49 1 076 307.08 303.94
169 673 804.83 1 076 295.52 304.00
170 673 811.79 1 076 280.36 304.09
171 673 820.65 1 076 260.96 304.21
172 673 825.24 1 076 250.89 304.26
173 673 827.48 1 076 245.98 304.29
174 673 831.42 1 076 237.40 304.32
175 673 840.60 1 076 217.64 304.42
176 673 842.72 1 076 212.98 304.45
177 673 850.32 1 076 216.29 304.46
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Digitálně podepsal
Datum: 29.05.2024 12:38:22 +02:00
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