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Číslo smlouvy: 07504/SVSL/2024 

 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“) 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Jednající:  RNDr. František Pelc 

IČO:    629 335 91   

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

Telefon:      

E-mail:                           

 

(dále jen „objednatel”) 

 

1.2 Zhotovitel  

Peter Mark s.r.o.  

Sídlo:   Josefská 516/1; 602 00 Brno město 

Zastoupený: Petr Mareček 

IČO:   07214481 

DIČ:                 CZ07214481   

Bankovní spojení: RF,  Číslo účtu: 721448155/5500 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným C 106889 vedená u Krajského soudu v Brně  

Telefon:  

E-mail:      

 

(dále jen „zhotovitel”)  

II. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 5. 2024 na plnění veřejné 

zakázky „TS Věžák – demolice stávajícího a realizace nového objektu“. 

2.2 Předmětem plnění je zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské 

činnosti pro akci „TS Věžák – demolice stávajícího a realizace nového objektu“ v lokalitě Krčkovice, 

ev. č. 31, k. ú. Hrubá Skála. 
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2.3 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):  

a.vypracování návrhu díla, 

b.vypracování projektové dokumentace k odstranění stavby a projektové dokumentace nové 

stavby včetně podání žádosti k odstranění stavby a povolení výstavby vč. inženýrské činnosti, 

c.vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení 

stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu. 

2.4 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.3 smlouvy a odpovědnost 

zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané 

dokumentace.   

2.5 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru 

a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s 

odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných 

institucí (včetně dotčených orgánů státní správy).  

2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud 

neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků 

objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude úměrně tomuto snížení rozsahu 

snížena jeho cena.   

2.7 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto 

garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro 

provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

razítko a aktuální datum. 

2.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.  

2.9 Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 

169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující 

na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 

výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.10 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další 

plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit stavebních 

prací nového objektu maximálně 4.000.000 Kč bez DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na 

projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou činnost.  

2.11  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za smluvní cenu dle této smlouvy.  

2.12 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele. 

2.13 Objednatel jmenuje odbornými pracovníky Mgr. Ondřeje Tomáška, tel.: , email: 

,  Ing. Jiřího Klápště, tel.: , email: , 

Ing. Jiřího Huška, tel.: , email: . Odborný pracovník je příkazcem 

zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí 

díla v rozsahu této smlouvy. 
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III.  Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.3 smlouvy a předat je bez vad a 

nedodělků objednateli ve lhůtě do:  

 

Část díla Termín  

a) vypracování návrhu díla nejpozději do 30. 9. 2024 

b) vypracování projektové 

dokumentace k odstranění stavby a 

projektové dokumentace nové stavby 

včetně podání žádosti k odstranění 

stavby a povolení výstavby vč. 

inženýrské činnosti 

do 5 měsíců od odsouhlasení části díla a) 

c) vypracování dokumentace pro 

provedení stavby včetně položkového 

rozpočtu pro provedení stavby a pro 

výběr zhotovitele stavby včetně 

slepého rozpočtu 

do 2 měsíců po nabytí právní moci stavebního 

povolení 

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. 

3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme 

dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

3.4 Místo plnění: Krčkovice, ev. č. 31, k. ú. Hrubá Skála. 

IV. Cena a platební podmínky  

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako 

cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může 

být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH, ale 

pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH 

nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj.  

veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži. 

4.2 Cena je stanovena:  

Cena bez DPH:  262 620,- Kč  

DPH 21%: 55 150,20,- Kč 

Cena včetně DPH: 317 770,20,- Kč 

 

Zhotovitel je plátcem DPH.  
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4.3 Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem: 

Část díla Cena bez DPH Cena včetně DPH 

a) vypracování návrhu díla 100 000 121 000 

b) vypracování projektové 

dokumentace k odstranění stavby a 

projektové dokumentace nové stavby 

včetně podání žádosti k odstranění stavby 

a povolení výstavby vč. inženýrské 

činnosti 

130 000 157 300 

c) vypracování dokumentace pro 

provedení stavby včetně položkového 

rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr 

zhotovitele stavby včetně slepého 

rozpočtu 

32 620 39 470,20 

4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou 

daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením a 

předáním příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit 

a doručit objednateli e-mailem na adresu . 

4.5 Dílo či jeho části budou předávány na základě předávacího protokolu. Objednatelova kontrola se 

týká prověření, zda dílo, resp. příslušná část nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však 

není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a 

ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo 

jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou 

škodu odpovídá. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující byť jen drobné vady či 

nedodělky. 

4.6 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě 

je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 

uvedeném v předávacím protokolu. 

4.7 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti: 

a) označení daňového dokladu a jeho číslo, 

b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření, 

c) identifikace smluvních stran,  

d) předmět plnění dodávky, 

e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti, 

f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, 

g) fakturovanou částku, 

h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku, 

i) podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat – odborný garant. 

4.8 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).  

4.9 V případě, že dojde k předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze 

část sjednané ceny za poskytnutí plnění odpovídající částem plnění dle této smlouvy, jež v souladu 

s touto smlouvou provedl před ukončením smlouvy. 
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4.10 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení 

objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje 

nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením 

daňového dokladu. 

V. Odpovědnost  zhotovitele za škodu a další povinnost i zhotovitele 

5.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění 

předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla nebo jeho části. 

5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným 

vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. Pro 

vyloučení pochybností strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování 

výkazu výměr, položkového rozpočtu a kalkulací. 

5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky platnou 

pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu 

způsobenou třetím osobám, včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění 

ve výši 100.000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění 

povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na 

vyžádání. 

5.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě.  

5.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení povinnosti je 

považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

5.6 Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít jiné poddodavatele a ve větším rozsahu, než 

který uvedl v nabídce, kterou podal do zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Pokud jde o poddodavatele, jímž 

zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat 

kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval původní poddodavatel. Porušení 

povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění veškerých 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.  

5.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí nezbytnou součinnost.  

VI. Odpovědnost  za vady dí la a záruka 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady 

projeví až později.  

6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 5 let. Po tuto dobu je objednatel oprávněn uplatnit 

vady, které se na díle projeví. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného 

díla, resp. jeho části, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím 

protokolu. 

6.3 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady 

popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje 

odstranění vad. 
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6.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 

reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 

objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 

způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 

6.5 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo 

slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem a/nebo 

pokud: 

a) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) mu 

nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí ČR, 

b) akci nebude možno realizovat, neboť stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých 

se má daná akce realizovat, 

c) prodlení zhotovitele s dokončením díla, resp. jeho části dle odst. 3.1 této smlouvy delším než 

90 dnů, 

d)  zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle čl. II této 

smlouvy, 

e) zhotovitel porušil povinnosti dle odst. 5.4 až 5.6 této smlouvy.  

f)  zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

g) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem. 

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení 

písemného oznámení druhé smluvní straně. 

7.4 Po doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění 

dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoli nezahájené části díla, 

nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto části díla.  

7.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo, resp. jeho část se i po ukončení této 

smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 7.6 

níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy,  

7.6 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní 

sankce. 

7.7 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, provede zhotovitel soupis jím vykonaných 

činností, vyzve objednatele k převzetí díla, resp. jeho části/í (pokud jsou), vyfakturuje objednateli 

skutečně vynaložené náklady ke dni odstoupení. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla. 
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VIII.  Sankce 

8.1 V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků 

uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě, že zhotovitel nepředloží na výzvu objednatele nejpozději do 7 dnů  kopii platné pojistné 

smlouvy nebo pojistného certifikátu dle odst. 5.3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

8.3 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.4 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu 

škody v plném rozsahu. 

8.5 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po 

celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění 

vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 

2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

IX. Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 

splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci 

se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní 

katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo 

nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii  

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 

která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana 

v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu 

vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 

budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení 

vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně 

informovat. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými 

písemnými smluvními dodatky. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., 
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či 

zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Smlouva se vyhotovuje v elektronickém originále. 

10.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla 

sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

10.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany 

Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem 

jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 

informovat.  

10.7 Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Bližší specifikace díla 

Příloha č. 2 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu 

díla 

Příloha č. 3 – Předávací protokol 

 

(Podepsáno elektronicky) 

   

 

 

 

 

RNDr. František Pelc, ředitel                                                                     Petr Mareček 

 (objednatel)                                                                                               (zhotovitel) 
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PŘÍLOHA Č. 1  

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE DÍLA 

 

Jedná se o odstranění stávající vrchní stavby a novostavbu ve srovnatelné hmotě, napojení stavby na 

inženýrské sítě (vč. zajištění odkanalizování) a napojení objektu na místní komunikace včetně 

odstavných stání. 

 

Charakter nového objektu bude odpovídat požadavkům na umístění staveb v 2. zóně CHKO a 

ochranném pásmu přírodní rezervace Podtrosecká údolí. 

Nový objekt bude výhradně využíván jako "standardní" terénní stanice pro potřeby AOPK ČR a 

resortu MŽP. 

 

Doporučujeme maximální využití OZE (el. energie, vytápění), abychom v případě temperace šetřili na 

energiích. 

 

Specifikace navrhovaného objektu: 

 Půdorys 11,0 x 7,0 m dle stávající základové desky 

 Přízemí + podkroví vč. zateplení (bez podsklepení) 

 Přízemí: multifunkční prostor s oddělenou kuchyňkou a WC (muži, ženy) 

 Podkroví: pokoje s kapacitou cca 10 lidí se sociálním zázemím (2x sprchy + WC – muži, ženy) 

 Primární vytápění pomocí tuhých paliv + sekundární vytápění jako temperace proti „zamrznutí“ s 

možností dálkového ovládání nebo nastavení 

 Doporučujeme přímotopy (nejlacinější varianta provedení), protože pokud bychom na delší období 

v zimě vypustili vodu z řádu, tak bychom nemuseli ani temperovat.  

 Je na zvážení zda by sekundární vytápění nemělo být přímotopy s nastavením nebo zda podlahové 

vytápění vodou 

 V případě podlahového vytápění vodou, je nutné celou zimu objekt temperovat 

 Odvod odpadních vod do jímky 

 Zajištění zásobování pitnou vodou + úprava vody na TUV 
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PŘÍLOHA Č. 2 

ROZSAH ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A OBSAHOVÉ 
NÁLEŽITOSTI  PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA  

a)   Vypracování návrhu díla 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

 provede analýzu zakázky,  

 provede obhlídku místa (staveniště, opravy) a jeho okolí, 

 zajistí veškeré podklady a průzkumy a přípravné práce nutné pro zhotovení díla,  

 určí rozsah a náplň spolupráce jiných odborníků-specialistů a objasní rozsah 
práce,  

 shrne výsledky, vyhodnotí je a učiní pro objednatele závěry, zejména jeho 
představy o rozpočtu díla, a předloží vlastní odhad rozpočtu díla, komentuje jej ve 
vztahu k zadání zakázky a navrhuje alternativní přístupy k řešení a k uzavřené 

zakázce, 

 vypracuje návrh (koncept), náčrty, studie ve variantách (v elektronické podobě), 

 odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  

 objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 
podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,  

 uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými 
osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska 

k zamýšlenému dílu 
 

 
b) vypracování projektové dokumentace k odstranění stavby a projektové 

dokumentace nové stavby včetně podání žádosti k odstranění stavby a 
povolení výstavby vč. inženýrské činnosti 

 Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:  

 vypracuje dokumentaci bouracích prací objektu a zapracuje podmínku likvidace 
stavebního a demoličního odpadu, 

 vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích a v rozsahu 
stanoveném legislativou  a upřesněným touto smlouvou, 

 zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí, 

 připraví projekt k žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu stanoveném 
legislativou  a upřesněným touto smlouvou, 

 obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a 
fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení,  

 vypracuje žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech 

zúčastněných profesí,  

 doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení,  

 obstará stavební povolení,  

 připraví podklady pro případné odvolání, 

 dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 2 
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paré a v digitální podobě. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými 
orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel. 

 

 

c) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového 
rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého 
rozpočtu 

 Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:  

 zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 

 propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným 
dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná 

výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a 
dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení 
nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými 

textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a 
technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace,  

 zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. 
Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby 

realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách, 

 zhotovitel uvede v dokumentaci u každého odkazu na normu nebo technický 
dokument možnost nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu §90 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr 
/slepého položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a 
ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky: 

 autorský dozor projektanta, 

 technický dozor investora, 

 koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP, 

 finanční rezerva, 

 dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet budou předány ve 3 
paré a v digitální podobě. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace 

v PDF a DWG formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený 
objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa, 

 dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové 
řízení“ a slepý položkový rozpočet v digitální podobě. Slepý položkový rozpočet 

ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo bylo možno doplnit o položkové údaje 
(ocenění). 
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PŘÍLOHA Č. 3 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

„TS Věžák – demolice stávajícího a realizace nového objektu“ 

 

 

Zhotovitel (předávající) 

Název (jméno):…………………………………………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………………………….......................................  

IČ: ………………………….. 

Oprávněný zástupce zhotovitele: …………………………………………………. 

 

Objednatel (přejímající) 

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  

IČ: 62933591 

Oprávněný zástupce objednatele: ……………………………………… 

 

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č. ……………………….… uzavřené 

mezi zhotovitelem a objednatelem dne ……………...... (dále jen „Smlouva“). 

 

Stručná charakteristika díla: 

…………………………….……………………………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce 

objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ........……………/, že dí lo1  

 

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo 

přejímá bez výhrad; 

 

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a 

požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. 

Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro 

odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......; 

 

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá;  

                                                 

1 nehodící se škrtněte 
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Důvod nepřevzetí díla: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Seznam dokladů předaných objednateli: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V ……………………, dne …………  

    

 

 

Objednatel Zhotovitel 
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