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I. P edm t smlouvy  

  pro objednatele 
 . 

 
 

č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technický 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 
Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

Na Ležánkách 1813, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3262 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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Předmět díla -

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících 
· · stanovišt ve 

Dobruška ( dále jen „dílo") dle projektové 
cované společností A VOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. , IČO: 

, se sídlem: Vyškov, Drnovská 51/2, PSČ 68201 a oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. této smlouvy. 

projektovou dokumentací seznámen a má ji k 

Podrobná specifikace prací: 

zpracování ých montážní ů před realizací potřebných činností 
provedení díla; 

dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě 
doloženy certifikáty a prohlášení o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce 
dodávaného výrobku či materiálu; 

provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
le (budoucím uživatelem) a předání veškerých návodů na obsluhu 

jednotlivých zařízení, záručních listů; 

v průběhu plnění díla provádění postupu prací, odhalených konstrukcí 
a jejich umístění, zejména stav a polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod 
konstrukcemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí apod.; autentickou 
fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) předá zho přenosném nosiči 

zpracování návrhu provozních řádů 3x v písemné a lx v elektronické podobě na 
přenosném nosiči (ve formátu *.pdf a *.doc); 

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a provozně technické 

ce včetně technických listů, návodů k obsluze, revizí a protokolů zkoušek 3x 
v listinné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (ve formátu* .pdf a 

také zároveň ve formátu * .doc, * .xls * .dwg) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

zajištění zřízení ů, spotřeb přípojek médií a energií během provádění 

zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 

provedení průběžného a závěrečného úklidu včetně uvedení ploch do původního stavu; 

průběžné provádění (pravidelně min. 2x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolní 
ů za účasti zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

AS- PO 



Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

Místem plnění · 
Dobruška, GPS: 

Smlouva č. T-174-00/24 

III. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 
smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí 

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1. této 
smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 9. 2024. 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí : 1 049 707,00 Kč, slovy: ,jedenmilion 
čtyřicetdevěttisícsedmsetsedm korun českých." DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 
které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění ; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 
za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozděj ších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení objednateli, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 

AS-PO 

V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
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, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 

n. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 % 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena 

ranění případných vad a nedodělků bjednatel je tedy oprávněn proplatit fakturu do 
výše 90 %. Pozastávka podle předchozí věty odpovídá paušalizované hodnotě práv 
objednatele na odstranění vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o přejímacím řízení. 

VI. Závazky smluvních stran 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, 
povinen před jeho změnou lněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 
jeho souhlasné stan 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě 
doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, přičemž musí být jasně a zřetelně znám výrobce 
dodávaného výrobku či materiálu. je povinen ve své nabídce uvést konkrétní 
výrobek, včetně technických listů, prohlášení o shodě, certifikátů apod., ze kterých bude 
vyplývat, že uchazečem nabízené výrobky splňují minimální technické podmínky. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce). 

Zhotovitel bere na vědomí, že ílo bude realizovat za provozu areálu 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad 
převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen 

odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v 
místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o 
odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 6 pracovních dnů od 
odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky). 

Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel 
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Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. e znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek znění 

pozdějších předpisů 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 e znění pozdějších předpisů 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

e zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále z 
součinnosti s technickým autorským dozorem stavby koordinátorem BOZP 
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povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

povinnost předat skutečného provedené stavby, provozně 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Staveniště stavební deník 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

Převzetím staveniště (místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování 
příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstavby. 

povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Předání díla a převzetí díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

průběhu jejího plnění. 
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Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené 
tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

odstranění případných vad a nedodělků 

li dílo předáváno po částech (umožňuje li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

X. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla (dále jen „záruční doba"). 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií,ježjsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než 
výše uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 
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případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve nících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny maximální možné míře využit 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
ozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádos provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této srn 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
předání je objednatel oprávněn uplatnit smluvní poku 

prodlení s jejich odstraněním 

termínech stanovených v zápise 
výši Kč za každý den 

Při porušení povinností zhotovitele upravených porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 
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provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

nepředložení závazného výstavby. 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. ém znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den 
odstranění zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výš č 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1 . této smlouvy 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

el oprávněn od jejich 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

de dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 
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4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy. 

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozpom s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze sti·an. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

V Praze 

Za objednatele: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS-PO 

V Pardubicích 

Za zhotovitele: 

INELSEV ENERGIE s.r.o. 



Příloha č. 1 smlouvy č. T-174-00/24 

Příloha č.1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužíváni stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 
případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná Zák. 262/2006 Sb. 500 
dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Zák. 309/2006 Sb 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 2000 I 

auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržováni stanovených technologických a Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů, návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámeni vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či !lenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se O2P Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 /závada 

AS-PO 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 22M012 Rekonstrukce výměníkových stanic VGHMÚř, Dobruška 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o. 

Podbabská 1589/1 

160 00 Praha 6 - Dejvice 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

INELSEV ENERGIE s.r.o. 

Na Lažánkách 1813 
53003 Pardubice 

Základ pro sníženou DPH 12 

Snížená DPH 12 

Základ pro základní DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

o/o 

o/o 

o/o 

o/o 

dne 

IČO: 60460580 

DIČ: CZ60460580 

IČO: 48150207 

DIČ: CZ48150207 

Celkem 

1049707,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1049707,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

1 049 707,00 CZK 

220 438,47 CZK 

0,00 CZK 

1 270 145,47 CZK 

Stránka 2 z 18 



Rekapitulace dílčích částí 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 18 



Rekapitulace dílů 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 18 



Položkový soupis prací a dodávek 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 18 



Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 18 



Položkový soupis prací a dodávek 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 18 



Položkový soupis prací a dodávek 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 18 
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