

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2024

Oblast Sever – cestmistrovství Blansko a Tišnov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

DIČ: CZ70932581

sp.zn. Pr 287

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Ing. David Marván

sídlem Štouračova 892/22, 635 00 Brno

IČO: 05903190

zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna,

č.j. MMB/0113227/2017

zastoupen Ing. Davidem Marvánem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22.11.2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [REDAKCE] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy železnic musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy železnic, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, uvědomit bezodkladně objednatele,

- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2024 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla, a 1 x elektronicky na vhodném nosiči.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě nebo doplnění chybějících základních údajů o mostě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Sever, Komenského 2, 678 11 Blansko.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Fyzické prohlídky do 31.7.2024.
 - b) Do 15. 8. 2024 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2024.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2024.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

Cena vč. DPH

101 700 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek. Celková částka zůstane bez zaokrouhlení.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.

6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [REDACTED]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2.,3.,4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti smluvních stran.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí

den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 3. a II. odst. 2 písm. b) této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě změny oprávněné osoby zhotovitele se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. Oprávněná osoba zhotovitele může být nahrazena pouze osobou, u které bude prokázána zkušenost minimálně v požadovaném rozsahu zadávacích podmínek zadávacího řízení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2024.

V Brně, dne 3.6.2024

V Brně, dne 3.6.2024

Ing. David Marván

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Oblast Sever**Cestmistrovství Blansko**

p.č.	Evidenč. číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	373-010	Most přes Němčický potok před Sloupem	3,85	1	IV	2200
2	373-011	Most přes Žďárnu ve Sloupu	15,33	1	I	2800
3	373-012	Most přes Žďárnu ve Sloupu	8,85	2	IV	2200
4	373-013	Most přes Lopač v Ostrově u Macochy	3,03	1	V	2200
5	373-016	Most přes Křtinský potok za Křtinami	3,60	1	V	2200
6	374-017a	Most přes Holešinku za Doubravicemi nad Svitavou	6,73	1	VI	2200
7	379-018	Most přes Kalinky u Kateřiny	2,30	1	IV	2200
8	379-019	Most přes Hořický potok za Kateřinou	3,20	1	IV	2200
9	379-024	Most přes trať ČD Brno - Česká Třebová před Blanskem	36,10	3	V	3500
10	379-028	Most přes Olomučanský potok před Blanskem	3,50	1	III	2200
11	37433-2	Most přes Svitavu v Rájci - Jestřebí	21,31	1	V	3000
12	37445-11	Most přes Josefovský potok u Josefova	5,10	1	IV	2200
13	37445-12	Most přes Křtinský potok za Josefovem	6,00	1	V	2200
14	37445-5	Most přes Svitavu mezi Adamovem a Bílovicemi	25,69	1	I	3000
Cena celkem v Kč bez DPH						
Cena celkem v Kč vč. DPH						34300

Cestmistrovství Tišnov

p.č.	Evidenč. číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	377-001	Most přes místní potok za Železným	3,00	1	VI	2200
2	379-002	Most přes Závistku v Deblíně	4,00	1	I	2200
3	379-003	Most přes Závistku v Závisti	12,00	1	I	2400
4	379-008	Most přes Lubě za Tišnovem	9,25	1	I	2200
5	379-009	Most přes Pachlu v Malhostovicích	2,30	1	VI	2200
6	379-011	Most přes Žlíbek za Malhostovicemi	2,80	1	VI	2200
7	385-005	Most přes místní komunikaci v Tišnově	9,70	1	V	2200
8	385-012	Most přes Kuřimku v Kuřimi	6,30	1	IV	2200
9	386-004	Most přes Kuřimku před Chudčicemi	4,72	1	I	2200
10	387-014	Most přes Svratku v Nedvědicích	26,76	1	IV	3000
11	387-017	Most přes Bäcký potok před Doubravnicem	4,92	1	VI	2200
12	3779-1	Most přes Lomničku za Železným	6,70	1	IV	2200
13	3795-3	Most přes Blahoňůvku za Kuřimským Jestřabím	7,62	1	I	2200
14	3846-2	Most přes místní potok před Jinačovicemi	2,35	1	VI	2200
15	385J-009	Most přes trať ČD Brno - Tišnov za Čebínem	9,76	1	V	2200
16	3865-1	Most přes Bílý potok ve Veverské Bitýšce	11,00	1	VI	2400
17	3896-2	Most přes místní potok v Řikoníně	4,60	1	VI	2200

18	3896-5	Most přes místní potok v Lubném	2,95	1	V	2200
19	37910-1	Most přes Závistku v Čížkách	5,70	1	I	2200
20	37911-1	Most přes Závistku v Žernůvce	5,20	1	I	2200
21	37913-4	Most přes místní potok za Drásovem	2,50	1	V	2200
22	37914-2	Most přes místní potok ve Skaličce	4,51	1	V	2200
23	38514-2	Most přes místní potok u Maňové	3,45	1	VI	2200
24	38514-3	Most přes Rakovec v Doubravníku	8,80	1	V	2200
25	38522-3	Most přes mlýnský náhon v Březině u Tišnova	6,58	1	IV	2200
26	38525-1	Most přes trať ČD Brno - Tišnov v Hradčanech	12,00	1	V	2400
27	38529-4	Most přes místní potok za Chudčicemi	2,10	1	VI	2200
28	38710-1	Most přes Žlebský potok v Nedvědici	4,55	1	V	2200
29	38710-2	Most přes Smrčecký potok v Nedvědici	5,15	1	V	2200
30	38810-2	Most přes Smrčecký potok v Nedvědici	3,60	1	V	2200
Cena celkem v Kč bez DPH						
Cena celkem v Kč vč. DPH						67400

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1



č. j.: MD-2413/2022-930/15

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8 Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 156/2012

pro fyzickou osobu

Datum narození:

Bydliště:

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel./fac:

E-mail:

Zaměstnavatel/firma:

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel./fac:

E-mail:

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2027.

V Praze dne 30. 11. 2022

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2024