Smlouva o dilo
¢islo objednatele: V /1015/2024/DC
¢islo zhotovitele: 324 520

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tidrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace

Sidlo: Dubi 3, Ruska 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tac¢nerem, feditelem organizace

IC: 00080837

za vécné pInéni smlouvy odpovida: |||l edouci TSU provoz Décin
za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: Ing. Libor Ta¢ner

na strané jedné

/dale jen ,objednatel/

SaM silnice a mosty Dé¢in a.s.

Sidlo: Obloukova 416/39, 405 02 Déc¢in 1

Zastoupené: Ladislavem Kudrem, mistopfedsedou predstavenstva

1C: 25042751

za véené plnéni smlouvy odpovida: || I vykonny feditel
B - <douci zavodu 01
B by vedouci

za finanéni plnéni smlouvy odpovida: | I vykonny feditel

/dale jen ,zhotovitel”/



II. P¥edmét vInéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélki
~Rekonstrukce mostu ev.¢. 2653-1 Krasny Buk” (dale jen , dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracované spolecnosti Valbek, spol. sr.o., stfedisko Usti nad Labem, Dé¢inska 717/21,
400 03 Usti nad Labem, IC: 48266230.

Dodavkou dila se pro acely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva”) rozumi
provedeni vsech praci, konstrukci a materialti nutnych k fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré préace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a piedani dila.

Mistem plnéni pfedmétu dila je most ev.¢. 2653-1 v obci Krasny Buk.

II. 2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukdzala potieba uzit
materidlti jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci
pisemnych dodatk@i zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materidly, technologie ¢i zmény proti schvélenému projektu.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny, s vyjimkou ¢l. IX.7.

II. 4. Predmétem dila je vSechno to, co je popsédno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich, a dalsi naklady uvedené v bodé III. 4 této SoD.

II.5.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

II. 6. Dodavatel je povinen pfi plnéni zakazky:

a) zajistit férové a dastojné pracovni podminky dle zdkoniku prace a dalsich
pravnich pfedpist v oblasti zaméstnanosti pro véechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmeétu VZ podilet;

b) zajistit legdlni zaméstndvani osob pro vsechny osoby, které se budou na plnéni
pfedmétu VZ podilet;

¢) minimalizovat dopad na Zzivotni prosttedi, respektuje udrzitelnost ¢i moznost
cirkularni ekonomiky;

d) zajistit dodrzeni podminek podle odstavce a) az c) i u svych poddodavateli.

III. Cena dila

IV.1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a je
obéma smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:



Cena bez DPH: 5 659 735,15 K¢ (slovy: pét milionti Sest set padesat devét tisic sedm set
tficet pét korun ¢eskych a patnact haléiti)

DPH ve vysi 21% 1188 544,37 K& (slovy: jeden milion sto osmdesat osm tisic pét set
¢tyficet ¢tyfi korun ceskych a tiicet sedm haléiti)

Cena véetné DPH 6 848 279,52 K¢ (slovy: Sest milioni osm set ¢tyficet osm tisic dvé sté
sedmdesat devét korun ¢eskych a padesat dva haléfti)

Vsouladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvySe piipustnd a
neprekrocitelna. Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zakonnych poplatkt a vyhrazenych zmén zédvazku.

III. 2. Podkladem pro stanoveni ceny je soupis praci, ktery tvofi pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zadavaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadti, poplatky za
skladky, tklid mista plnéni a jeho nejblizstho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila,
pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptvodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realizac¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Dale obsahuje dan z pfidané hodnoty a o¢ekdvany vyvoj
cen k datu predani dila.

III. 5. Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou
na védomi, Ze pfipadna zména vyvoland novelizaci daftiovych zdkonti se promitne v jejim
kone¢ném vy¢isleni.

III.6. Infla¢ni dolozka. Smluvni strany se dohodly, Ze nevyzve-li zadavatel zhotovitele
k pfevzeti stavenisté do 1 mésice po podpisu smlouvy o dilo, mGze byt celkova cena dle
smlouvy automaticky upravovana (kladné) na zakladé tdaj@i zvefejnénych Ceskym
statistickym tufadem (dale téz ,CSU”) v Indexech cen stavebnich praci, indexy cen
stavebnich dél a indexy nakladi stavebni vyroby - ¢tvrtletni casové fady pod ndzvem
,Indexy cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC. Pro vypocet je stanovena hodnota
tfimistného kédu CZ-CC piislusného typu stavebniho dila ve sloupci ,Pfedchozi obdobi =
100 (dale téz ,index"). Procento navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci bude
vramci kazdé fakturace rovno posledni CSU zvefejnéné hodnoté procentuilniho
pfirtastku indexu, ktera byla znama v mésici, kdy byly prace odvedeny.

Z vyse uvedeného postupu indexace jsou vylouceny nové polozky soupisu praci
fakturovanych vramci zmény zavazku ve smyslu § 222 zdkona o zadédvani vefejnych
zakazek ¢. 134/2016 Sb.

Vyse uvedeny postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel navrhne objednateli posun
terminu pfevzeti stavenisté z déivodd vzniklych na jeho strané.

Vyse uvedeny postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel odvede veskeré prace
v témze ¢tvrtleti, ve kterém nabyla smlouva o dilo Gé¢innosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze navySeni hodnoty odvedenych stavebnich praci, které vzejde
z vyse uvedeného postupu indexace, musi dosdhnout alespori 3%. Nebude-li hodnota 3%
dosazena, nebude cena odvedenych stavebnich praci indexovéna (tzn., ze v takovém ptipadé
bude cena odvedenych stavebnich praci vyndsobena hodnotou 1,00).



Smluvni strany se dohodly, Ze navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci, které vzejde
z vySe uvedeného postupu indexace, nepresdhne 10%. Bude-li ve vypoctu piekrocena
hodnota 10%, nebude pro navyseni pouzit skute¢ny piirtistek indexu, nybrz zastropovana
hodnota 10 % (tzn., Ze v takovém piipadé bude cena odvedenych stavebnich praci
vynésobena hodnotou 1,10).
V ptipadé aplikace vyse uvedeného postupu indexace je povinnosti zhotovitele zapracovat
v ramci kazdého soupisu provedenych praci, vzdy u kazdé polozky jednotlivé, zvlast cenu
pfed a zvlast cenu po provedeni indexace. Na kazdém soupisu provedenych praci musi byt
dale vyznacena hodnota, kterou byla nasobena cena odvedenych stavebnich praci. Stejnym
zptsobem musi byt také zpracovany zjistovaci protokoly. Zhotovitel bere na védomi, ze
nesplnéni této povinnosti je ddvodem pro odmitnuti dhrady vystavené faktury ze strany
objednatele.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze:

- v piipadé zaporné miry inflace se cena odvedenych praci nesnizuje;

- indexace se uplatni pouze ve vztahu k cené dila, tedy neuplatni se ve vztahu k nakladim
vzniklym zhotoviteli v dasledku preruseni nebo =zastaveni praci, taktéz pokud
je zhotovitel v prodleni s pInénim;

- k tpravé ceny dle tohoto ustanoveni smlouvy neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé,
pficemz z dGivodu pravni jistoty o navyseni ceny je mozné sepsat zdpis podepsany obéma
smluvnimi stranami;

- pokud by Cesky statisticky ufad ptestal v préibéhu trvani této smlouvy vyhlagovat index

a/nebo by plisobnost Ceského statistického tfadu piesla na jiny atad, zavazuji se smluvni

strany jednat v dobré vite tak, aby v co nejkratsi dobé po nastani takové skute¢nosti uzavtely
dodatek k této smlouvé, kterym nahradi index uvedeny v této smlouvé indexem nejblizsim.

Nejblizsim indexem je tfeba rozumeét takovy index, ktery bude vyhlaSovdn obecné

uzndvanou autoritou ¢i autoritou, na kterou presla ptisobnost Ceského statistického tfadu,

bude se vztahovat k vécné obdobnému pfedmétu, jeho tvorba bude vychazet z obdobnych
zdsad a rGst takového indexu (za piredchozi obdobi, tak i v budoucnu
ocekavatelny/oc¢ekdvany) bude co nejblizsi nahrazovanému indexu.

V. Terminy plnéni

IV.1. Pfedani mista plnéni: do 3 pracovnich dnt od vyzvy objednatele

IV.2. Zahajeni praci na dile: do 10 pracovnich dni od pfedani staveniste

IV.3. Ukonceni a pfedani praci: do 5 mésicti od piedani stavenisté

IV.4. Vyklizeni mista pInéni: do 10 pracovnich dnii po odevzdani a pievzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci (déle jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zéakladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li
v prabéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
del$imu jak 30 dnd, je objednatel opradvnén odstoupit od smlouvy.



V1. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat meési¢né zhotovitel predloZi objednateli nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadtit nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od
data doruceni) vystavi dariovy doklad. Pfilohou danového dokladu je soupis provedenych

praci a dodédvek. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendafnich dni od data doruceni
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat az do vyse 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturach a vSech dal$ich dokumentech
nazev projektu ,Rekonstrukce mostu ev.¢. 2653-1 Krasny Buk”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunéch.

V. 7 Objednatel nepiipousti prekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zdkonnych
poplatkd.

V. 8 Veskeré datiové doklady (faktury) musi obsahovat nélezitosti dariového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, Ze faktury
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhiité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po¢ina
béZzet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnénych ¢ opravenych doklada
objednateli.

VII. Majetkové sankce, smluoni pokuty

VL. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mtze udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VL. 1. 1. Za prodleni s terminem pfevzeti mista plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VL. 1. 2. Za prodleni se zahdjenim praci na pfedmétu dila, a to 3.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VL. 1. 3. Za prodleni s ukon¢enim a pfeddnim dila a to 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VL. 1. 4. Za prodleni s odstranénim stavbou zptisobeného znecisténi okoli, zejména
pozemnich komunikaci ¢i nepofddku v misté plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni od vyzvy zastupce objednatele.

VI. 1. 5. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.



VI. 2. V piipadé, Ze objednateli vznikne z ujednéni této SoD narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci viaci zhotoviteli, je objednatel opravnén odedcist tuto castku
z jakéhokoliv datiového dokladu a sniZit o ni ¢astku k dhradé.

VIII. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na ndhradu skody a
uslého zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

IX. Misto plnéni

VIL. 1. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto ndklady jsou soucésti sjednané ceny dila.

VIL 2. Zhotovitel je povinen udrzovat na misté plnéni poradek a je povinen odstratiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIL 3. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pripadného méteni
odbért.

VIL 4. Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni pofadek, nebo
neni-li odstranén z mista pInéni odpad vznikly pfi realizaci apod.

VIL 5. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnii po odevzdéni a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto pInéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto plnéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to aZ do vyklizeni stavenisté.

VIL 6. Pfipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Nédklady na

projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

X. Provddéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

VIIL. 2. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel prdvo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pripadné jiné predpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na
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pozadéani objednatele povinen predloZit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ¢leny tymu na
pfisludnych pozicich byly osoby, jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v ramci
zad4vaciho fizeni predchazejictho uzavfeni této smlouvy. Jejich nahrazeni jinou osobou
podléha schvéleni objednatele a zhotovitel je povinen predloZit objednateli doklady o
minimalné stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla poZadovéna v rdmci zaddvaciho fizeni.

VIIL. 5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zdkony a jejich provadéci
predpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakdkoliv skoda, nese veskeré vzniklé nédklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfeddni mista plnéni pfedat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pti provadéni dila veskeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zaddny material, o
kterém je v dobé jeho uziti zndmo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti skoddm
zptisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vy$e min. 5
mil. K¢.

VIII. 9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektim =z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakont, &eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL 10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
poddodavateltt jesté pied uzavienim svych smluvnich vztahG snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi méa z predchozich
staveb nebo jedndni Spatné zkuSenosti, piipadné ty, u kterych nema jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIIL. 11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud
tak neucini, nese veskeré dtisledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu.

VIIL. 12. Zhotovitel pfi pfedéani stavenisté zapiSe do Zdpisu o pfeddini mista plnéni seznam
svych poddodavateld v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchazejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavateldi, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
ze zména nebude pfedem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelti, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. Predlozeny seznam poddodavateld je koneény a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalstho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generdlniho dodavatele a poddodavatele.
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XI. Denik praci

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat tiidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
kon¢i pfedanim a pievzetim stavby.

IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, IC zhotovitele

nazev, sidlo, IC objednatele

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

nazev, sidlo, IC firmy vykondvajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné viech zmén a doplikt
seznam dokladti a afednich opatfeni tykajicich se dila

IX. 3. Zapisy do deniku praci citelné zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfredmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo pfislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, ptipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zédpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén se k zapisim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnda.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako doklad pro
vypracovani doplrki (dodatkii) a zmén smlouvy o dilo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
fadné, priibézné a piesné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (déle
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které
v prabéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci
uvést strucny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i ndvrh na zvyseni ¢i snizeni ceny. Objednatel se k
témto zdpisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnit
od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zdpis v fadném
deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dtivodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zdkonem o
zadavani vefejnych zakazek.

IX. 8. Denik praci musi byt stdle pfistupny na stavbé. Pro piipad ztraty ¢i zniceni deniku
praci sjednévaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 300 000,- K¢, ledaze k ni dojde v
dtisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.



IX. 9. Denik praci bude pfedan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a prevzeti dila, a
to v jednom origindle a jedné kopii.

XII. Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zustava po celou dobu provadéni praci na dile
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu prechdzi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k
jednotlivym soucastem stavby a materidldm prechdzi na objednatele okamZikem jejich
provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplisobené vsemi osobami a
subjekty (vcetné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., Ze
v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, ploth, objektd,
prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavfenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zptisobenych pti vykonu ¢innosti tieti osobé min. ve vysi min. 5 mil.
Ke.

XIII. Pfeddani a pievzeti dila

XIL. 1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 10 pracovnich dnt predem, kdy
bude dilo piipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dni
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od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci ¥izeni a fadné v ném pokracovat.

XL 2. Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k piedani a pii pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdani, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

XL 3. O prabéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést do zépisu svoje ditvody.

XL 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukonc¢eny fadné a véas a povrch vsech pozemkt tvoficich misto plnéni
je vy¢istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predéavaciho protokolu.

XL 5. Objednatel ma pravo pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebrdni fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani
a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen prevzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.



XL. 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokonc¢ena prace oproti projektu dila.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhiité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
nedodélkt v pfiméfené lhaté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
dntt od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjednédvaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznameni objednatele se povaZuje i z&pis v protokole o pfedani a prevzeti dila.

XIV. Zdruky

XII. 1. Zhotovitel odpovida za vady, jezZ mé dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésicti na
stavebni préce. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
ptipadé dodavky technologii, technického vybaveni, materiali a vyrobkt, které maji vlastni
zaruéni listy se zaru¢ni dobou odlisnou, plati tato zaru¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zaruc¢ni listy objednateli spolu s privodni dokumentaci. V pfipadé, ze bude zarué¢ni
doba uvedena v kterémkoliv takovém zaru¢nim listu kratsi 36 meésict, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 meésicli od okamziku protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele ptesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

XIIL 3. Zarucni lhiita pocina béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho
z protokolu o pfedani a pievzeti dila.

XIL. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XII 4. 1. Odstranéni vady dodédnim nahradniho pInéni (u vad materialt, apod.)

XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnti po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt del$i, nez 10 dnii od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i

reklamace odeslana objednatelem v posledni den zdru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.
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XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vsak do 10 dnd po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni pokuty narok na
pfipadnou ndhradu skody a uslého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

XII. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnti po obdrZeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIIL 9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhaty resp., Ze
vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené
naklady.

XIIL. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (oznameni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody
a piipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstratiovani vady pozdéji.

XV. Vyssimoc

XIII. 1. Pro tcely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, opatfeni spojend s pandemii apod.

XIII. 2. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vys$$i moci, strana, ktera
se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozdd4 druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu a dobé plnéni. V piipadé, ze okolnosti, na néz se strana pozadujici Gpravu
smlouvy odvoldva nejsou vSeobecné znamy, prokaze spolu se Zadosti o Gpravu smlouvy
relevantni skute¢nosti. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$$i moc
pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdva v tomto ptipadé dnem dorucent
oznameni.

XVI. Zména smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocdislovanym podle poradovych ¢éisel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk této smlouvy

je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednéni zastupcti
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro
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ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a presnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravruje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnt po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i kone¢ny danovy
doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k ,dilé¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do
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tfi dnti po obdrzeni vyzvy zahajit , dil¢i prejimaci fizeni

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén pfevést svoje prava a
povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XVII. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Pokud v ramci realizace dila budou vznikat a/nebo se budou ménit a/nebo zanikat
objekty, které jsou obsahem digitalni technické mapy dle piilohy ¢ 1 vyhlasky ¢. 393/2020
Sb., o digitalni technické mapé kraje, je soucasti realizace zakazky vyhotoveni podkladu pro
vedeni digitdlni technické mapy podle § 5 vyhlasky, kterymi jsou geodetickd cast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodeticky podklad pro vedeni digitalni
technické mapy v pfipadé, Ze geodeticka cast skutecného provedeni stavby se nebude
vyhotovovat.

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobdm objednatele oprdvnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd. Lhita dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukoncenti realizace dila.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provddéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssitho kontrolniho
ufadu, pfislusného finanéniho aradu a dalsich opravnénych orgénii statni spravy) a vytvorit
vys$e uvedenym orgdndm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkd, origindly tucetnich dokladG a dalsich dokladG vztahujicich se
k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektti provést
kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této smlouvy.
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XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzaddani jakékoliv dokumenty
potfebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnti od pozddani objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy piedloZit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tdaje o:
a) zplsobu feSeni zasobovani stavby potfebnym materidlem a dodavkami, umisténi
zafizeni mista pnéni a skladovacich prostor materialu,
b) opatfeni provadénych smérem k dodrzovéni ekologickych piedpisti, hygienickych
predpisti, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,
c) zpusobu feSeni likvidovani odpadu vzniklého pfi realizaci,
d) zptsobu feSeni odborného dohledu nad provadénim praci pfi pracich nad ramec
zékladni pracovni doby.

XVIII. Zavérecna ustanoveni

XVLI. 1. Splatnost vSech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednava na 14 dntt
ode dne doruceni ozndment o jejich uloZeni spolu s vy¢islenim druhé smluvni strané.

XVI. 2. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVIL. 4. Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického origindlu s pfipojenim
elektronickych podpisti opravnénych osob smluvnich stran.

XVI. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, véetné ptiloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla sjednana v tisni ani za

jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVIL 6. Smlouva je platnd okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Géinna
jejim uvetejnénim v Registru smluv.

XIX. Seznam p¥iloh

Nize uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 - Pokyny - DTM

Pfiloha ¢. 2 - ocenény soupis praci

Pfiloha ¢. 3 - ¢asovy harmonogram prabéhu praci zpracovany zhotovitelem
Pfiloha ¢. 4 - plan organizace dila

Pfiloha ¢. 5 - doklady o pojisténi

za objednatele: za zhotovitele
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