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SMLOUVA O DÍLO  

číslo smlouvy IS AVISme: 24/7700/0090 

 

Objednatel: 
Česká republika - Generální finanční ředitelství  
se sídlem:   Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město  
IČO:    72080043 
zastoupená:   .  –       
                                                
bankovní spojení:    
číslo účtu:    
korespondenční adresa:  Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
PS HOME STAR s. r. o. 

se sídlem:   Semtín 101, 533 53 Pardubice 

zastoupená:   ,  

IČO:    03221466 

DIČ:    CZ03221466 

zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 33872 

bankovní spojení:  ,  

číslo účtu:          

(dále jen „zhotovitel“) 

 

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“ 
 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), tuto  

 

Smlouvu o dílo 
 

„FÚ pro Pardubický kraj – oprava vodovodního potrubí v 1. NP – havárie“  
(dále jen „smlouva“) 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 8. 3. 2024 byl v budově Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 
2625, Pardubice (dále též „budova objednatele“) zjištěn únik vody. Byl proveden 
monitoring kolektoru, ve kterém je uloženo vodovodní potrubí. Vodovodní potrubí, které 
bylo v době monitoringu přístupné v rozsahu cca 5 m od vodoměru, bylo zabaleno v 
nasáklé izolaci a po odhalení izolace bylo zjištěno zrezavělé potrubí kapající v celé délce, 
s nemožností opravy části potrubí. Obdobný stav potrubí lze předpokládat  
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i u potrubí, které dále pokračuje vlevo chodbou směrem k hydrantu a chodbou vpravo  
k sociálnímu zařízení. Odpočtem odběru vody za 24 hodin bylo zjištěno, že oproti 
běžnému provozu dochází ke dvojnásobnému odběru vody. Byl konstatován havarijní 
stav, s tím, že prorezavělým potrubím dochází k úniku pitné vody a teplé užitkové vody do 
podzákladí budovy objednatele. V případě, že by oprava potrubí nebyla okamžitě 
realizována, hrozilo by úplné prasknutí potrubí, únik velkého množství vody do podzákladí 
a podmáčení budovy objednatele, což by mohlo způsobit statické poruchy budovy a vznik 
škod. 

2. S ohledem na výše popsané skutečnosti byl mezi objednatelem a zhotovitelem ústně 
dohodnut následující postup: Zhotovitel vybourá v prostoru chodby montážní vstupy do 
kolektoru tak, aby bylo možné vyjmout staré vodovodní potrubí. Následně bude stejnými 
otvory vloženo nové potrubí z polyethylenu. Toto bude probíhat za odstávky objektu 
objednatele od zásobování pitnou vodou. V případě, že tento způsob se ukáže jako 
nereálný, bude nutné provést bourací práce ve větším rozsahu. Po zpřístupnění zatím 
nepřístupného potrubí pro ústřední topení bude odkryta teplená izolace a zjištěn stav 
potrubí ústředního topení, protože lze důvodně předpokládat, že i toto potrubí bude 
vzhledem ke stáří rozvodů v kolektoru též v havarijním stavu a bude nutné ho taktéž 
vyměnit. Současně bylo konstatováno, že nelze předem stanovit rozsah, a tedy ani cenu 
potřebných stavebních prací. Bylo dohodnuto, že zhotovitel za účasti odpovědného 
pracovníka objednatele 1x týdně vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek  
a služeb, které budou naceněny dle aktuálně platných ceníků KROS a objednateli bude 
následně účtována cena ve výši 90 % ceníkových cen. 

 

II. Provedené práce 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s dohodnutým postupem dle článku I. 
odst. 2 smlouvy zhotovitel v období od 12. 3. 2024 do 28. 5. 2024 provedl pro objednatele 
stavební práce spočívající ve výměně páteřního vodovodu (studené i teplé vody) 
v hlavním kolektoru včetně napojení na stoupací potrubí a všech stavebních přípomocí 
(dále jen „provedené práce“). Provedené práce byly zhotovitelem realizovány bez 
písemně uzavřené smlouvy a jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce považují za součást díla dle článku III. 
odst. 1 smlouvy, a že právní vztahy vzniklé v souvislosti s provedením těchto prací se řídí 
touto smlouvou. 

 

III. Předmět smlouvy a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. 

Dílem se rozumí oprava havarijního stavu páteřního vodovodního potrubí teplé a studené 
vody včetně napojení na stoupací potrubí v budově objednatele (dále jen „dílo“).  

Realizace díla zahrnuje dvě etapy: 

I. etapa již byla realizována a tvoří ji provedené práce blíže popsané v článku II. 
smlouvy. 

II. etapa dosud nebyla realizována a tvoří ji ostatní stavební práce potřebné 
k dokončení díla, s výjimkou provedených prací (dále jen „zbývající práce“). 

Obdobně jako u provedených prací, ani u zbývajících prací nelze předem stanovit jejich 
potřebný rozsah, a tedy ani konečnou cenu.  
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Smluvní strany se dohodly na realizaci zbývajících prací dle následujícího postupu: 
zhotovitel vybourá v prostoru chodby přístavby a přilehlých místností montážní vstupy do 
kolektoru tak, aby bylo možné vyjmout staré vodovodní potrubí. Následně bude stejnými 
otvory vloženo nové potrubí z polyethylenu. Toto bude probíhat za odstávky objektu 
objednatele od zásobování pitnou vodou. V případě, že tento způsob se ukáže jako 
nereálný, bude nutné provést bourací práce ve větším rozsahu. Současně bylo 
konstatováno, že nelze předem stanovit rozsah, a tedy ani cenu potřebných stavebních 
prací. Bylo dohodnuto, že zhotovitel za účasti odpovědného pracovníka objednatele 1x za 
14 dní vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb, které budou 
naceněny dle aktuálně platných ceníků KROS a objednateli bude následně účtována cena 
ve výši 90 % ceníkových cen. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě. 

3. Místem plnění díla je budova objednatele (dále jen „místo plnění díla‟). 

4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

 
IV. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do  

31. 8. 2024. Předání díla proběhne způsobem sjednaným v článku VII. smlouvy. 
2. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla z důvodů na straně objednatele se 

prodlužuje o tuto dobu prodlení i termín dokončení a předání díla. 
 

V. Cena za dílo 
 

Cena za dílo je tvořena dvěma částmi, a to:  

a) Cena za provedené práce, která činí celkem 1 190 484,43 Kč (slovy: jeden milion sto 
devadesát tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých a čtyřicet tři haléřů) a sestává se  
z ceny bez DPH ve výši 983 871,43 Kč (slovy: devět set osmdesát tři tisíc osm set 
sedmdesát jedna korun českých a čtyřicet tři haléřů) a DPH ve výši 206 613,- Kč (slovy: 
dvě stě šest tisíc šest set třináct korun českých). Cena za provedené práce byla stanovena 
na základě položkového rozpočtu ze dne 27. 5. 2024 obsahujícího oceněný soupis prací, 
dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.  

b) Cena za zbývající práce, která bude stanovena po řádném dokončení a předání díla na 

základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek potvrzeného objednatelem, 

přičemž cena jednotlivých prací, dodávek a služeb bude stanovena ve výši 90 % ceny dle 

aktuálně platných ceníků KROS. 

Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost,  
a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. Fakturace a platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Cena za dílo bude uhrazena ve dvou splátkách takto: 
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a) Úhrada ceny za provedené práce bude provedena po nabytí účinnosti této smlouvy 
na základě účetního dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem  
a doručené objednateli.  

b) Úhrada ceny za zbývající práce bude provedena po dokončení a předání díla 
objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. 
Podkladem pro vystavení faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla bez 
zjevných vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzeného 
objednatelem.  

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména 
náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li 
zhotovitel plátcem DPH.  

4. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

5. Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den 
splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6. Fakturu zhotovitel objednateli doručí elektronicky na e-mailovou adresu 
. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené 

v IS DOC nebo ve formátu PDF. 
7. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel 
je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů 
počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

8. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. 

9. Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá 
z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit 
zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle 
platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě 
DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce 
daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bez zbytečného odkladu. 

 
VII. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, 

podepsaným oběma smluvními stranami. 

2. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje: 
a) název díla, 

b) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce 
oprávněných zástupců smluvních stran, 

c) místo plnění díla, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
e) seznam předaných dokladů,  
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f) soupis a popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému 
užívání díla, spolu s termíny jejich odstranění, 

g) datum předání a převzetí díla a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

3. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 
a) veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, zejména návody k obsluze 

a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých 
materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

b) zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN, týkající 
se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti se zhotovením 
díla a potřebné k uvedení zařízení do provozu, protokoly o provedených 
předepsaných zkouškách a příslušné revizní zprávy, 

c) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 

d) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné. 

 
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Obsahoval-li protokol 
o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových drobných vad a nedodělků, bude 
o odstranění těchto vad nebo nedodělků následně vyhotoven a oboustranně podepsán 
zápis o odstranění přejímkových vad a nedodělků. 

 
VIII. Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 
2. Objednatel se zavazuje, že zabezpečí zhotoviteli po celou dobu provádění díla připojení 

k rozvodu elektrické energie, připojení na zdroj vody a umožní použití sociálního zařízení 
pro zaměstnance zhotovitele.  

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní zhotovitele 
na zjištěné nedostatky v provádění díla. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil na svůj náklad vady vzniklé vadným prováděním díla  
a aby dílo prováděl řádným způsobem. 

4. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor. 
 
 

IX. Práva a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění díla nebo jeho části prostřednictvím poddodavatele, 
přitom však odpovídá jako by dílo plnil sám. Veškerá ustanovení této smlouvy platí i pro 
poddodavatele. Při změně poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele 
je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatele, a to před 
zahájením plnění dle této smlouvy poddodavatelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků 
poddodavatelů a třetích osob nacházejících se v místě plnění díla a za dodržování 
bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí  
a interních předpisů objednatele, zejm. provozního řádu místa plnění díla, směrnice 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany, se kterými jej objednatel 
seznámil. Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných 
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pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž 
rozsah a určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla přihlížet k oprávněným potřebám zaměstnanců 
objednatele a dbát pokynů objednatele, pokud tyto nebrání řádnému provádění díla 
a nejsou v rozporu s účelem této smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen počínat si v místě plnění díla tak, aby nepřiměřeně nenarušoval 
provoz v objektu místa plnění díla. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, a to zejména 
průběžným odvozem odpadu. 

7. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele vzniklé jednáním pracovníků 
zhotovitele a porušením právních předpisů a norem, případně používáním přístrojů 
a prostředků neodpovídajících platným právním normám. Všechny škody, vzniklé 
zaviněním zhotovitele na majetku objednatele, které byly bez zbytečného odkladu 
objednatelem u zhotovitele uplatněny, odstraní zhotovitel neprodleně na své náklady, 
případně takto vzniklou škodu uhradí v penězích. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele. 
Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím  
a tímto se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny přede dnem jejich plánovaného 
zakrytí. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen 
umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese 
náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel 
požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na 
zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že 
práce nebyly provedeny řádně, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel. 

11. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 
k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel 
uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo montážní 
zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel 
uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

12. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály  
a výrobky. 

13. Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy stanovené dle platných právních 
předpisů, souvisejících s provedením díla, je zhotovitel povinen zjednat nápravu a nese 
veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody. 

 

X. Záruka a odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se 
vztahuje na celé dílo, není-li dále stanoveno jinak. Záruční doba počíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla dle protokolu o předání a převzetí díla dle článku VII. smlouvy. 
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Dohodnou-li se smluvní strany v průběhu provádění díla na kratší záruční době u dílčích 
částí díla (u konkrétních výrobků, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu), je 
v protokolu nutné uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou a délku záruční 
doby poskytovanou výrobcem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců a počíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla. Pokud výrobce či dodavatel některých výrobků poskytuje 
záruční dobu delší než 60 měsíců, platí tato delší záruční doba. V případě, že při předání 
díla objednateli zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet 
záruční doba od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle zápisu o odstranění 
přejímkových vad a nedodělků dle článku VII. odst. 4 smlouvy. 

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo včetně jeho částí bude mít vlastnosti 
vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo provedeno. 
Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si udrží 
ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci, 
kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž 
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle této smlouvy.  

3. Vady díla oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistí. 

4. Zhotovitel je povinen objednatelem reklamované záruční vady díla odstranit bezplatně. 
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou. 

5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady díla podle této smlouvy odstranit 
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však: 

a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 
objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení 
dotčeného provozu objednatele, 

b) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto odstavci, písm. a) a b) 
zhotovitel objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční 
vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, 
která odvrátí hrozící nebezpečí, a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování 
reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší 
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.  

O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, 

že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném 
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez ztráty svých práv plynoucích ze záruky za jakost 
díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně vynaložené 
objednatelem na odstranění vady. 

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro 
vady, za které zhotovitel odpovídá. 

8. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody 
související s vadným plněním zhotovitele. 

9. Smluvní strany se v konkrétním případě mohou písemně dohodnout na jiném způsobu 
uplatňování reklamace, např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele. 
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XI. Pojištění zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění min. 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony 
korun českých).  Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání sjednaného pojištění 
dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy (pojistného certifikátu).  

2. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li v průběhu trvání této smlouvy ke změně pojistné 
smlouvy, předá zhotovitel objednateli bezodkladně kopii nové pojistné smlouvy, případně 
kopii dodatku, kterým se objednateli doložená pojistná smlouva mění. 
 

XII. Uveřejňování informací 
 
Zhotovitel uzavřením této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně jejích příloh 
a případných dodatků v plném rozsahu se znečitelněním osobních údajů na internetových 
stránkách objednatele, na profilu objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a současně tímto prohlašuje, 
že smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Uveřejnění 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
 

XIII. Sankční ujednání a náhrada újmy 
 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo uplatnit vůči němu 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo, a to za každý, byť i započatý den 
prodlení. 

2. Neodstraní-li zhotovitel přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu 
v protokolu o předání a převzetí díla nebo nesplní-li zhotovitel povinnost odstranit vady 
způsobem a ve lhůtách uvedených v článku X. odst. 4 smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý, byť i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 
újmy vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává 
do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné 
a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.  

4. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné 
výši.  

5. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
6. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 
7. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky 

má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce  
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.  
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9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím 
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

 
 

XIV. Ukončení smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy 
z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou 
k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména: 
a) opakované (min. 2x) hrubé porušení předpisů v oblasti bezpečnosti práce, 

protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiných bezpečnostních 
předpisů, 

b) nesplnění termínu provedení díla o více než 15 dnů z důvodů, za které zhotovitel 
odpovídá, 

c) provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou 
dokumentací, platnými technickými normami, právními předpisy, případně pokyny 
objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele, 

d) bezdůvodné přerušení provádění díla trvající déle než 5 dní,  
e) vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-

li smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi 
ve lhůtě dané objednatelem, 

f) porušení povinnosti předložit identifikační údaje poddodavatele dle článku IX. odst. 
2 věta třetí smlouvy, 

g) porušení povinnosti povinného pojištění odpovědnosti dle článku XI. smlouvy. 

 

3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména: 
a) prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná 

nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o nápravu, 

b) prodlení s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,  
b) insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele 

nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí obsahovat důvody odstoupení od 
smlouvy, jinak je neplatné. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  

6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, 
než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě vůči 
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zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu 
škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti a dalších ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

 
XV. Oprávněné osoby 

 
1. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických a organizačních: 

Za objednatele: 

, tel.: , , e-mail.:  

Za zhotovitele: 

       . , tel.: , e-mail.: . 

2. Změna oprávněné osoby nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu 
smlouvy s nutností uzavírat dodatek ke smlouvě. Změnu oprávněné osoby si smluvní 
strany sdělí písemně na korespondenční adresy uvedené v záhlaví smlouvy. 

 
XVI. Ochrana informací 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní 

spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich 
uveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost.  

2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní 
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě a že podniknou všechny nezbytné kroky 
k zabezpečení těchto informací.  

3. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost 
o důvěrných informacích trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

5. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé újmy. 
 

XVII. Ostatní ustanovení 
 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se současným stavem místa plnění díla, 
se všemi okolnostmi a že si plně uvědomuje rozsah prací, které jím mají být provedeny, 
a veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 

 
XVIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
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3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné 
řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

4. Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu 
o změně údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně 
čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem 
ke smlouvě. 

5. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající 
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.  

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  

 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 27. 5. 2024 
 
 
Ve Strakonicích  V Pardubicích   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: I�: 72080043
Generální finan�ní �editelství DI�:

Zhotovitel: I�: 03221466
 PS Homestar s.r.o. DI�: CZ03221466

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

1 190 484,43CZK

21,00% 983 871,43 206 613,00
0,0012,00% 0,00

2024017
FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

983 871,43

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 2024017

Stavba:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum:

Zadavatel: Generální finan�ní �editelství Projektant:
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

121 677,60100 560,00VRN
2024017/I
V

983 871,43 1 190 484,43

Zdravotn	 technické instalace2024017/II 671 541,49554 992,97

Uvedení do p
vodního stavu 214 440,61
2024017/II
I

259 473,14

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

137 792,202024017/I 113 877,85Bourací práce

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

27. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: I�: 72080043
Generální finanní �editelství DI�:

Zhotovitel: I�: 03221466
 PS Homestar s.r.o. DI�: CZ03221466

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 877,85

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 113 877,85 21,00% 23 914,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 792,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/I - Bourací práce
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 877,85

HSV - Práce a dodávky HSV 110 672,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 590,58

    997 - P�esun sut� 61 081,85

PSV - Práce a dodávky PSV 3 205,42

    771 - Podlahy z dlaždic 2 479,75

    781 - Dokonovací práce - obklady 725,67

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/I - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 877,85

D HSV Práce a dodávky HSV 110 672,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 590,58

1 K 965042221
Bourání podklad� pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl p�es 100 mm pl do 1 
m2

m3 1,845 3 987,00 7 356,02

2 K 965042231
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
p�es 100 mm, plochy do 4 m2

m3 4,234 3 840,00 16 258,56

3 K 971033431

Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, p�í�kovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 8,000 185,00 1 480,00

4 K 97201131R Demontáž a uložení zákrytových desek kus 32,000 365,00 11 680,00

5 K 973042241
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
150 mm

kus 32,000 400,50 12 816,00

D 997 P�esun sut� 61 081,85

6 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovn� do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky p�es 6 do 9 m

t 16,106 1 151,04 18 538,65

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 16,106 266,28 4 288,71

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost P�íplatek k 
cen� za každý další i zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 161,060 11,63 1 873,13

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) sm�sného stavebního a demoli�ního 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 09 04

t 16,106 2 258,87 36 381,36

D PSV Práce a dodávky PSV 3 205,42

D 771 Podlahy z dlaždic 2 479,75
10 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 22,750 109,00 2 479,75

D 781 Dokonovací práce - obklady 725,67

11 K 781473810 Demontáž obklad� z dlaždic keramických lepených m2 8,265 87,80 725,67

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/I - Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: I�: 72080043
Generální finanní �editelství DI�:

Zhotovitel: I�: 03221466
 PS Homestar s.r.o. DI�: CZ03221466

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 554 992,97

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 554 992,97 21,00% 116 548,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 541,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/II - Zdravotn� technické instalace
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 554 992,97

HSV - Práce a dodávky HSV 14 336,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 104,80

    997 - P�esun sut� 231,36

PSV - Práce a dodávky PSV 517 126,31

    722 - Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 517 126,31

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 23 530,50

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/II - Zdravotn� technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 554 992,97

D HSV Práce a dodávky HSV 14 336,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 104,80
1 K 952905111 �erpání vody ze zatopených prostor hod 24,000 587,70 14 104,80

D 997 P�esun sut� 231,36

2 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,057 4 059,00 231,36

D PSV Práce a dodávky PSV 517 126,31

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 517 126,31

3 K 722130805
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 
80

m 166,800 124,20 20 716,56

4 K 722174003.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm

m 36,800 488,15 17 963,92

5 M 54889002 žlab podp�rný Pz D 25mm m 36,800 47,20 1 736,96

6 K 722174004.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm

m 74,500 590,67 44 004,92

7 M 54889003 žlab podp�rný Pz D 32mm m 74,500 49,14 3 660,93

8 K 722174005.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm

m 86,000 657,51 56 545,86

9 M 54889004 žlab podp�rný Pz D 40mm m 86,000 88,92 7 647,12

10 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými 
termoizola�ními trubicemi z PE tl p�es 6 do 9 mm DN 
p�es 22 do 45 mm

m 197,300 74,97 14 791,58

11 K 722174006.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm

m 62,000 873,29 54 143,98

12 M 54889005 žlab podp�rný Pz D 50mm m 62,000 99,90 6 193,80

13 K 722174007.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm

m 90,000 1 119,74 100 776,60

14 M 54889006 žlab podp�rný Pz D 63mm m 90,000 109,80 9 882,00

15 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými 
termoizola�ními trubicemi z PE tl p�es 6 do 9 mm DN 
p�es 45 do 63 mm

m 152,000 82,26 12 503,52

16 K 722181852 Demontáž termoizola�ních trubic z trub D p�es 45 do 89 m 166,800 89,28 14 891,90

17 K 722211813
Demontáž armatur p�írubových se dv�ma p�írubami DN 
do 80

kus 32,000 181,80 5 817,60

18 K 722213114R Spojka litinová zp�tná DN 87,5-90 mmx3 soubor 1,000 5 900,00 5 900,00

19 M
WVN.SNA025XX

XX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 25 mm kus 4,000 12,50 50,00

20 M
WVN.SNA032RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PP-RCT D 32 mm kus 20,000 15,38 307,60

21 M
WVN.SNA040RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 40 mm kus 14,000 30,47 426,58

22 M
WVN.SNA050RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 50 mm kus 18,000 51,87 933,66

23 M
WVN.SNA063RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 63 mm kus 20,000 96,17 1 923,40

24 M
FVP.AA2020250

00
PPR grn koleno 90° 25 kus 54,000 12,19 658,26

25 M
FVP.AA2020320

00
PPR grn koleno 90° 32 kus 26,000 17,73 460,98

26 M
WVN.SKO04090

RCT
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 40 mm kus 18,000 34,28 617,04

27 M
WVN.SKO05090

RCT
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 50 mm kus 18,000 82,44 1 483,92

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/II - Zdravotn� technické instalace
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M
WVN.SKO06390

RCT
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 63 mm kus 20,000 146,27 2 925,40

29 M
WVN.STK032RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 32 mm kus 8,000 29,26 234,08

30 M
WVN.STK040RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 40 mm kus 6,000 53,02 318,12

31 M
WVN.STK050RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 50 mm kus 5,000 97,36 486,80

32 M
WVN.STK063RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 63 mm kus 9,000 236,84 2 131,56

33 M
WVN.STK025XX

XX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 25 mm kus 18,000 15,46 278,28

34 M
WVN.STKR0322

5RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 32x25x32 kus 10,000 30,56 305,60

35 M
WVN.STKR0403

2RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 40x32x40 kus 8,000 114,71 917,68

36 M
WVN.STKR0504

0RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 50x40x50 kus 7,000 210,31 1 472,17

37 M
WVN.STKR0634

0RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 63x40x63 kus 10,000 260,52 2 605,20

38 M
WVN.SRE13225

RCT

EKOPLASTIK - Redukce vnit�ní / vn�jší PPR D 32x25 

mm
kus 15,000 19,15 287,25

39 M
WVN.SRE14025

RCT

EKOPLASTIK - Redukce vnit�ní / vn�jší PPR D 40x25 

mm
kus 10,000 25,72 257,20

40 M
WVN.SRE15032

RCT

EKOPLASTIK - Redukce vnit�ní / vn�jší PPR D 50x32 

mm
kus 10,000 48,68 486,80

41 M
WVN.SZI02525X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 25x3/4"
kus 6,000 113,93 683,58

42 M
WVN.SZI03232O

K

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 32x1" OK
kus 20,000 213,53 4 270,60

43 M
WVN.SZI04040X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 40x5/4"
kus 6,000 584,25 3 505,50

44 M
WVN.SZI05050X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 50x6/4"
kus 5,000 838,91 4 194,55

45 M
WVN.SZI06363X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 63x2"
kus 20,000 1 245,89 24 917,80

46 M 55161850 klapka zp�tná PP vertikální i horizontální DN 50 kus 1,000 1 116,00 1 116,00

47 K 722190402 Vyvedení a upevn�ní výpustku DN p�es 25 do 50 kus 18,000 325,00 5 850,00

48 K 722220855
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G p�es 
6/4 do 2 1/2

kus 38,000 34,11 1 296,18

49 K 722230102 Ventil p�ímý G 3/4" se dv�ma závity kus 4,000 571,00 2 284,00

50 K 722230103 Ventil p�ímý G 1" se dv�ma závity kus 10,000 827,00 8 270,00

51 K 722230104 Ventil p�ímý G 5/4" se dv�ma závity kus 5,000 1 400,00 7 000,00

52 K 722230105 Ventil p�ímý G 6/4" se dv�ma závity kus 1,000 1 630,00 1 630,00

53 K 722230106 Ventil p�ímý G 2" se dv�ma závity kus 3,000 2 450,00 7 350,00

54 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 349,300 47,07 16 441,55

55 K 722290246
Zkouška t�snosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 197,300 54,99 10 849,53

56 K 722290249
Zkouška t�snosti vodovodního potrubí plastového DN 
p�es 40 do 90

m 152,000 114,30 17 373,60

57 K 998722101
P�esun hmot tonážní pro vnit�ní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 1,377 697,50 960,46

58 K 998722121
P�esun hmot tonážní pro vnit�ní vodovod ru�ní v 
objektech v do 6 m

t 1,377 1 233,00 1 697,84

59 K 998722192
P�íplatek k p�esunu hmot tonážnímu pro vnit�ní 
vodovod za zv�tšený p�esun do 100 m

t 1,377 501,30 690,29

D HZS Hodinové zú�tovací sazby 23 530,50
60 K HZS2212R Nespecifikované práce - instalatér odborný hod 45,000 522,90 23 530,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: I�: 72080043
Generální finanní �editelství DI�:

Zhotovitel: I�: 03221466
 PS Homestar s.r.o. DI�: CZ03221466

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 440,61

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 214 440,61 21,00% 45 032,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 473,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/III - Uvedení do p�vodního stavu
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 440,61

HSV - Práce a dodávky HSV 128 522,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 094,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 016,00

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 42 035,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 862,25

    998 - P�esun hmot 7 514,32

PSV - Práce a dodávky PSV 85 918,11

    767 - Konstrukce zámenické 36 080,00

    771 - Podlahy z dlaždic 37 009,90

    781 - Dokonovací práce - obklady 11 741,13

    784 - Dokonovací práce - malby a tapety 1 087,08

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/III - Uvedení do p�vodního stavu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 440,61

D HSV Práce a dodávky HSV 128 522,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 094,00

1 K 340238212
Zazdívka otvor� v p�í�kách nebo st�nách pl p�es 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl p�es 100 mm

m2 14,500 972,00 14 094,00

D 4 Vodorovné konstrukce 9 016,00
2 K 41112124R Zp�tná montáž zákrytových desek kus 23,000 392,00 9 016,00

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 42 035,93
3 K 612131100 Vápenný post�ik vnit�ních st�n nanášený ru�n� m2 14,500 92,70 1 344,15

4 K 612131121
Penetra�ní disperzní nát�r vnit�ních st�n nanášený 
ru�n� m2 14,500 63,36 918,72

5 K 612311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezat�ená vnit�ních 
st�n nanášená ru�n� m2 14,500 234,00 3 393,00

6 K 612311131 Vápenný štuk vnit�ních st�n tlouš�ky do 3 mm m2 6,235 162,90 1 015,68

7 K 612311191
P�íplatek k vápenné omítce vnit�ních st�n za každých 
dalších 5 mm tlouš�ky ru�n� m2 14,500 96,30 1 396,35

8 K 631312121
Dopln�ní dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tlouš�ky do 80 mm

m3 6,825 4 977,00 33 968,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 862,25

9 K 952901111
Vy�išt�ní budov nebo objekt� p�ed p�edáním do užívání 
budov bytové nebo ob�anské výstavby, sv�tlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 112,000 130,50 14 616,00

10 K 95394R Osazování kovových poklop� s rámy pl do 1 m2 kus 3,000 4 850,00 14 550,00

29 M GBX.HE700
Poklopy HERMELOCK  zát�žová t�ída B - polyuretan, 

HE-700, 700x700
kus 3,000 8 898,75 26 696,25

D 998 P�esun hmot 7 514,32
12 K 998011001 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 6 m t 20,978 358,20 7 514,32

D PSV Práce a dodávky PSV 85 918,11

D 767 Konstrukce zámenické 36 080,00

13 K 7679951R
D+M bednících plech� tl.3 mm v�. vy�ezání otvor� pro 
poklopy

ks 3,000 3 920,00 11 760,00

14 K 7679951R2 D+M konzole Pz ks 32,000 760,00 24 320,00

D 771 Podlahy z dlaždic 37 009,90
15 K 771111011 Vysátí podkladu p�ed pokládkou dlažby m2 22,750 14,49 329,65

16 K 771121011 Nát�r penetra�ní na podlahu m2 22,750 56,52 1 285,83

17 K 771151011 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 22,750 217,80 4 954,95

18 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem p�es 9 do 12 ks/m2

m2 22,750 612,00 13 923,00

19 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 

hladký/matný tl do 10mm p�es 9 do 12ks/m2
m2 25,025 638,10 15 968,45

20 K 998771101
P�esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,797 687,60 548,02

D 781 Dokonovací práce - obklady 11 741,13

21 K 781111011
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu oprášení 
(ometení) st�ny

m2 8,265 6,89 56,95

22 K 781121011
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r 
penetra�ní na st�nu

m2 8,265 56,52 467,14

23 K 781472215
Montáž keramických obklad� st�n lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých p�es 6 do 9 
ks/m2

m2 8,265 639,90 5 288,77

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/III - Uvedení do p�vodního stavu
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 59761718
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 

hladký/matný tl do 10mm p es 6 do 9ks/m2
m2 9,505 623,70 5 928,27

D 784 Dokon!ovací práce - malby a tapety 1 087,08

25 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 14,500 5,51 79,90

26 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 14,500 22,23 322,34

27 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze sm"sí za sucha dob#e 
ot$ruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 14,500 38,97 565,07

28 K 784221131
P#íplatek k cenám 2x maleb za sucha ot"ruvzdorných 
za provád$ní pl do 5 m2

m2 14,500 8,26 119,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: I�: 72080043
Generální finanní �editelství DI�:

Zhotovitel: I�: 03221466
 PS Homestar s.r.o. DI�: CZ03221466

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 560,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 100 560,00 21,00% 21 117,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 677,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/IV - VRN
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 560,00

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 100 560,00

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 23 800,00

    VRN4 - Inženýrská innost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 48 900,00

    VRN8 - P�esun stavebních kapacit 27 860,00

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/IV - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  FÚ Pardubice, B.N�mcové 2625 Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Generální finanní �editelství Projektant:  
Zhotovitel:  PS Homestar s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 560,00

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 100 560,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 23 800,00
1 K 030001000 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 23 800,00 23 800,00

D VRN4 Inženýrská innost 0,00

D VRN6 Územní vlivy 48 900,00
2 K 063002000 Práce na t�žce p�ístupných místech kpl 1,000 48 900,00 48 900,00

P

Poznámka k položce:

 - práce v omezeném prostoru kolektoru

- zvýšená pracnost

- speciální ochranné pom%cky

D VRN8 P�esun stavebních kapacit 27 860,00

3 K 084003000
P�íplatky za práci v noci, o sobotách a ned�lích, ve 
státem uznaný svátek

kpl 1,000 27 860,00 27 860,00

FÚ Pardubice - havarie páte�ní rozvod vody

2024017/IV - VRN
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: I&:
 DI&:

Zhotovitel: I&:
 DI&:

Projektant: I&:
 DI&:

Zpracovatel: I&:
 DI&:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

D Datum a podpis: Razítko

CZK 259 469,80

214 437,85 45 031,9521,00%
0,00 0,0012,00%

2024017-I
FÚ Pardubice  - havárie páte'ní rozvod vody - 1.(ást

214 437,85

Sazba dan) Základ dan) Výše dan)

Strana 1 z 8



REKAPITULACE OBJEKT* STAVBY A SOUPIS* PRACÍ

Kód: 2024017-I

Stavba:

Místo: FÚ Pardubice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo+t,

121 677,60100 560,00
2024017/I
V

Vedlejší rozpo(tové náklady

214 437,85 259 469,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

137 792,20113 877,852024017/I Bourací práce

FÚ Pardubice  - havárie páte'ní rozvod vody - 1.(ást

28. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: I-:
 DI-:

Zhotovitel: I-:
DI-:

Projektant: I-:
 DI-:

Zpracovatel: I-:
 DI-:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 877,85

Základ dan. Sazba dan. Výše dan.
DPH základní 113 877,85 21,00% 23 914,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 792,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice  - havárie páte/ní rozvod vody - 1.0ást

2024017/I - Bourací práce
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REKAPITULACE 1LEN2NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 877,85

HSV - Práce a dodávky HSV 110 672,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 590,58

    997 - P/esun sut. 61 081,85

PSV - Práce a dodávky PSV 3 205,42

    771 - Podlahy z dlaždic 2 479,75

    781 - Dokon0ovací práce - obklady 725,67

2024017/I - Bourací práce

FÚ Pardubice  - havárie páte/ní rozvod vody - 1.0ást
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P3 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 877,85

D HSV Práce a dodávky HSV 110 672,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 590,58

1 K 965042221
Bourání podklad4 pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl p5es 100 mm pl do 1 
m2

m3 1,845 3 987,00 7 356,02

2 K 965042231
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
p5es 100 mm, plochy do 4 m2

m3 4,234 3 840,00 16 258,56

3 K 971033431

Vybourání otvor4 ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, p5í6kovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 8,000 185,00 1 480,00

4 K 97201131R Demontáž a uložení zákrytových desek kus 32,000 365,00 11 680,00

5 K 973042241
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 
150 mm

kus 32,000 400,50 12 816,00

D 997 P/esun sut. 61 081,85

6 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovn7 do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky p5es 6 do 9 m

t 16,106 1 151,04 18 538,65

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 16,106 266,28 4 288,71

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost P5íplatek k 
cen7 za každý další i zapo6atý 1 km p5es 1 km

t 161,060 11,63 1 873,13

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) sm7sného stavebního a demoli6ního 
zat5íd7ného do Katalogu odpad4 pod kódem 17 09 04

t 16,106 2 258,87 36 381,36

D PSV Práce a dodávky PSV 3 205,42

D 771 Podlahy z dlaždic 2 479,75
10 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 22,750 109,00 2 479,75

D 781 Dokon0ovací práce - obklady 725,67

11 K 781473810 Demontáž obklad4 z dlaždic keramických lepených m2 8,265 87,80 725,67

FÚ Pardubice  - havárie páte/ní rozvod vody - 1.0ást

2024017/I - Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: I-:
 DI-:

Zhotovitel: I-:
DI-:

Projektant: I-:
 DI-:

Zpracovatel: I-:
 DI-:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 560,00

Základ dan. Sazba dan. Výše dan.
DPH základní 100 560,00 21,00% 21 117,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 677,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice  - havárie páte/ní rozvod vody - 1.0ást

2024017/IV - Vedlejší rozpo8tové náklady
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REKAPITULACE 1LEN2NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 560,00

VRN - Vedlejší rozpo9tové náklady 100 560,00

    VRN3 - Za/ízení staveništ. 23 800,00

    VRN6 - Územní vlivy 48 900,00

    VRN8 - P/esun stavebních kapacit 27 860,00

2024017/IV - Vedlejší rozpo8tové náklady

FÚ Pardubice  - havárie páte/ní rozvod vody - 1.0ást
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FÚ Pardubice Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P3 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 560,00

D VRN Vedlejší rozpo9tové náklady 100 560,00

D VRN3 Za/ízení staveništ. 23 800,00
1 K 030001000 Za5ízení staveništ7 kpl 1,000 23 800,00 23 800,00

D VRN6 Územní vlivy 48 900,00
2 K 063002000 Práce na t7žce p5ístupných místech kpl 1,000 48 900,00 48 900,00

P

Poznámka k položce:

 - práce v omezeném prostoru kolektoru

- zvýšená pracnost

- speciální ochranné pom:cky

D VRN8 P/esun stavebních kapacit 27 860,00

3 K 084003000
P5íplatky za práci v noci, o sobotách a ned7lích, ve 
státem uznaný svátek

kpl 1,000 27 860,00 27 860,00

FÚ Pardubice  - havárie páte/ní rozvod vody - 1.0ást

2024017/IV - Vedlejší rozpo8tové náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ pardubice Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: I;:
 DI;:

Zhotovitel: I;:
 DI;:

Projektant: I;:
 DI;:

Zpracovatel: I;:
 DI;:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

D Datum a podpis: Razítko

CZK 671 541,49

554 992,97 116 548,5221,00%
0,00 0,0012,00%

2024017-II
FÚ Pardubice - havárie páte�ní rozvod vody - 2.<ást

554 992,97

Sazba dan= Základ dan= Výše dan=
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REKAPITULACE OBJEKT> STAVBY A SOUPIS> PRACÍ

Kód: 2024017-II

Stavba:

Místo: FÚ pardubice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo?t�

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

671 541,49554 992,972024017/II Zdravotn
 technické instalace

554 992,97 671 541,49

FÚ Pardubice - havárie páte�ní rozvod vody - 2.<ást

9. 4. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ pardubice Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: I@:
 DI@:

Zhotovitel: I@:
 DI@:

Projektant: I@:
 DI@:

Zpracovatel: I@:
 DI@:

Poznámka:

Cena bez DPH 554 992,97

Základ danA Sazba danA Výše danA
DPH základní 554 992,97 21,00% 116 548,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 541,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice - havárie páteBní rozvod vody - 2.Cást

2024017/II - Zdravotn� technické instalace
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FÚ pardubice Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 554 992,97

HSV - Práce a dodávky HSV 14 336,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 104,80

    997 - PBesun sutA 231,36

PSV - Práce a dodávky PSV 517 126,31

    722 - Zdravotechnika - vnitBní vodovod 517 126,31

HZS - Hodinové zúDtovací sazby 23 530,50

FÚ Pardubice - havárie páteBní rozvod vody - 2.Cást

2024017/II - Zdravotn� technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FÚ pardubice Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PE Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 554 992,97

D HSV Práce a dodávky HSV 14 336,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 104,80
1 K 952905111 Eerpání vody ze zatopených prostor hod 24,000 587,70 14 104,80

D 997 PBesun sutA 231,36

2 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,057 4 059,00 231,36

D PSV Práce a dodávky PSV 517 126,31

D 722 Zdravotechnika - vnitBní vodovod 517 126,31

3 K 722130805
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 
80

m 166,800 124,20 20 716,56

4 K 722174003.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm

m 36,800 488,15 17 963,92

5 M 54889002 žlab podp�rný Pz D 25mm m 36,800 47,20 1 736,96

6 K 722174004.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm

m 74,500 590,67 44 004,92

7 M 54889003 žlab podp�rný Pz D 32mm m 74,500 49,14 3 660,93

8 K 722174005.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm

m 86,000 657,51 56 545,86

9 M 54889004 žlab podp�rný Pz D 40mm m 86,000 88,92 7 647,12

10 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí pFilepenými 
termoizolaGními trubicemi z PE tl pFes 6 do 9 mm DN 
pFes 22 do 45 mm

m 197,300 74,97 14 791,58

11 K 722174006.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm

m 62,000 873,29 54 143,98

12 M 54889005 žlab podp�rný Pz D 50mm m 62,000 99,90 6 193,80

13 K 722174007.WVN
Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 
svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm

m 90,000 1 119,74 100 776,60

14 M 54889006 žlab podp�rný Pz D 63mm m 90,000 109,80 9 882,00

15 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí pFilepenými 
termoizolaGními trubicemi z PE tl pFes 6 do 9 mm DN 
pFes 45 do 63 mm

m 152,000 82,26 12 503,52

16 K 722181852 Demontáž termoizolaGních trubic z trub D pFes 45 do 89 m 166,800 89,28 14 891,90

17 K 722211813
Demontáž armatur pFírubových se dvHma pFírubami DN 
do 80

kus 32,000 181,80 5 817,60

18 K 722213114R Spojka litinová zpHtná DN 87,5-90 mmx3 soubor 1,000 5 900,00 5 900,00

19 M
WVN.SNA025XX

XX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 25 mm kus 4,000 12,50 50,00

20 M
WVN.SNA032RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PP-RCT D 32 mm kus 20,000 15,38 307,60

21 M
WVN.SNA040RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 40 mm kus 14,000 30,47 426,58

22 M
WVN.SNA050RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 50 mm kus 18,000 51,87 933,66

23 M
WVN.SNA063RC

TX
EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 63 mm kus 20,000 96,17 1 923,40

24 M
FVP.AA2020250

00
PPR grn koleno 90° 25 kus 54,000 12,19 658,26

25 M
FVP.AA2020320

00
PPR grn koleno 90° 32 kus 26,000 17,73 460,98

26 M
WVN.SKO04090

RCT
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 40 mm kus 18,000 34,28 617,04

27 M
WVN.SKO05090

RCT
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 50 mm kus 18,000 82,44 1 483,92

FÚ Pardubice - havárie páteBní rozvod vody - 2.Cást

2024017/II - Zdravotn� technické instalace
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PE Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M
WVN.SKO06390

RCT
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 63 mm kus 20,000 146,27 2 925,40

29 M
WVN.STK032RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 32 mm kus 8,000 29,26 234,08

30 M
WVN.STK040RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 40 mm kus 6,000 53,02 318,12

31 M
WVN.STK050RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 50 mm kus 5,000 97,36 486,80

32 M
WVN.STK063RC

TX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 63 mm kus 9,000 236,84 2 131,56

33 M
WVN.STK025XX

XX
EKOPLASTIK - T-kus jednozna�ný PPR D 25 mm kus 18,000 15,46 278,28

34 M
WVN.STKR0322

5RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 32x25x32 kus 10,000 30,56 305,60

35 M
WVN.STKR0403

2RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 40x32x40 kus 8,000 114,71 917,68

36 M
WVN.STKR0504

0RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 50x40x50 kus 7,000 210,31 1 472,17

37 M
WVN.STKR0634

0RCT
EKOPLASTIK - T-kus redukovaný PPR D 63x40x63 kus 10,000 260,52 2 605,20

38 M
WVN.SRE13225

RCT

EKOPLASTIK - Redukce vnit�ní / vn�jší PPR D 32x25 

mm
kus 15,000 19,15 287,25

39 M
WVN.SRE14025

RCT

EKOPLASTIK - Redukce vnit�ní / vn�jší PPR D 40x25 

mm
kus 10,000 25,72 257,20

40 M
WVN.SRE15032

RCT

EKOPLASTIK - Redukce vnit�ní / vn�jší PPR D 50x32 

mm
kus 10,000 48,68 486,80

41 M
WVN.SZI02525X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 25x3/4"
kus 6,000 113,93 683,58

42 M
WVN.SZI03232O

K

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 32x1" OK
kus 20,000 213,53 4 270,60

43 M
WVN.SZI04040X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 40x5/4"
kus 6,000 584,25 3 505,50

44 M
WVN.SZI05050X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 50x6/4"
kus 5,000 838,91 4 194,55

45 M
WVN.SZI06363X

X

EKOPLASTIK - P�echodka s kovovým závitem vnit�ním 

PPR D 63x2"
kus 20,000 1 245,89 24 917,80

46 M 55161850 klapka zp�tná PP vertikální i horizontální DN 50 kus 1,000 1 116,00 1 116,00

47 K 722190402 Vyvedení a upevnHní výpustku DN pFes 25 do 50 kus 18,000 325,00 5 850,00

48 K 722220855
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G pFes 
6/4 do 2 1/2

kus 38,000 34,11 1 296,18

49 K 722230102 Ventil pFímý G 3/4" se dvHma závity kus 4,000 571,00 2 284,00

50 K 722230103 Ventil pFímý G 1" se dvHma závity kus 10,000 827,00 8 270,00

51 K 722230104 Ventil pFímý G 5/4" se dvHma závity kus 5,000 1 400,00 7 000,00

52 K 722230105 Ventil pFímý G 6/4" se dvHma závity kus 1,000 1 630,00 1 630,00

53 K 722230106 Ventil pFímý G 2" se dvHma závity kus 3,000 2 450,00 7 350,00

54 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 349,300 47,07 16 441,55

55 K 722290246
Zkouška tHsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 197,300 54,99 10 849,53

56 K 722290249
Zkouška tHsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
pFes 40 do 90

m 152,000 114,30 17 373,60

57 K 998722101
PFesun hmot tonážní pro vnitFní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 1,377 697,50 960,46

58 K 998722121
PFesun hmot tonážní pro vnitFní vodovod ruGní v 
objektech v do 6 m

t 1,377 1 233,00 1 697,84

59 K 998722192
PFíplatek k pFesunu hmot tonážnímu pro vnitFní 
vodovod za zvHtšený pFesun do 100 m

t 1,377 501,30 690,29

D HZS Hodinové zúDtovací sazby 23 530,50
60 K HZS2212R Nespecifikované práce - instalatér odborný hod 45,000 522,90 23 530,50
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ Pardubice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: I� :
 DI� :

Zhotovitel: I� :
 DI� :

Projektant: I� :
 DI� :

Zpracovatel: I� :
 DI� :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

CZK 259 473,14

214 440,61 45 032,5321,00%
0,00 0,0012,00%

2024017-III
FÚ Pardubice - havárie páte'ní rozvod vody - uvedení do p(vodního stavu

214 440,61

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
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REKAPITULACE OBJEKT* STAVBY A SOUPIS* PRACÍ

Kód: 2024017-III

Stavba:

Místo: FÚ Pardubice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo,t+

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

259 473,14214 440,61
2024017-
III

FÚ Pardubice - havárie páte'ní rozvod vody - 
uvedení do p(vodního stavu

214 440,61 259 473,14

FÚ Pardubice - havárie páte'ní rozvod vody - uvedení do p(vodního stavu

9. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FÚ Pardubice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: I� :
 DI� :

Zhotovitel: I� :
DI� :

Projektant: I� :
 DI� :

Zpracovatel: I� :
 DI� :

Poznámka:

Cena bez DPH 214 440,61

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 214 440,61 21,00% 45 032,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 473,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

FÚ Pardubice - havárie páteIní rozvod vody - uvedení do p8vodního stavu
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REKAPITULACE 1LEN2NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: FÚ Pardubice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 440,61

HSV - Práce a dodávky HSV 128 522,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 094,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 016,00

    6 - Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 42 035,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 862,25

    998 - P�esun hmot 7 514,32

PSV - Práce a dodávky PSV 85 918,11

    767 - Konstrukce záme�nické 36 080,00

    771 - Podlahy z dlaždic 37 009,90

    781 - Dokon�ovací práce - obklady 11 741,13

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 1 087,08

FÚ Pardubice - havárie páteIní rozvod vody - uvedení do p8vodního stavu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: FÚ Pardubice Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 440,61

D HSV Práce a dodávky HSV 128 522,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 094,00

1 K 340238212
Zazdívka otvor� v p�í�kách nebo st�nách pl p�es 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl p�es 100 mm

m2 14,500 972,00 14 094,00

D 4 Vodorovné konstrukce 9 016,00
2 K 41112124R Zp�tná montáž zákrytových desek kus 23,000 392,00 9 016,00

D 6 Úpravy povrch, podlahy a osazování výplní 42 035,93
3 K 612131100 Vápenný post�ik vnit�ních st�n nanášený ru�n� m2 14,500 92,70 1 344,15

4 K 612131121
Penetra�ní disperzní nát�r vnit�ních st�n nanášený 
ru�n� m2 14,500 63,36 918,72

5 K 612311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezat�ená vnit�ních 
st�n nanášená ru�n� m2 14,500 234,00 3 393,00

6 K 612311131 Vápenný štuk vnit�ních st�n tlouš�ky do 3 mm m2 6,235 162,90 1 015,68

7 K 612311191
P�íplatek k vápenné omítce vnit�ních st�n za každých 
dalších 5 mm tlouš�ky ru�n� m2 14,500 96,30 1 396,35

8 K 631312121
Dopln�ní dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tlouš�ky do 80 mm

m3 6,825 4 977,00 33 968,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 862,25

9 K 952901111
Vy�išt�ní budov nebo objekt� p�ed p�edáním do užívání 
budov bytové nebo ob�anské výstavby, sv�tlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 112,000 130,50 14 616,00

10 K 95394R Osazování kovových poklop� s rámy pl do 1 m2 kus 3,000 4 850,00 14 550,00

11 M GBX.HE700
Poklopy HERMELOCK  zátJžová tKída B - polyuretan, 

HE-700, 700x700
kus 3,000 8 898,75 26 696,25

D 998 P�esun hmot 7 514,32
12 K 998011001 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 6 m t 20,978 358,20 7 514,32

D PSV Práce a dodávky PSV 85 918,11

D 767 Konstrukce záme�nické 36 080,00

13 K 7679951R
D+M bednících plech� tl.3 mm v�. vy�ezání otvor� pro 
poklopy

ks 3,000 3 920,00 11 760,00

14 K 7679951R2 D+M konzole Pz ks 32,000 760,00 24 320,00

D 771 Podlahy z dlaždic 37 009,90
15 K 771111011 Vysátí podkladu p�ed pokládkou dlažby m2 22,750 14,49 329,65

16 K 771121011 Nát�r penetra�ní na podlahu m2 22,750 56,52 1 285,83

17 K 771151011 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 22,750 217,80 4 954,95

18 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem p�es 9 do 12 ks/m2

m2 22,750 612,00 13 923,00

19 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 

hladký/matný tl do 10mm pKes 9 do 12ks/m2
m2 25,025 638,10 15 968,45

20 K 998771101
P�esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,797 687,60 548,02

D 781 Dokon�ovací práce - obklady 11 741,13

21 K 781111011
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu oprášení 
(ometení) st�ny

m2 8,265 6,89 56,95

22 K 781121011
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r 
penetra�ní na st�nu

m2 8,265 56,52 467,14

23 K 781472215
Montáž keramických obklad� st�n lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých p�es 6 do 9 
ks/m2

m2 8,265 639,90 5 288,77

FÚ Pardubice - havárie páteIní rozvod vody - uvedení do p8vodního stavu
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P" Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 59761718
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 

hladký/matný tl do 10mm pLes 6 do 9ks/m2
m2 9,505 623,70 5 928,27

D 784 DokonMovací práce - malby a tapety 1 087,08

25 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 14,500 5,51 79,90

26 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 14,500 22,23 322,34

27 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za sucha dob#e 
otNruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 14,500 38,97 565,07

28 K 784221131
P#íplatek k cenám 2x maleb za sucha ot�ruvzdorných 
za provádNní pl do 5 m2

m2 14,500 8,26 119,77
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