ev.č. objednatele:  D 0037/17

                                  
             ev.č. zhotovitele: 

Smlouva  o  dílo

na akci „VT Porubka, km  5,538, odtěžení nadjezí“, st. č. 3486
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel
Obchodní firma: 
Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 


Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické: 

Ing. Daniel Knopp, úsekový technik VHP OV
Bankovní spojení: 


KB Ostrava,  č.ú. 97104761/0100 

IČ / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584
Zhotovitel

Obchodní firma:
SEZAKO Prostějov s.r.o.

Sídlo:
J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov

Statutární zástupce:
Ivo Zatloukal, jednatel

Zástupce ve věcech technických:
Jaroslav Minx, ředitel pro oblast Severní Morava

Bankovní spojení:
MONETA Money bank, a.s. č. ú:150 649 016/0600

IČ / DIČ:
25579703/CZ25579703

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35412

u z a v í r a j í 

tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaném v čl. 2. této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. a 5. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených

2. Předmět smlouvy
2.1.
Zhotovitel na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí realizuje a ve sjednané době předá objednateli dílo. Dílem se rozumí provedení akce 
„VT Porubka, km  5,538, odtěžení nadjezí“, st. č. 3486
v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 22.05.2017 a v souladu s technickou zprávou. V rámci této stavby bude provedeno odstranění sedimentů pomocí sacího bagru.
2.2.
Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval všechny dokumenty předané objednatelem v souvislosti s realizací díla a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení. Veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla dle této smlouvy má zhotovitel ke dni uzavření smlouvy k dispozici.
2.3.
Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele.
2.4.    Součástí díla je zajištění:

a) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla,

b) fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení,
c) zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci stavby; zajištění povolení k zásahům do komunikací, veřejných ploch a chodníků včetně úhrady vyměřených poplatků; zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; zajištění přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů; 

d) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

e) kontrolního systému pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi, dodržování opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací, zvláště pak úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby, zodpovědnost za znečištění způsobené stavební činností jde k tíži zhotovitele

f) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny,

g) instalace protimigračních bariér, které zabrání průniku živočichů na staveniště, včetně slovení a transferu vodních živočichů odborně způsobilou osobou v upravované části toku,

h) schváleného havarijního plánu stavby podle § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po dobu výstavby s potvrzením příslušného úřadu, je - li příslušným úřadem vyžadován,

i) schváleného povodňového plánu stavby podle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
j) potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.,

k) evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

l) součinnost při výkonu ekologického dohledu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

m) prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích (držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství příp. vodohospodářské stavby)

n) uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka),

o) splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících ze stavebního povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,

p) řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel zodpovídá za splnění všech podmínek stavebního povolení a za získání všech dokladů požadovaných ve stavebním povolení a všech dalších vyjádřeních se stavebním povolením souvisejících; předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit, odpovědné osoby pro vedení stavby stále přítomné na stavbě

3. Termín plnění 
3.1.
Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

· Zahájení:  
červenec 2017
· Ukončení a předání díla objednateli: 
do 29.09.2017
3.2.
Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou tyto termíny po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.
4. Cena díla

4.1.
Cena  díla v rozsahu  dle čl. 2. této smlouvy činí 358 770,- Kč bez DPH, tato cena je maximální. 
K uvedené částce bude účtována DPH ve výši podle platné legislativy v době fakturace. Rozpis ceny je uveden v kalkulaci ze dne 22.05.2017, která je součástí nabídky a je uložena u objednatele.

4.2.
Cena může být změněna jen v případě změny rozsahu díla na žádost objednatele. Pokud změny vyžádané objednatelem povedou ke zvětšení nebo zmenšení rozsahu dodávky a prací, bude taková změna zohledněna ve vztahu k ceně díla, která pak bude písemným smluvním dodatkem upravena.
5. Platby, fakturace, smluvní pokuty

5.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, která bude zhotovitelem vystavena a doručena objednateli do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den úspěšného protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

5.2. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena na 30 dnů po datu jeho doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.3. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.
5.4. Smluvní pokuty: 

· v případě, že zhotovitel nesplní termín předání díla dle čl. 3. bodu 3.1. smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení 

· v případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaných termínech, může zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení 

· pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad) v souladu se zněním čl. 6. bod 6.4. smlouvy, nedojde-li k dohodě o termínu jiném, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý kalendářní den prodlení.

· v případě nedodržení lhůty k odstranění vady dle čl. 6. bod 6.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

· V případě porušení podmínek dle čl. 2. bod 2.3. je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 9. bod 9.2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy vč. DPH, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

5.5. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5.6. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst.8 zák.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
6. Odpovědnost za vady díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
6.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že tuto dokumentaci má k dispozici od počátku plnění díla dle této smlouvy.
6.3. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době předání.
6.4. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraňováním vad ihned.
6.5. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6.7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá.
7. Povinnosti zhotovitele a objednatele

7.1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi.
7.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, poddodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu se poddodavateli, pokud ji objednatel předem písemně neschválí. Nerespektování tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení zhotoviteli.
7.4. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do nádrže a vodního toku. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto ropných nebo jiných škodlivých látek, a nese odpovědnost za vzniklou škodu.
7.5. Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. 
7.6. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele pravidelnou denní činnost (měření a manipulace).
7.7. Zhotovitel bude odpovědný za průběžný úklid během provádění prací a celkový úklid staveniště po dokončení díla. 

7.8. Zhotovitel povede stavební deník počínaje zahájením prací na díle, až do odstranění všech oznámených vad a nedodělků. Deník bude volně přístupný objednateli a jeho pověřeným zástupcům. K zamezení nejasností se budou podle této smlouvy za platné záznamy objednatele pokládat pouze záznamy objednatele v tomto deníku. 
7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zákony, předpisy a nařízení vztahující k provedení díla a bude podávat veškerá z nich vyplývající hlášení. 
7.10. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu písemně vyrozumí objednatele.
7.11. Během postupu prací na díle bude zhotovitel na své vlastní náklady předávat objednateli všechna schválení, povolení, osvědčení a jiné doklady.
8. Ostatní podmínky dodávky

8.1. Průběžná kontrola. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Výkonem průběžné kontroly prací pověřuje objednatel své zaměstnance – zástupce pro věci technické – uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Tito zaměstnanci budou sledovat průběh prací, zejména zda jsou prováděna dle smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku nebo budou projednány na nejbližším kontrolním dni stavby.
8.2. Přejímka dokončeného díla.
Přejímací řízení svolá objednatel do 15 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky. 

Objednatel může převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluveným termínem dokončení.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento zápis obě smluvní strany podepíší. Jestliže zápis o předání a převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad, popř. nedodělků.

8.3. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu.
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

9.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

9.4. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány

a) v této smlouvě

b) v nabídce zhotovitele ze dne 22.05.2017
c) v technické zprávě
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.5. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které se upraví práva a povinnosti smluvních stran.

9.6. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.
9.7. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. Uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

9.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

9.9. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9.11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou 
se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

9.13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
9.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě, dne
22.6.2017




v Prostějově, dne 


Ing. Jiří Pagáč
Ivo Zatloukal

            generální ředitel
jednatel
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