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Z Á P I S 
o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce 

č. 080/24 

uzavřený podle § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb.,                    

o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 
pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

 1) 

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru podpory exportu 

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Bankovní spojení: 

IČ: 47609109 

DIČ: CZ47609109 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
 2) 

Česká republika - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Zastoupená: Ing. Miroslavem Chloupkem, pověřeným řízením Úřadu 

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

Bankovní spojení: 

IČ: 48135267 

DIČ: CZ 48135267 

(dále jen „realizátor“) 

 

uzavírají tento zápis o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce (dále jen „zápis“) 

 

Článek 1 

Předmět zápisu 
 
1.1. Předmětem zápisu je realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce (dále „ZRS“) Srbsko - 

„Podpora zlepšení kvality srbského infrastrukturního systému a jeho adaptace na pravidla EU“ 
v rámci programu „Aid for Trade“ v roce 2024 (dále též „projekt“). Charakteristika projektu ZRS 
je dále blíže specifikována v příloze č. 1. 
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1.2. V souladu s projektem plnění dle tohoto zápisu spočívá zejména v následujících činnostech 
realizátora: 

 

• zorganizovat a zrealizovat podle potřeby dvě cca 3denní studijní cesty pro přibližně 6 expertů 
ze srbského Ministry of Economy (MoE) do ČR, v ČR připravit návštěvy a jednání na 
příslušných institucích, zejména na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví; 
 

• zorganizovat podle potřeby dvě cca týdenní studijní cesty a školení přibližně 2-3 srbských 
národních expertů z orgánů provádějících posuzování shody (budoucí orgány MoE) do ČR, 
v ČR připravit návštěvy a jednání s relevantními partnerskými institucemi v sektoru osobních 
ochranných prostředků; 
 

• po absolvování cca dvou přibližně týdenních školení budou srbští experti z orgánů 
provádějících posuzování shody (PPE sektor) schopni předat znalosti a informace dalším 
zájemcům (školení školitelů); 
 

• zrealizovat cca 2 přibližně 3denní služební cesty českých expertů do Srbska, pomoci 
představitelům MoE a podpořit příslušné srbské úřady podle jejich aktuálních potřeb při 
implementaci pravidel, postupů a požadavků EU zejména pokud se týká prioritních sektorů z 
hlediska Agreement of Conformity Assessment and Acceptance (ACAA), tj. elektro-
magnetické kompatibility/zařízení nízkého napětí (EMC/LDV), strojírenství a osobních 
ochranných prostředků (PPE), s tímto cílem provést též potřebná šetření, rozhovory, analýzy 
a navrhnout plány dalšího postupu; 
 

• spolupracovat při přípravě nebo překladu (do jazyka českého a dále podle požadavku 
srbského partnera) event. tisku následující dvou dokumentů: 

o „Guide to the application of Treaty provisions governing the free movement of goods 
(Ref. Ares 2013 3759436 - 18/12/2013) – Non-harmonized area 

o standards in the field of electrical equipment (low voltage), electromagnetic 
compatibility and personal protective equipment (maximum 21 standards) 
 

• spolupracovat při přípravě „Procedural act for monitoring of operations of designated CABs 
in Serbia“ v sektoru elektrických výrobků, strojírenství a PPE podle požadavků 
harmonizované legislativy EU pro tyto sektory 

o finalizace metodiky pro zvýšení kapacit srbských orgánů provádějících posuzování 
shody v prioritních komoditních sektorech za využití znalostí, informací, know-how a 
praktických zkušeností ČR. 

 
 

Článek 2 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1. Realizátor se zavazuje realizovat činnosti dle tohoto zápisu za podmínek a způsobem stanoveným 
tímto zápisem. 

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci projektu cenu dle čl. 4 a způsobem dle čl. 5. 

2.3. Realizátor je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které 
by mohly být překážkou plnění předmětu tohoto zápisu a navrhovat řešení těchto překážek. 



 3 

2.4. Realizátor se zavazuje při vykonávání všech aktivit spojených s realizací projektu postupovat tak, 
aby nedocházelo k prodlevám v harmonogramu plnění předmětu tohoto zápisu. 

2.5. Realizátor je povinen informovat objednatele o všech významných změnách svého 
majetkoprávního postavení (insolvenční řízení, vstup do likvidace, změna právní formy, spojení či 
rozdělení společnosti atd.). 

2.6. Realizátor se zavazuje uschovat po dobu pěti let po ukončení projektu veškerou dokumentaci 
týkající se projektu. Tuto dokumentaci může předat či zapůjčit třetí osobě pouze s písemným 
souhlasem objednatele, s výjimkou státního orgánu, kterému dokumentaci vydá na jeho pokyn. 
Dokumentace k projektu bude vedena v samostatné složce označené registračním číslem a 
názvem projektu. 

2.7. Realizátor se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit, 
výsledků řešení projektu a použití finančních prostředků, které byly na řešení projektu 
vynaloženy, a to kdykoliv v průběhu realizace projektu nebo v souvislosti s jeho ukončením. 
Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům a dokumentům vztahujícím se k 
realizaci projektu a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly. 

2.8. Realizátor se zavazuje při využití výsledků realizace projektu pro účely vědecké, výzkumné, 
publikační a při jakémkoliv poskytování informací o průběhu a výsledcích realizace předmětného 
rozvojového projektu výslovně uvést, že projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v 
rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Všechny publikované materiály vztahující 
se k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem zahraniční 
rozvojové spolupráce. Vždy, když při využití výsledků realizace projektu realizátor použije své 
logo, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. 

2.9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z tohoto zápisu budou 
postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno 
dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit 
dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé 
smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících 
z tohoto zápisu a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit naplnění předmětu 
tohoto zápisu. 

2.10. Objednatel se zavazuje spolupracovat s realizátorem v rozsahu nutném k plnění předmětu zápisu. 
Objednatel poskytne realizátorovi údaje potřebné k plnění předmětu zápisu, pokud je má 
k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí a pokud je realizátor nemůže získat jiným 
způsobem. Realizátor takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu zápisu. 

2.11. Realizátor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž při výkonu svých 
práv a povinností podle tohoto zápisu přijde do styku, a které jsou objednatelem písemně 
označeny jako důvěrné či utajované. Povinnost mlčenlivosti se realizátor zavazuje zachovat i po 
ukončení platnosti zápisu. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na všechny 
osoby, které realizátor při plnění svých povinností dle tohoto zápisu použije, zejména na jeho 
zaměstnance. 

2.12. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je realizátor osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

2.13. Realizátor zajistí, že všichni členové týmu se budou skutečně podílet na vlastní realizaci 
projektu. Dodatečná výměna členů týmu, kterou nedojde ke zhoršení jeho kvalifikace, je 
možná jen v odůvodněných případech. 
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Článek 3 
 

Termín, místo plnění a způsob předání 
 

3.1. Počátek plnění předmětu zápisu je stanoven ode dne účinnosti tohoto zápisu. 

3.2. Plnění předmětu zápisu bude probíhat v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem realizace projektu (příloha č. 2), který je vyplněn realizátorem, odsouhlasený a 
potvrzený zahraničním partnerem za partnerský stát. 

V případě spolufinancování projektu ze strany zahraničního partnera bude tato příloha č. 2 
obsahovat rovněž jednotlivé jím financované aktivity vč. časového rámce a očekávaných 
finančních nároků. 

3.3. Realizace plnění dle tohoto zápisu v dohodnutém rozsahu a kvalitě bude dokončena 
nejpozději do 30. listopadu 2024. 

3.4. Místem plnění předmětu zápisu je Srbsko/Česká republika. 

3.5. Do 30. listopadu 2024 předloží realizátor objednateli podepsaný předávací protokol (příloha 
č. 4), kterým realizátor a zahraniční partner (příjemce pomoci) potvrzují dosažení parametrů 
a cílů projektu, jakož i písemné vyjádření zahraničního partnera, že projekt byl proveden v 
požadovaném rozsahu a kvalitě a obsahem odpovídá specifikaci dle bodu 1.2. Tento 
předávací protokol bude doložen podrobným vyúčtováním použití finančních prostředků 
specifikovaných v čl. 4 tohoto zápisu. Přiloženy budou příp. další doklady, foto dokumentace 
atp. dle relevance. 

3.6. Realizátor je povinen předat objednateli závěrečnou hodnotící zprávu zpracovanou v českém 
jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě, a to nejpozději do                      
30. listopadu 2024 v místě sídla objednatele. Tato závěrečná zpráva bude zpracována podle 
objednatelem stanovené osnovy pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu (příloha č. 3). 

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení hodnotící zprávy o stavu realizace 
projektu kdykoliv v průběhu projektu. Realizátor je povinen předložit tuto zprávu do 
30 kalendářních dnů od doručení výzvy. 

3.8. Realizátor je povinen předat příslušnému zastupitelskému úřadu ČR akreditovanému pro zemi, 
v níž je projekt realizován, věcný, časový a finanční harmonogram vyplněný realizátorem, 
odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem za partnerský stát neprodleně po podpisu 
zápisu s objednatelem a závěrečnou hodnotící zprávu o realizaci projektu po jejím předání 
objednateli. 

3.9. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech na základě dohody realizátora s jeho 
zahraničním partnerem, který o pomoc žádal (iniciátor projektu) a po odsouhlasení 
objednatelem je možno termín ukončení projektu včetně vyúčtování prodloužit do               
30. září 2025. V tomto smyslu by byly dodatkem zápisu upraveny termíny v zápisu a přílohy  
č. 1 a č. 2 zápisu. 

 
 

Článek 4 
 

Cena plnění 

 

4.1. Celková částka včetně všech daní a poplatků, a to i zahraničních, kterou objednatel zaplatí 
realizátorovi za provedení projektu dle tohoto zápisu, činí maximálně 998 829,- Kč (slovy: 
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devětsetdevadesátosmtisícosmsetdvacetdevět korun českých). DPH bude účtována dle právních 
předpisů České republiky účinných v době plnění. Celková částka je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje nezbytně nutné pro realizaci projektu, daně a 
poplatky apod. za všechny aktivity nebo činnosti realizátora. MPO vystupuje jako osoba 
nepovinná k dani. 

4.2. Realizátor se zavazuje použít finanční prostředky stanovené podle bodu 4.1. výhradně  k úhradě 
nákladů nezbytných pro realizaci projektu a přímo souvisejících s plněním zápisu, účelně a 
hospodárně a v souladu s „Metodickým pokynem č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce 
zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních 
prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
program Aid for Trade v gesci MPO“, který je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 5).  V 
případě, že tento Metodický pokyn bude v průběhu realizace projektu změněn, objednatel 
realizátorovi tyto změny oznámí. Objednatel je oprávněn ověřit správnost použití finančních 
prostředků, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Veškeré účetní doklady týkající se realizovaného projektu budou uloženy u realizátora. Realizátor 
se zavazuje vést o čerpání a užití finančních prostředků určených na realizaci projektu a 
specifikovaných podle bodu 4.2. odděleně evidenci v účetnictví. Jednotlivé účetní doklady budou 
označeny názvem projektu, nebo jiným označením, které daný projekt jasně identifikuje. 

4.4. Na požádání realizátor předloží objednateli originály, popř. úředně ověřené kopie nájemních, 
realizačních a pracovních smluv, objednávek, účetních a dalších dokladů. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě přijetí usnesení vlády, které by mělo finanční důsledky 
pro realizaci projektu, změnit jednostranně s realizátorem dohodnutou cenu uvedenou v bodě 
4.1. tohoto zápisu a právo upravit rozsah realizovaných činností podle aktuální potřeby, a to i 
v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. 

 

 

Článek 5 

Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel a realizátor se dohodli na čerpání odpovídajícímu věcnému, časovému a finančnímu 
harmonogramu realizace projektu v dílčích etapách podle přílohy č. 2. 

5.2. Neprodleně po podpisu tohoto zápisu převede objednatel formou rozpočtového opatření částku 
998 829,- Kč (slovy: devětsetdevadesátosmtisícosmsetdvacetdevět korun českých) na účet 
realizátora. 

5.3. Při splnění podmínek stanovených v článku 3 a 4 tohoto zápisu budou finanční prostředky 
maximálně do celkové výše ceny dle bodu 4.1. postupně realizátorem čerpány dle jednotlivých 
etap věcného, časového a finančního harmonogramu realizace projektu (příloha č. 2 zápisu), 
vyplněného realizátorem, potvrzeného a odsouhlaseného zahraničním partnerem (partnerským 
státem). 

5.4. Po vyčerpání prostředků dle bodu 5.2. vypracuje realizátor průběžnou zprávu o realizaci každé 
z etap obsahující přehled realizovaných aktivit projektu a čerpané prostředky doloží v příloze 
doklady odpovídajícími nákladům dle „Metodického pokynu č. 1/2018 náměstka pro řízení 
sekce zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním 
státních prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České 
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republiky program Aid for Trade v gesci MPO“. Prostředky nedoložené v souladu s tímto 
metodickým pokynem není realizátor oprávněn čerpat. 

5.5. Objednatel je oprávněn vyzvat realizátora k doplnění nebo upřesnění údajů v průběžných 
zprávách či v jejich přílohách. 

Všechny doklady, které nebudou v českém nebo anglickém jazyce, budou obsahovat překlad 
do češtiny, jehož správnost potvrdí statutární zástupce realizátora svým podpisem a razítkem 
na příslušném překladu. 

5.6. Čerpání prostředků na realizaci projektu je možné nejpozději do 15. listopadu 2024. 

5.7. Současně s posledním čerpáním a s poslední průběžnou zprávou předloží realizátor i 
podepsaný předávací protokol mezi realizátorem a jeho zahraničním partnerem, který bude 
spolu s jeho českým překladem též součástí závěrečné hodnotící zprávy (podle bodů 3.5. a 
3.6.).  V případě nedočerpání celkové částky 998 829,- Kč je realizátor povinen nejpozději do 
15. listopadu 2024 iniciovat rozpočtové opatření, jehož formou převede nedočerpané 
prostředky zpět na účet objednatele. 

 
 

Článek 6 

Ukončení zápisu a smluvní pokuty 

 

6.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od zápisu v případě, že 

• realizátor použije finanční prostředky poskytnuté podle čl. 4 tohoto zápisu na řešení 
projektu v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který mu byly podle tohoto zápisu 
poskytnuty, nebo 

• se prokáže, že údaje předané mu realizátorem jsou nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, 
nebo 

• realizátor podstatně a závažně poruší či nedodrží sjednané podmínky realizace projektu, 
za které se považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků realizátora neplněním 
nebo opožděným plněním předmětu zápisu podle čl. 1 smlouvy a závazků uvedených v čl. 
2, 3 a 4 tohoto zápisu, nebo 

• závažným způsobem poruší jinou povinnost uloženou mu tímto zápisem. 

6.2. Právní účinky odstoupení od zápisu nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

6.3. Objednatel může tento zápis písemně kdykoliv vypovědět z jakéhokoliv důvodu, tedy i bez 
uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba končí 15. dnem po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. Realizátor má v tomto případě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů 
na realizaci projektu do dne ukončení zápisu za předpokladu, že poskytnuté plnění je pro 
objednatele využitelné. 

6.4. Pokud dojde k ukončení zápisu odstoupením od zápisu nebo výpovědí zápisu, je realizátor 
povinen bez zbytečného odkladu vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly 
poskytnuty podle čl. 4 tohoto zápisu formou rozpočtového opatření zpět objednateli. 

6.5. V případě nepředložení závěrečné hodnotící zprávy o realizaci projektu nebo vyúčtování 
finančních prostředků dle čl. 3 této smlouvy do 30. listopadu 2024 je realizátor povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 
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6.6. Dopustí-li se realizátor jednání, které je důvodem odstoupení podle čl. 6, bodu 6.1., je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové částky uvedené v čl. 4 bod 
4.1. 

6.7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 2, bod 2.11. je realizátor povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

6.8. Realizátor je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když objednateli nevznikne škoda či újma. 
 

6.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody či újmy, kterou lze 
vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená 
výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být uhrazena. 

6.10. Smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
realizátor obdržel výzvu k úhradě. 

 

 

Článek 7 

Odpovědnost smluvních stran, neočekávaný zásah vyšší moci 

 

7.1. Realizátor provádí činnost na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou 
odpovědnost za újmu vzniklou při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu 
realizátorovi projektu ani žádnému dalšímu subjektu. 

7.2.  V případě změny přístupu státních orgánů země příjemce pomoci (zahraničního partnera) 
k realizaci projektu, případně k realizátorovi projektu, která realizaci znemožní, popřípadě 
podstatně ohrozí, přeruší realizátor neprodleně práce a předloží objednateli písemnou hodnotící 
zprávu o současném stavu řešení situace a návrh na formu, způsob a časový horizont dalšího 
pokračování projektu vč. vyjádření zahraničního partnera. V případě přerušení realizace projektu 
na dobu delší než 1 měsíc, bude nedílnou součástí zprávy řádné vyúčtování finančních prostředků, 
specifikovaných v bodě 4.1. tohoto zápisu, a to nejdéle do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy 
k přerušení projektu došlo. Na základě toho objednatel stanoví výši úhrady v rozsahu skutečně 
provedených prací. 

 
 

Článek 8 
 

Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z tohoto zápisu vyplývající, pokud nejsou 
upraveny tímto zápisem, se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem                    
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a vyhláškou 
Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 
s majetkem státu, oboje ve znění pozdějších předpisů. 

8.2. Tento zápis se uzavírá na dobu určitou do splnění závazků dle tohoto zápisu.  

8.3. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z tohoto zápisu budou 
vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České 
republiky. 
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8.4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s tímto zápisem především smírnou 
cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České 
republiky. 

8.5. Veškeré změny a doplňky tohoto zápisu budou uskutečňovány pouze formou vzestupně 
číslovaných písemných dodatků oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran na téže listině. 

8.6. Pro účely tohoto zápisu v případě uložení písemnosti odeslané realizátorovi na adresu uvedenou 
v záhlaví tohoto zápisu v provozovně provozovatele poštovních služeb z důvodu, že písemnost 
realizátorovi v den doručování nemohla být předána, považuje se tato písemnost za doručenou 
patnáctým dnem od uložení, i když se realizátor o uložení písemnosti nedozvěděl. 

8.7. Tento zápis je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dva stejnopisy. 

8.8. Zápis nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

8.9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto zápisu včetně jeho příloh v registru 
smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní 
předpis. Uveřejnění zápisu prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. 

8.10. Smluvní strany potvrzují, že si tento zápis před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, 
že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

8.11. Nedílnou součást tohoto zápisu tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce. 

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu v roce 2024 vyplněný realizátorem, 
odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem (partnerským státem - příjemcem pomoci), který o 
pomoc požádal - iniciátor projektu. 

Příloha č. 3: Osnova závěrečné zprávy o realizaci projektu ZRS. 

Příloha č. 4: Předávací protokol. 

Příloha č. 5: Metodický pokynu č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce zahraničního obchodu k 
posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních prostředků na realizaci projektů 
dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky program Aid for Trade v gesci MPO. 

 

V Praze dne: 29. 5. 2024 

 

Česká republika - Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

 

…………………………………………………………… 

Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D. 
ředitel odboru podpory exportu  
                                                 

 

V Praze dne: 13. 5. 2024 

  

Česká republika - Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví 

 

........................................................………….. 

Ing. Miroslav Chloupek 
pověřený řízením Úřadu 

 


