

Dne: 5.04.2024

Pro:



Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
vedoucí oddělení podpory a správy IS, odbor informatiky

Věc: nabídka provedení **3. fáze** rozvoje aplikace VTS

Vážení,

v návaznosti na jednání s věcným garantem VTS, zástupci ekonomických oddělení a IT oddělení navrhuje po vzájemné diskuzi následující rozvojové činnosti a úpravy aplikace VTS.

Obsahem této budou následující detailní činnosti:

Číslo	Název požadavku	Pracnost (MD)
1	Vytvoření záložky a stránky „Kontrola plateb“, která bude obsahovat: <ul style="list-style-type: none">- Přehled plateb, které jsou ve stavu „Zaslána ke zpracování“- Bude obsahovat sloupec Datum (datum vytvoření, resp. odeslání ke zpracování)- Bude obsahovat číselný údaj o tom, kolik dní uplynulo od jejich vytvoření- Bude řazena od nestarších po nejnovější	12
2	Systém upozorňování <ul style="list-style-type: none">- Každé pondělí v 8:00 se odešle aktuální seznam všech VS ve stavu zasláno ke zpracování, které byly vytvořeny před více než 15 dny na email 	6


Celková pracnost se předpokládá 18 člověkodnů v období duben 2024 – červen

Fakturace bude probíhat po částech dle jednotlivých splněných úkolů, přičemž celkové dodání nebude později než do 30. 6. 2024.

S pozdravem



Ing. Tomáš Hamr
Conceptica s.r.o.



Přidání sloupečku DATUM na začátek – (datum odeslání ke zpracování = datum vytvoření), v druhém sloupečku bude počet dní uplynulých od DATUMU - řazení bude od těch, které mají největší početní dní – čili nejstarších.