

# SMLOUVA O DÍLO

## SOD 2024/01

Smluvní strany:

Objednatel Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

se sídlem: Vídeňská 28, Praha 4, 142 00

zastoupená:

PaedDr. Věrou Kovářikovou, Ph.D.

IČ: 00638625

bankovní spojení: KB Praha 4

číslo účtu: 55637-041/0100

příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 1/75 ze dne 15.12.2022, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600020959, zapsaná v RARIS IČO 00638625

(dále jen "Objednatel")

na straně jedné

a

AVK STAV s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

tel. spoj. 602 566 641

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174203

IČ: 24787159

DIČ: CZ24787159

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 7469227028/5500

na straně druhé,

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

1.1 Účelem této Smlouvy je:

SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

### Článek 2

#### Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo v podobě zpracování výstupů:

SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

2.2 Veškeré úpravy v rámci předmětu plnění na základě dodatečných požadavků Objednatele (avšak vždy v rámci předmětu plnění tak, jak bylo specifikováno v rámci výběrového řízení) mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

### Článek 3

#### Doba, místo a forma plnění zhotoveného díla

- 3.1 Plnění dle předmětu této smlouvy bude zahájeno dnem podpisu smlouvy, nejdříve však 1.7.2024.
- 3.2 Konečný termín dodání zhotoveného díla je stanoven na **47 (čtyřicet sedm)** kalendářních dní od započetí prací **nejděle však do 16.8. 2024**. Po předání díla bude Zhotovitel zakázky k dispozici Objednateli pro zapracování případných připomínek k těmto výstupům do doby akceptace díla.
- 3.3 Místem plnění se rozumí budova Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4, 142 00

### Článek 4

#### Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně a včas a bez vad podle pokynů Objednatele a v dohodnuté lhůtě dle článku 3 této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré informace či podklady předané mu Objednatelem pro účely provedení předmětu smlouvy, jsou důvěrnými informacemi Objednatele, že je povinen je chránit a k jejich ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení předmětu plnění. Zhotovitel bude veškeré informace poskytnuté mu Objednatelem považovat za důvěrné a bude s nimi dle toho nakládat.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
- 4.4 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně originálů účetních dokladů.
- 4.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. Tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 4.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 4.7 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění této smlouvy.
- 4.8 Objednatel je oprávněn výstupy Zhotovitele v průběhu plnění předmětu smlouvy pravidelně kontrolovat.
- 4.9 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny a připomínky Objednatele k průběhu práce na vyhotovovaném/zhotoveném díle.
- 4.10 Objednatel se zavazuje zajistit spolupráci příslušných zaměstnanců Objednatele.
- 4.11 Objednatel se zavazuje uhradit odměnu Zhotoviteli dle článku 5 této smlouvy.
- 4.12 Pro účely plnění této smlouvy se Zhotovitel zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy zajistit profesionální složení realizačního týmu, které odpovídá profesním a kvalifikačním požadavkům. Zhotovitel se zavazuje, že splňuje základní a profesní způsobilost podle §74 resp. §77 ZZVZ č. 134/2016 Sb.
- 4.13 Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

### Článek 5

#### Cena díla a způsob placení

- 5.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za plnění díla dle této smlouvy činí bez DPH celkem 1 069 840,96 Kč (slovy: jedenmilionšedesátdevětisícosmsetčtyřicetkorun českých a devadesátšest haléřů), s DPH cena činí 1 294 507,56 (slovy: **jednmiliondvěstědevadesátčtyřitisícpětsetsedm korun českých a padesátšest haléřů**). Uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena byla stanovena na základě kalkulace provedené Zhotovitelem pro účely předložení nabídky v zadávacím řízení.
- 5.2 DPH bude účtována podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3 Nabídková cena bude uvedena bez DPH, dále bude uvedena sazba DPH (procentní vyjádření) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Nabídková cena bude uvedena jako celková cena za

řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky a bude obsahovat veškeré potřebné náklady nutné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude pevná po celou dobu realizace předmětu plnění a je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase.

5.4 Překročení nebo změna nabídkové ceny včetně DPH je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Zhotoviteli bude proplacen daňový doklad – faktura - vystavený po řádném dokončení předmětu plnění. Daňový doklad – faktura - musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková fakturovaná částka nepřekročí výši celkové dohodnuté ceny. Objednatel nebude uchazeči poskytovat zálohy před zahájením plnění.

5.5 Fakturovaná cena bude v české měně v členění na: cena celkem bez DPH, DPH (% sazba a celková výše DPH), cena celkem včetně DPH.

5.6 Splatnost daňového dokladu – faktury - bude 30 dní od data doručení faktury do podatelny Objednatele.

5.7 Pokud daňový doklad - faktura - neobsahuje všechny zákonem stanovené a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad – fakturu - s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury.

5.8 V záhlaví daňového dokladu – faktury - bude výrazně uveden název Objednatele včetně osoby, která ho zastupuje a její funkce.

5.9 Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat v příloze akceptační protokol potvrzený osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Při předání požadovaných výstupů bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

5.10 Platby budou prováděny v Kč. Platby ze strany Objednatele budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený Zhotovitelem v této smlouvě. Cena bude uhrazena jednou platbou na základě faktury vystavené po ukončení realizace zakázky.

5.11 Pro úhradu sankcí dle článku 6 této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

## Článek 6

### Smluvní pokuta, sankce

6.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení zakázky, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zakázky za každý započatý den prodlení. Toto právo zaniká, pokud je zavinění prodlevy v době plnění na straně Objednatele.

6.2 V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3 V případě porušení jakýchkoliv smluvních závazků, s výjimkou ustanovení bodů 6.1, 6.2 a 6.4, vyplývajících ze smlouvy ze strany Zhotovitele, je smluvní pokuta stanovena ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc) za každý případ porušení. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

6.4 Za porušení mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc) a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6.5 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé vadným plněním ze strany Zhotovitele v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu.

6.6 Smluvní strana není odpovědná za škody způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

6.7 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení škod a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

6.8 Nahrazuje se skutečná škoda.

6.9 Nárok smluvních stran na náhradu škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčen.

## Článek 7

### Vlastnické právo k věcem, nehmotným statkům a nebezpečí škody

7.1 Vlastníkem předmětu plnění do okamžiku jeho předání je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na předmětu plnění do okamžiku jeho předání.

7.2 Předáním celého díla Objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho částí využívat ke všem možným způsobům v neomezeném rozsahu, zejména dílo zveřejňovat, upravovat,

spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem. Odměna za výše uvedená oprávnění je již zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

7.3 Zhotovitel dává Objednateli bezúplatně svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem bez uplatnění autorských práv.

7.4 Veškerá práva k výstupům zakázky přecházejí po jejím ukončení na Objednatele a Zhotovitel nesmí použít výstupy pro jiné účely bez výslovného souhlasu Objednatele.

## Článek 8

### Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za způsobilost celého díla k užívání v souladu s jeho účelem v trvání **24** měsíců, počínaje dnem předání díla.

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny Objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

8.3 V případě, že předané dílo vykazuje vady z důvodů ležících na straně Zhotovitele, musí tyto vady Objednatel písemně u Zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Zhotovitel má povinnost bez zbytečných odkladů (emailem, poštou) odstranit vytýkané nedostatky, dílo odpovídajícím způsobem opravit či upravit.

8.4 K zahájení prací na odstranění případné vady díla musí dojít nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne nahlášení. Nároky Objednatele z odpovědnosti za vady díla se dále řídí ustanoveními čl. 6 této smlouvy.

8.5 V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků.

8.6 Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

8.7 Reklamace vad musí být doručena Zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace Objednatele doručena Zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

## Článek 9

### Odstoupení od smlouvy a výpověď ze strany Objednatele

9.1 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak: je v prodlení se smluvně dohodnutými termíny plnění po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů; je v prodlení se zajištěním adekvátní náhrady za člena týmu po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů poruší některá z ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

Porušení smlouvy každým z výše uvedených důvodů je považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem.

9.2 Dále může Objednatel odstoupit od smlouvy, pokud:

na majetek Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele; vstoupí Zhotovitel do likvidace.

9.3 Odstoupení od smlouvy se dále řídí úpravou občanského zákoníku. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně patnáctým (15.) dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.4 Ze strany Objednatele lze ukončit smlouvu výpovědí i bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou jeden (1) měsíc. Výpovědní lhůta počne běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Odmítne-li Zhotovitel, převzít zásilku, považuje se zásilka za doručenu dnem odmítnutí.

9.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka z rozpočtu následujícího kalendářního roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

9.6 Smluvní strany se dohodly, že kdykoli do provedení díla je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli náklady účelně

vynaložené na zhotovení díla do data odstoupení ve výši, kterou Zhotovitel Objednateli prokáže, pokud jejich vyčíslení doručí Objednateli do patnácti (15) dnů od účinnosti odstoupení Objednatele od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozději uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

9.7 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. V případě, že nebude možné dosáhnout mimosoudní dohody, rozhodne spor na návrh některé smluvní strany věcně a místně příslušný soud.

## Článek 10

### Závěrečná ustanovení

10.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných zástupci obou smluvních stran, které budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1.

10.2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost než onoho konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

10.3 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

10.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

## Článek 11

### Platnost a účinnost

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Stranami (tj. podpisem této Smlouvy poslední Stranou) a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) Objednatelem v registru smluv.

## Článek 12

### Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla tato smlouva uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s touto smlouvou a s jejím zněním ve všech článcích připojují pověřením zástupci smluvních stran svoje podpisy

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele.....  
PaedDr. Věra Kovářiková, Ph.D.

Za zhotovitele.....  
Ivana Chrpová, jednatelka

Příloha č.1

5053\_SŠ A.Klara,P4-opravy povrchů-malby-II.etapa-VV.xlsx

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5053 SŠ A.Klára, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**  
**Sokolovská 366/84** DIČ: **CZ24787159**  
**186 00 Praha 8 - Karlín**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	287 420,68
PSV	737 420,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	45 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 069 840,96</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 069 840,96 CZK
Základní DPH	21 %	224 666,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 294 507,56 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>1.PP</b>	<b>0,00</b>	<b>150 593,02</b>	<b>31 624,53</b>	<b>182 217,55</b>	<b>14</b>
5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa	0,00	150 593,02	31 624,53	182 217,55	14
<b>02</b>	<b>Kotelna 012A</b>	<b>0,00</b>	<b>34 145,66</b>	<b>7 170,59</b>	<b>41 316,25</b>	<b>3</b>
5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa	0,00	34 145,66	7 170,59	41 316,25	3
<b>03</b>	<b>1.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>290 693,52</b>	<b>61 045,64</b>	<b>351 739,16</b>	<b>27</b>
5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa	0,00	290 693,52	61 045,64	351 739,16	27
<b>04</b>	<b>2.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>241 030,45</b>	<b>50 616,39</b>	<b>291 646,84</b>	<b>23</b>
5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa	0,00	241 030,45	50 616,39	291 646,84	23
<b>05</b>	<b>3.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>217 540,87</b>	<b>45 683,58</b>	<b>263 224,45</b>	<b>20</b>
5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa	0,00	217 540,87	45 683,58	263 224,45	20
<b>06</b>	<b>Schodiště západ a východ</b>	<b>0,00</b>	<b>135 837,44</b>	<b>28 525,86</b>	<b>164 363,30</b>	<b>13</b>
5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa	0,00	135 837,44	28 525,86	164 363,30	13
Celkem za stavbu		0,00	1 069 840,96	224 666,60	1 294 507,56	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			24 000,00	2,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			170 882,06	16,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 838,37	4,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 275,16	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 845,50	0,4
783	Nátěry	PSV			5 979,12	0,6
784	Malby	PSV			731 441,16	68,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 579,59	1,3

VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	4,2
Cena celkem					1 069 840,96	100,0



## Položkový rozpočet

S:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa
O:	01	1.PP
R:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>4 000,00</b>
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>23 004,67</b>
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	369,85000	62,20	23 004,67
		1.PP : 739,7*0,50		369,85000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 490,87</b>
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	184,92500	35,10	6 490,87
		1.PP : 739,7*0,25		184,92500		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 402,62</b>
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	184,92500	18,40	3 402,62
		1.PP : 739,7*0,25		184,92500		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 845,50</b>
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,00000	103,50	1 345,50
		1.PP : 13,0		13,00000		
8	966079881R00	Přerušení ocelových profilů-řezání překážek v trase - kuchyně	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>98 468,86</b>
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	221,91000	24,00	5 325,84
		1.PP-lokální - odhad 30% : 739,7*0,30		221,91000		
10	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 1x	m2	221,91000	62,30	13 824,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 221,91000		221,91000		
11	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	221,91000	74,10	16 443,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 221,91000		221,91000		
12	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	739,70000	31,00	22 930,70
		1.PP : 739,7		739,70000		
13	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	739,70000	54,00	39 943,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 739,70000		739,70000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>3 880,50</b>
14	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,09182	745,00	813,41
15	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,09182	335,74	366,57
16	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	3,27546	142,11	465,48
17	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1,09182	341,10	372,42
18	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	15,28548	33,30	509,01
19	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,09182	572,88	625,48
20	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,09182	11,90	12,99
21	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	1,09182	655,00	715,14
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>
22	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00
23	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00
24	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		0,00
25	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
26	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
27	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00

28	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

<b>Celkem</b>					<b>150 593,02</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa
O:	02	Kotelna 012A
R:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>4 000,00</b>
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 918,60</b>
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi <i>kotelna 012A : 126,0*0,50</i>	m2	63,00000	62,20	3 918,60
				<i>63,00000</i>		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 105,65</b>
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>kotelna 012A : 126,0*0,25</i>	m2	31,50000	35,10	1 105,65
				<i>31,50000</i>		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>579,60</b>
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>kotelna 012A : 126,0*0,25</i>	m2	31,50000	18,40	579,60
				<i>31,50000</i>		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>16 773,12</b>
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>kotelna 012A-lokální - odhad 30% : 126,0*0,30</i>	m2	37,80000	24,00	907,20
				<i>37,80000</i>		
8	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 1x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 37,80000</i>	m2	37,80000	62,30	2 354,94
				<i>37,80000</i>		
9	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 37,80000</i>	m2	37,80000	74,10	2 800,98
				<i>37,80000</i>		
10	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x <i>kotelna 012A : 126,0</i>	m2	126,00000	31,00	3 906,00
				<i>126,00000</i>		
11	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 126,00000</i>	m2	126,00000	54,00	6 804,00
				<i>126,00000</i>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>268,69</b>
12	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,07560	745,00	56,32
13	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,07560	335,74	25,38
14	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,22680	142,11	32,23
15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,07560	341,10	25,79
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,05840	33,30	35,24
17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,07560	572,88	43,31
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,07560	11,90	0,90
19	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,07560	655,00	49,52
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>
20	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00
21	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00
22	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		0,00
23	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
24	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
25	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00
26	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>34 145,66</b>

Poznámky uchazeče k zadání




## Položkový rozpočet

S:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa
O:	03	1.NP
R:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>4 000,00</b>
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>48 432,03</b>
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 1.NP : 1557,3*0,50	m2	778,65000	62,20	48 432,03
				778,65000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>13 665,31</b>
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1.NP : 1557,3*0,25	m2	389,32500	35,10	13 665,31
				389,32500		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>7 163,58</b>
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.NP : 1557,3*0,25	m2	389,32500	18,40	7 163,58
				389,32500		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>207 307,78</b>
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1.NP-lokální - odhad 30% : 1557,3*0,30	m2	467,19000	24,00	11 212,56
				467,19000		
8	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 1x Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 467,19000	m2	467,19000	62,30	29 105,94
				467,19000		
9	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 467,19000	m2	467,19000	74,10	34 618,78
				467,19000		
10	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x 1.NP : 1557,3	m2	1 557,30000	31,00	48 276,30
				1 557,30000		
11	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1557,30000	m2	1 557,30000	54,00	84 094,20
				1 557,30000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 624,82</b>
12	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,93438	335,74	313,71
13	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,80314	142,11	398,35
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,93438	341,10	318,72
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	13,08132	33,30	435,61
16	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,93438	572,88	535,29
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,93438	11,90	11,12
18	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,93438	655,00	612,02
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>
19	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00
20	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00
21	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		0,00
22	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
23	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
24	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00
25	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>290 693,52</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa
O:	04	2.NP
R:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>4 000,00</b>
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>39 720,92</b>
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi <i>2.NP : 1277,2*0,50</i>	m2	638,60000	62,20	39 720,92
				<i>638,60000</i>		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>11 207,43</b>
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>2.NP : 1277,2*0,25</i>	m2	319,30000	35,10	11 207,43
				<i>319,30000</i>		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 875,12</b>
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>2.NP : 1277,2*0,25</i>	m2	319,30000	18,40	5 875,12
				<i>319,30000</i>		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>170 020,87</b>
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>2.NP-lokální - odhad 30% : 1277,2*0,30</i>	m2	383,16000	24,00	9 195,84
				<i>383,16000</i>		
8	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 1x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 383,16000</i>	m2	383,16000	62,30	23 870,87
				<i>383,16000</i>		
9	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 383,16000</i>	m2	383,16000	74,10	28 392,16
				<i>383,16000</i>		
10	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x <i>2.NP : 1277,2</i>	m2	1 277,20000	31,00	39 593,20
				<i>1 277,20000</i>		
11	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1277,20000</i>	m2	1 277,20000	54,00	68 968,80
				<i>1 277,20000</i>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 706,11</b>
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,76632	722,15	553,40
13	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,76632	335,74	257,28
14	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,29896	142,11	326,71
15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,76632	341,10	261,39
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10,72848	33,30	357,26
17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,76632	572,88	439,01
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,76632	11,90	9,12
19	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,76632	655,00	501,94
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>
20	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00
21	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00
22	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		0,00
23	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
24	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
25	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00
26	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>241 030,45</b>

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa
O:	05	3.NP
R:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>4 000,00</b>
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>35 612,61</b>
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi <i>3.NP : 1145,1*0,50</i>	m2	572,55000	62,20	35 612,61
				<i>572,55000</i>		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 048,25</b>
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>3.NP : 1145,1*0,25</i>	m2	286,27500	35,10	10 048,25
				<i>286,27500</i>		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 267,46</b>
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>3.NP : 1145,1*0,25</i>	m2	286,27500	18,40	5 267,46
				<i>286,27500</i>		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>152 435,71</b>
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>3.NP-lokální - odhad 30% : 1145,1*0,30</i>	m2	343,53000	24,00	8 244,72
				<i>343,53000</i>		
8	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 1x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 343,53000</i>	m2	343,53000	62,30	21 401,92
				<i>343,53000</i>		
9	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 343,53000</i>	m2	343,53000	74,10	25 455,57
				<i>343,53000</i>		
10	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x <i>3.NP : 1145,1</i>	m2	1 145,10000	31,00	35 498,10
				<i>1 145,10000</i>		
11	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1145,10000</i>	m2	1 145,10000	54,00	61 835,40
				<i>1 145,10000</i>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 676,84</b>
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,68706	722,15	496,16
13	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,68706	364,78	250,63
14	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,68706	335,74	230,67
15	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,06118	142,11	292,91
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,68706	341,10	234,36
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	9,61884	33,30	320,31
18	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,68706	572,88	393,60
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,68706	11,90	8,18
20	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,68706	655,00	450,02
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>
21	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00
22	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00
23	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		0,00
24	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
25	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
26	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00
27	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>217 540,87</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa
O:	06	Schodiště západ a východ
R:	5053	SŠ A.Klara, Praha 4 - opravy povrchů-malby-II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>4 000,00</b>
	1 000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
	2 000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
	3 000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>20 193,23</b>
	4 612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi <i>schodiště východ a západ : 649,3*0,50</i>	m2	324,65000	62,20	20 193,23
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 320,86</b>
	5 941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m <i>schodiště východ a západ : 649,3*0,25</i>	m2	162,32500	45,10	7 320,86
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 986,78</b>
	6 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>schodiště východ a západ : 649,3*0,25</i>	m2	162,32500	18,40	2 986,78
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>5 979,12</b>
	7 783950050RAB	Oprava nátěrů omítek syntetickým lakem oškrábání, 2x krycí + 1x email + 1x tmelení <i>schodiště východ a západ : 16,8</i>	m2	16,80000	355,90	5 979,12
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>86 434,82</b>
	8 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>schodiště východ a západ-lokální - odhad 30% : 649,3*0,30</i>	m2	194,79000	24,00	4 674,96
	9 784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 1x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 194,79000</i>	m2	194,79000	62,30	12 135,42
	10 784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 194,79000</i>	m2	194,79000	74,10	14 433,94
	11 784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x <i>schodiště východ a západ : 649,3</i>	m2	649,30000	31,00	20 128,30
	12 784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 649,30000</i>	m2	649,30000	54,00	35 062,20
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 422,63</b>
	13 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,38958	722,15	281,34
	14 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,12856	364,78	46,90
	15 979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,38958	335,74	130,80
	16 979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,16874	142,11	166,09
	17 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,38958	341,10	132,89
	18 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,45412	33,30	181,62
	19 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,38958	572,88	223,18
	20 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,38958	11,90	4,64
	21 979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,38958	655,00	255,17
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>
	22 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00
	23 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00
	24 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		0,00
	25 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	26 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

27	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00
28	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

<b>Celkem</b>						<b>135 837,44</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání