
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Aš Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00253901

Město Aš, Kamenná 52, Aš DIČ: CZ00253901

Zhotovitel: IČ: 29156033
RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Projektant: IČ: 27864618

STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29156033

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Sazba daně

30 499 999,89

24 023 628,91

0,00

30 499 999,89

Výše daněZáklad daně

2201

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

30 499 999,89
6 476 371,01

0,00

36 904 999,87CZK

21,00% 6 404 999,98

15,00% 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2201

Stavba:

Místo: Aš Datum:

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 350 02 

Cheb

SO_03 VRN

13 137 173,33Stavební objekt 01SO_01

TZBSO_04 10 933 411,30

3 319 033,282 743 002,71SO_02 Stavební objekt 02

15 895 979,73

13 229 427,67

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

VzduchotechnikaSO_041 3 660 973,043 025 597,55

0,00 0,00

30 499 999,89 36 904 999,87

799 586,15660 815,00

30 499 999,89 36 904 999,87

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

14. 12. 2021

STRAET ARCHITECTS 

s.r.o., Na Poříčí 1918/11, 

Praha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00253901

Město Aš, Kamenná 52, Aš DIČ: CZ00253901

Zhotovitel: IČ: 29156033

DIČ: CZ29156033

Projektant: IČ: 27864618

STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29156033

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 025 597,55

Materiál 0,00
Montáž 3 025 597,55

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 025 597,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 025 597,55 21,00% 635 375,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 660 973,04

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_041 - Vzduchotechnika

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00 3 025 597,55 3 025 597,55

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 3 025 597,55 3 025 597,55

    751 - Vzduchotechnika 0,00 3 025 597,55 3 025 597,55

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 025 597,55

SO_041 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 025 597,55

D PSV Práce a dodávky PSV 3 025 597,55

D 751 Vzduchotechnika 3 025 597,55

504 K x10001152 VZT - Vzduchotechnická jednotka v parapetním provedení o rozměrech max. 2800 x 1800 x 885 mm  - viz.PD ks 1,000 0,00 250 125,00 250 125,00

505 K x10001153
Venkovní kondenzační jednotka o max. rozměrech 578 x 790 x 315 mm (výška x šířka x hloubka), chladic - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 105 230,00 210 460,00

506 K x10001154
Propojovací Cu potrubí předizolované Dual mezi kondenzační jednotkou a přímým výparníkem  (O6,35/O15 - 

viz.PD
m 18,000 0,00 403,00 7 254,00

507 K x10001156
Odsávací zákryt celonerezový s broušeným povrchem o rozměrech 1500x1400 mm a celkové výšce zákrytu 4 - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 66 128,00 66 128,00

508 K x10001157
Odsávací zákryt celonerezový s broušeným povrchem o rozměrech 4000x1200 mm a celkové výšce zákrytu 4 - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 109 668,00 109 668,00

509 K x10001159
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 700x300 mm instalovaný za hrdlem p - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 8 251,00 8 251,00

510 K x10001160
Tlumič hluku čtyřhranný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 700x300 mm a délce 1500 mm instalovaný - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 10 735,00 10 735,00

511 K x10001161
Tlumič hluku čtyřhranný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400x500 mm a délce 1000 mm instalovaný - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 6 396,00 6 396,00

512 K x10001162
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 600x400 mm instalovaný za hrdlem o - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 6 497,00 6 497,00

513 K x10001163
Tlumič hluku čtyřhranný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400x600 mm a délce 1850 mm instalovaný - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 12 433,00 12 433,00

514 K x10001164
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 600x500 mm instalovaný za hrdlem o - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 17 142,00 17 142,00

515 K x10001166 Regulační klapka s pákou pro ruční řízení O 200 - viz.PD ks 1,000 0,00 898,00 898,00

516 K x10001167 Regulační klapka s pákou pro ruční řízení O 250 - viz.PD ks 2,000 0,00 935,00 1 870,00

517 K x10001169
Čtyřhranná mřížka dvouřadá pro přívod vzduchu o rozměrech 525x525 mm a volném průřezu 0,168 m2 včetn - 

viz.PD
ks 3,000 0,00 1 966,00 5 898,00

518 K x10001170
Čtyřhranná mřížka dvouřadá pro přívod vzduchu o rozměrech 500x100 mm a volném průřezu 0,025 m2 včetn - 

viz.PD
ks 5,000 0,00 1 058,00 5 290,00

519 K x10001171
Čtyřhranná mřížka dvouřadá pro přívod vzduchu o rozměrech 825x75 mm a volném průřezu 0,031 m2 včetně - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 1 517,00 1 517,00

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_041 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

520 K x10001172
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 400x100 mm a volném průřezu 0,025 m2 včetn - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 759,00 1 518,00

521 K x10001173
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 300x100 mm a volném průřezu 0,018 m2 včetn - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 685,00 1 370,00

522 K x10001175 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 1,000 0,00 95,00 95,00

523 K x10001176 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 1,000 0,00 178,00 178,00

524 K x10001177 Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 1,000 0,00 285,00 285,00

525 K x10001179 Výfukový kus 500 x 600 mm se síťkou proti hmyzu - viz.PD ks 1,000 0,00 3 402,00 3 402,00

526 K x10001180 Síťka proti hmyzu 500 x 600 mm včetně instalačního rámečku do čtyřhranného potrubí - viz.PD ks 1,000 0,00 911,00 911,00

528 K x10001182 Záslepka na kruhové potrubí O 160 - viz.PD ks 1,000 0,00 74,00 74,00

529 K x10001183 Nástavec pro připojení kruhového potrubí O 200 na čtyřhranné - viz.PD ks 1,000 0,00 162,00 162,00

530 K x10001184 Nástavec pro připojení kruhového potrubí O 250 na čtyřhranné - viz.PD ks 4,000 0,00 178,00 712,00

531 K x10001186 Spojka vnitřní O 100 - viz.PD ks 2,000 0,00 42,00 84,00

532 K x10001187 Spojka vnitřní O 125 - viz.PD ks 1,000 0,00 45,00 45,00

533 K x10001188 Spojka vnitřní O 160 - viz.PD ks 4,000 0,00 46,00 184,00

534 K x10001189 Spojka vnitřní O 200 - viz.PD ks 3,000 0,00 57,00 171,00

535 K x10001190 Spojka vnitřní O 250 - viz.PD ks 3,000 0,00 78,00 234,00

536 K x10001191 Spojka vnější  O 100 - viz.PD ks 1,000 0,00 42,00 42,00

537 K x10001192 Spojka vnější  O 160 - viz.PD ks 2,000 0,00 45,00 90,00

538 K x10001193 Spojka vnější  O 200 - viz.PD ks 3,000 0,00 57,00 171,00

539 K x10001194 Spojka vnější  O 250 - viz.PD ks 4,000 0,00 78,00 312,00

540 K x10001195 Přechod na kruhovém potrubí 100/160 - viz.PD ks 2,000 0,00 153,00 306,00

541 K x10001196 Přechod na kruhovém potrubí 125/160 - viz.PD ks 1,000 0,00 153,00 153,00

542 K x10001197 Přechod na kruhovém potrubí 125/200 - viz.PD ks 1,000 0,00 176,00 176,00

543 K x10001198 Přechod na kruhovém potrubí 180/200 - viz.PD ks 1,000 0,00 176,00 176,00

544 K x10001199 Přechod na kruhovém potrubí 250/160 - viz.PD ks 1,000 0,00 190,00 190,00

545 K x10001200 Přechod na kruhovém potrubí 250/200 - viz.PD ks 1,000 0,00 191,00 191,00

546 K x10001202 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 100 - viz.PD ks 1,000 0,00 167,00 167,00

547 K x10001203 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 160 - viz.PD ks 1,000 0,00 255,00 255,00

548 K x10001204 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 250 - viz.PD ks 5,000 0,00 389,00 1 945,00

549 K x10001205 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 160/200 - viz.PD ks 1,000 0,00 239,00 239,00

550 K x10001206 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 200/100 - viz.PD ks 1,000 0,00 239,00 239,00

551 K x10001207 Kruhové potrubí Spiro O 100 - viz.PD m 5,000 0,00 203,00 1 015,00

552 K x10001208 Kruhové potrubí Spiro O 125 - viz.PD m 3,000 0,00 248,00 744,00

553 K x10001209 Kruhové potrubí Spiro O 160 - viz.PD m 9,000 0,00 275,00 2 475,00

554 K x10001210 Kruhové potrubí Spiro O 200 - viz.PD m 6,000 0,00 403,00 2 418,00

555 K x10001211 Kruhové potrubí Spiro O 250 - viz.PD m 15,000 0,00 490,00 7 350,00

556 K x10001212 Ohebné AL potrubí O 180 - viz.PD m 3,000 0,00 209,00 627,00

557 K x10001213 Ohebné AL potrubí O 250 - viz.PD m 5,000 0,00 223,00 1 115,00

558 K x10001215
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou včetně tvarovek, průřezu přes - 

viz.PD
m2 44,000 0,00 680,00 29 920,00

559 K x10001216 Tepelná izolace na čtyřhranné a kruhové potrubí tl. 50 mm - viz.PD m2 53,000 0,00 314,00 16 642,00

560 K x10001218 Ostatní spojovací materiál, závěsy, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, atd. - viz.PD kpl 1,000 0,00 21 955,00 21 955,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

561 K x10001219 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h - viz.PD ks 1,000 0,00 50 025,00 50 025,00

562 K x10001220 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech - viz.PD ks 1,000 0,00 12 500,00 12 500,00

563 K x10001221 Montáž kondenzační jednotky - viz.PD ks 2,000 0,00 26 900,00 53 800,00

564 K x10001222 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného O6,35/O15,88 - viz.PD m 18,000 0,00 198,00 3 564,00

565 K x10001223 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 - viz.PD ks 6,000 0,00 2 125,00 12 750,00

566 K x10001224 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 2,5 m2 - viz.PD ks 1,000 0,00 7 550,00 7 550,00

567 K x10001225 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného přes 4,5 m2 - viz.PD ks 1,000 0,00 10 250,00 10 250,00

568 K x10001226 Montáž výfukového/sacího kusu plech potrubí s přírubou do 0,35 m2 - viz.PD ks 2,000 0,00 498,00 996,00

569 K x10001227 Montáž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 3,000 0,00 520,00 1 560,00

570 K x10001229 Montáž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 - viz.PD ks 3,000 0,00 225,00 675,00

571 K x10001230 Montáž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,040 m2 - viz.PD ks 4,000 0,00 225,00 900,00

572 K x10001231 Montáž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,080 m2 - viz.PD ks 5,000 0,00 225,00 1 125,00

573 K x10001232 Montáž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 - viz.PD ks 1,000 0,00 225,00 225,00

574 K x10001233 Montáž talířového ventilu D do 100 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 55,00 55,00

575 K x10001234 Montáž talířového ventilu D do 200 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 55,00 110,00

576 K x10001235 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek - viz.PD ks 18,000 0,00 388,00 6 984,00

577 K x10001237 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 100 mm - viz.PD ks 3,000 0,00 55,00 165,00

578 K x10001238 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 14,000 0,00 55,00 770,00

579 K x10001239 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 7,000 0,00 55,00 385,00

580 K x10001240 Montáž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 5,000 0,00 68,00 340,00

581 K x10001241 Montáž  přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 68,00 136,00

582 K x10001242 Montáž odbočky jednostranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 109,00 218,00

583 K x10001243 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 68,00 68,00

584 K x10001244 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 78,00 78,00

585 K x10001245 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 5,000 0,00 95,00 475,00

586 K x10001246 Montáž nástavce do plech potrubí čtyřhranné D do 300 mm - viz.PD ks 5,000 0,00 109,00 545,00

587 K x10001247 Montáž záslepky do plech potrubí kruhové D do 200 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 55,00 55,00

588 K x10001248 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm - viz.PD m 5,000 0,00 115,00 575,00

589 K x10001249 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm - viz.PD m 33,000 0,00 140,00 4 620,00

590 K x10001250 Montáž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm - viz.PD m 8,000 0,00 71,00 568,00

591 K x10001251
Montáž čtyřhranného potrubí včetně tvarovek plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,2 - 

viz.PD
m 19,000 0,00 202,00 3 838,00

592 K x10001252 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 46,000 0,00 199,00 9 154,00

593 K x10001253 Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 19,000 0,00 349,00 6 631,00

594 K x10001255 Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x - viz.PD m2 53,000 0,00 119,00 6 307,00

595 K x10001258
Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení o rozměrech max. 2300 x 1600 x 580 mm (délka x šíř - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 251 900,00 503 800,00

597 K x10001261
Venkovní kondenzační jednotka o max. rozměrech 830 x 900 x 330 mm (výška x šířka x hloubka), chladic - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 137 052,00 274 104,00

598 K x10001262
Propojovací Cu potrubí předizolované Dual mezi kondenzační jednotkou a přímým výparníkem  (O9,52/O15 - 

viz.PD
m 14,000 0,00 345,00 4 830,00

599 K x10001263
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 400x400 mm instalovaný za hrdlem p - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 2 274,00 4 548,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

600 K x10001264
Tlumič hluku čtyřhranný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400x400 mm délka 1250 instalovaný za h - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 2 868,00 5 736,00

601 K x10001265
Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 400x400 mm instalovaný za hrdlem o - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 2 274,00 4 548,00

602 K x10001267
Čtyřhranná mřížka dvouřadá pro přívod vzduchu o rozměrech 600x100 mm a volném průřezu 0,03m2 včetně - 

viz.PD
ks 8,000 0,00 1 208,00 9 664,00

603 K x10001268
Čtyřhranná mřížka dvouřadá pro přívod vzduchu o rozměrech 300x100 mm a volném průřezu 0,015m2 včetně - 

viz.PD
ks 20,000 0,00 780,00 15 600,00

604 K x10001270
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 825x125 mm a volném průřezu 0,069 m2 včetn - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 1 336,00 2 672,00

605 K x10001271
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 1025x75 mm a volném průřezu 0,048 m2 včetn - 

viz.PD
ks 4,000 0,00 1 476,00 5 904,00

606 K x10001272
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 825x75 mm a volném průřezu 0,038 m2 včetně - 

viz.PD
ks 4,000 0,00 1 273,00 5 092,00

607 K x10001274 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 4,000 0,00 95,00 380,00

608 K x10001275 Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 4,000 0,00 284,00 1 136,00

609 K x10001277
Požární klapka na čtyřhranné potrubí 400x300 mm  (typ, odolnost a jiné parametry budou přesně specif - 

viz.PD
ks 4,000 0,00 6 821,00 27 284,00

610 K x10001278
Požární klapka na kruhové potrubí O 250 mm (typ, odolnost a jiné parametry budou přesně specifikován - 

viz.PD
ks 4,000 0,00 7 342,00 29 368,00

611 K x10001280
Regulátor variabilního průtoku (VAV) v hlukově izolovaném provedení pro napojení do kruhového potrub - 

viz.PD
ks 8,000 0,00 2 902,00 23 216,00

612 K x10001281 Čidlo CO2, prostorové - viz.PD ks 4,000 0,00 6 426,00 25 704,00

613 K x10001283 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu 300 x 500 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 2 902,00 5 804,00

616 K x10001286 Záslepka na kruhové potrubí O 200 - viz.PD ks 10,000 0,00 113,00 1 130,00

617 K x10001287 Záslepka na kruhové potrubí O 250 - viz.PD ks 10,000 0,00 156,00 1 560,00

618 K x10001288 Záslepka na kruhové potrubí O 315 - viz.PD ks 2,000 0,00 219,00 438,00

619 K x10001290 Nástavec pro připojení kruhového potrubí O 250 na čtyřhranné - viz.PD ks 4,000 0,00 388,00 1 552,00

620 K x10001291 Nástavec pro připojení kruhového potrubí O 315 na čtyřhranné - viz.PD ks 4,000 0,00 388,00 1 552,00

621 K x10001293 Spojka vnitřní O 100 - viz.PD ks 4,000 0,00 37,00 148,00

622 K x10001294 Spojka vnitřní O 125 - viz.PD ks 2,000 0,00 42,00 84,00

623 K x10001295 Spojka vnitřní O 200 - viz.PD ks 12,000 0,00 57,00 684,00

624 K x10001296 Spojka vnitřní O 250 - viz.PD ks 29,000 0,00 78,00 2 262,00

625 K x10001297 Spojka vnitřní O 315 - viz.PD ks 2,000 0,00 85,00 170,00

626 K x10001298 Spojka vnější O 100 - viz.PD ks 6,000 0,00 37,00 222,00

627 K x10001299 Spojka vnější O 125 - viz.PD ks 2,000 0,00 42,00 84,00

628 K x10001300 Spojka vnější O 200 - viz.PD ks 4,000 0,00 57,00 228,00

629 K x10001301 Spojka vnější O 250 - viz.PD ks 10,000 0,00 78,00 780,00

630 K x10001302 Spojka vnější O 315 - viz.PD ks 4,000 0,00 85,00 340,00

631 K x10001303 Přechod na kruhovém potrubí 100/125 - viz.PD ks 2,000 0,00 139,00 278,00

632 K x10001304 Přechod na kruhovém potrubí 100/160 - viz.PD ks 2,000 0,00 153,00 306,00

633 K x10001305 Přechod na kruhovém potrubí 250/200 - viz.PD ks 4,000 0,00 191,00 764,00

634 K x10001306 Přechod na kruhovém potrubí 250/315 - viz.PD ks 4,000 0,00 330,00 1 320,00

635 K x10001307 Přechod na kruhovém potrubí kolmé napojení 160/200 - viz.PD ks 4,000 0,00 176,00 704,00

636 K x10001308 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 100 - viz.PD ks 6,000 0,00 120,00 720,00

637 K x10001309 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 200 - viz.PD ks 9,000 0,00 337,00 3 033,00
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638 K x10001310 Oblouk 15° na kruhovém potrubí O 250 - viz.PD ks 2,000 0,00 295,00 590,00

639 K x10001311 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 250 - viz.PD ks 7,000 0,00 414,00 2 898,00

640 K x10001312 Oblouk 15° na kruhovém potrubí O 315 - viz.PD ks 6,000 0,00 383,00 2 298,00

641 K x10001313 Oblouk 45° na kruhovém potrubí O 315 - viz.PD ks 2,000 0,00 408,00 816,00

642 K x10001314 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 315 - viz.PD ks 2,000 0,00 553,00 1 106,00

643 K x10001315 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 125/160 - viz.PD ks 2,000 0,00 236,00 472,00

644 K x10001316 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 200/100 - viz.PD ks 2,000 0,00 252,00 504,00

645 K x10001317 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 250/100 - viz.PD ks 2,000 0,00 364,00 728,00

646 K x10001318 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 250/125 - viz.PD ks 2,000 0,00 364,00 728,00

647 K x10001319 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 250/200 - viz.PD ks 6,000 0,00 450,00 2 700,00

648 K x10001320 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 315/250 - viz.PD ks 2,000 0,00 770,00 1 540,00

649 K x10001321 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 250/315 - viz.PD ks 5,000 0,00 236,00 1 180,00

650 K x10001323 Kruhové potrubí Spiro O 100 - viz.PD m 4,000 0,00 203,00 812,00

651 K x10001324 Kruhové potrubí Spiro O 125 - viz.PD m 3,000 0,00 248,00 744,00

652 K x10001325 Kruhové potrubí Spiro O 200 - viz.PD m 31,000 0,00 403,00 12 493,00

653 K x10001326 Kruhové potrubí Spiro O 250 - viz.PD m 78,000 0,00 490,00 38 220,00

654 K x10001327 Kruhové potrubí Spiro O 315 - viz.PD m 14,000 0,00 835,00 11 690,00

655 K x10001328 Hadice s tep. izolací Thermopipe O102 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 4,000 0,00 169,00 676,00

656 K x10001329 Hadice s tep. izolací Thermopipe O160 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 2,000 0,00 267,00 534,00

657 K x10001331
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou včetně tvarovek, průřezu přes - 

viz.PD
m2 46,000 0,00 737,00 33 902,00

658 K x10001332 Tepelná izolace na čtyřhranné a kruhové potrubí tl. 50 mm - viz.PD m2 158,000 0,00 330,00 52 140,00

659 K x10001333 Protipožární izolace tl. 50 mm, odolnost dle projektu PBŘ - viz.PD m2 4,000 0,00 522,00 2 088,00

660 K x10001335 Ostatní spojovací materiál, závěsy, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, atd. - viz.PD kpl 1,000 0,00 21 520,00 21 520,00

662 K x10001338 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h - viz.PD ks 2,000 0,00 50 320,00 100 640,00

663 K x10001339 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech - viz.PD ks 2,000 0,00 6 950,00 13 900,00

664 K x10001340 Montáž kondenzační jednotky - viz.PD ks 2,000 0,00 26 900,00 53 800,00

665 K x10001341 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného O9,52/O15,88 - viz.PD ks 14,000 0,00 125,00 1 750,00

666 K x10001342 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 - viz.PD ks 6,000 0,00 510,00 3 060,00

667 K x10001343 Montáž výfukového kusu plech potrubí s přírubou do 0,35 m2 - viz.PD ks 2,000 0,00 450,00 900,00

668 K x10001344 Montáž požární klapky do  plech potrubí kruhového potrubí do 300 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 2 046,00 8 184,00

669 K x10001345 Montáž požární klapky do plech potrubí čtyřhrané s přírubou do 0,140 m2 - viz.PD ks 4,000 0,00 2 202,00 8 808,00

670 K x10001346 Montáž regulátoru variabilního průtoku D do 400 mm - viz.PD ks 8,000 0,00 640,00 5 120,00

671 K x10001348 Montáž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,040 m2 - viz.PD ks 20,000 0,00 225,00 4 500,00

672 K x10001349 Montáž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,080 m2 - viz.PD ks 14,000 0,00 225,00 3 150,00

673 K x10001350 Montáž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 - viz.PD ks 4,000 0,00 225,00 900,00

674 K x10001351 Montáž talířového ventilu D do 100 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 55,00 220,00

675 K x10001352 Montáž talířového ventilu D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 68,00 272,00

676 K x10001353 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek - viz.PD ks 38,000 0,00 388,00 14 744,00

677 K x10001355 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 100 mm - viz.PD ks 10,000 0,00 55,00 550,00

678 K x10001356 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 20,000 0,00 55,00 1 100,00
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679 K x10001357 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 39,000 0,00 55,00 2 145,00

680 K x10001358 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 400 mm - viz.PD ks 6,000 0,00 55,00 330,00

681 K x10001359 Montáž přechodu osového/kolmého do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 68,00 272,00

682 K x10001360 Montáž  přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 12,000 0,00 78,00 936,00

683 K x10001361 Montáž odbočky jednostranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 109,00 436,00

684 K x10001362 Montáž odbočky jednostranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 10,000 0,00 139,00 1 390,00

685 K x10001363 Montáž odbočky jednostranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm - viz.PD ks 7,000 0,00 142,00 994,00

686 K x10001364 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm - viz.PD ks 6,000 0,00 68,00 408,00

687 K x10001365 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 9,000 0,00 78,00 702,00

688 K x10001366 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm - viz.PD ks 9,000 0,00 95,00 855,00

689 K x10001367 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm - viz.PD ks 10,000 0,00 109,00 1 090,00

690 K x10001368 Montáž nástavce do plech potrubí čtyřhranné D do 300 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 109,00 436,00

691 K x10001369 Montáž nástavce do plech potrubí čtyřhranné D do 400 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 142,00 568,00

692 K x10001370 Montáž záslepky do plech potrubí kruhové D do 200 mm - viz.PD ks 10,000 0,00 55,00 550,00

693 K x10001371 Montáž záslepky do plech potrubí kruhové D do 300 mm - viz.PD ks 10,000 0,00 55,00 550,00

694 K x10001372 Montáž záslepky do plech potrubí kruhové D do 400 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 68,00 136,00

695 K x10001373 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm - viz.PD m 4,000 0,00 99,00 396,00

696 K x10001374 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm - viz.PD m 34,000 0,00 115,00 3 910,00

697 K x10001375 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm - viz.PD m 78,000 0,00 140,00 10 920,00

698 K x10001376 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm - viz.PD m 14,000 0,00 155,00 2 170,00

699 K x10001377 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 100 mm - viz.PD m 4,000 0,00 99,00 396,00

700 K x10001378 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm - viz.PD m 2,000 0,00 115,00 230,00

701 K x10001379
Montáž čtyřhranného potrubí včetně tvarovek plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,2 - 

viz.PD
m 29,000 0,00 202,00 5 858,00

702 K x10001380 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 130,000 0,00 149,00 19 370,00

703 K x10001381 Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 29,000 0,00 199,00 5 771,00

704 K x10001383 Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x - viz.PD m2 158,000 0,00 119,00 18 802,00

705 K x10001385 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka spáry 25 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 1 850,00 7 400,00

706 K x10001386 Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 2 316,00 9 264,00

707 K x10001387 Montáž protipožární izolace - viz.PD m2 4,000 0,00 125,00 500,00

708 K x10001390
Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 160 s nastavitelným doběhem, objem - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 4 425,00 4 425,00

709 K x10001391
Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 100 s nastavitelným doběhem, objem - 

viz.PD
ks 2,000 0,00 6 994,00 13 988,00

710 K x10001392
Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 125 s nastavitelným doběhem, objem - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 3 802,00 3 802,00

711 K x10001393
Axiální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 100 s nastavitelným doběhem a vestavěnou zpětn - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 1 656,00 1 656,00

712 K x10001395 Protidešťová žaluzie O100 mm, volná plocha 0,004 m2 - viz.PD ks 1,000 0,00 265,00 265,00

713 K x10001396 Protidešťová žaluzie O160 mm, volná plocha 0,012 m2 - viz.PD ks 1,000 0,00 525,00 525,00

714 K x10001397 Protidešťová žaluzie O200 mm, volná plocha 0,02 m2 - viz.PD ks 2,000 0,00 723,00 1 446,00

715 K x10001398 Zpětná klapka vsuvná O 100 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 183,00 366,00
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716 K x10001399 Zpětná klapka vsuvná O 125 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 225,00 225,00

717 K x10001400 Zpětná klapka vsuvná O 160 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 269,00 269,00

718 K x10001402 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 3,000 0,00 95,00 285,00

719 K x10001403 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 5,000 0,00 130,00 650,00

720 K x10001404 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 1,000 0,00 178,00 178,00

721 K x10001405 Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně instalačního rámečku - viz.PD ks 1,000 0,00 285,00 285,00

723 K x10001408 Spojka vnitřní O 100 - viz.PD ks 4,000 0,00 37,00 148,00

724 K x10001409 Spojka vnitřní O 125 - viz.PD ks 4,000 0,00 42,00 168,00

725 K x10001410 Spojka vnitřní O 160 - viz.PD ks 6,000 0,00 46,00 276,00

726 K x10001411 Spojka vnější O 100 - viz.PD ks 4,000 0,00 37,00 148,00

727 K x10001412 Spojka vnější O 125 - viz.PD ks 6,000 0,00 42,00 252,00

728 K x10001413 Spojka vnější O 160 - viz.PD ks 2,000 0,00 46,00 92,00

729 K x10001414 Přechod na kruhovém potrubí 160/200 - viz.PD ks 2,000 0,00 176,00 352,00

730 K x10001415 Přechod na kruhovém potrubí 100/125 - viz.PD ks 1,000 0,00 139,00 139,00

731 K x10001416 Přechod na kruhovém potrubí 100/160 - viz.PD ks 1,000 0,00 153,00 153,00

732 K x10001417 Přechod na kruhovém potrubí 125/160 - viz.PD ks 1,000 0,00 153,00 153,00

733 K x10001418 Přechod na kruhovém potrubí kolmé napojení 100/160 - viz.PD ks 1,000 0,00 153,00 153,00

734 K x10001419 Přechod na kruhovém potrubí kolmé napojení 125/200 - viz.PD ks 1,000 0,00 176,00 176,00

735 K x10001420 Oblouk 45° na kruhovém potrubí O 100 - viz.PD ks 1,000 0,00 106,00 106,00

736 K x10001421 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 100 - viz.PD ks 3,000 0,00 120,00 360,00

737 K x10001422 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 125 - viz.PD ks 1,000 0,00 151,00 151,00

738 K x10001423 Oblouk 30° na kruhovém potrubí O 160 - viz.PD ks 2,000 0,00 188,00 376,00

739 K x10001424 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 160 - viz.PD ks 4,000 0,00 241,00 964,00

740 K x10001425 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 100/100 - viz.PD ks 1,000 0,00 186,00 186,00

741 K x10001426 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 100/125 - viz.PD ks 1,000 0,00 192,00 192,00

742 K x10001427 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 125/125 - viz.PD ks 3,000 0,00 192,00 576,00

743 K x10001428 Odbočka jednostranná 90° na kruhovém potrubí 125/160 - viz.PD ks 1,000 0,00 236,00 236,00

744 K x10001429 Odbočka jednostranná 45° na kruhovém potrubí 160/100 - viz.PD ks 1,000 0,00 236,00 236,00

745 K x10001431 Kruhové potrubí Spiro O 100 - viz.PD m 6,000 0,00 203,00 1 218,00

746 K x10001432 Kruhové potrubí Spiro O 125 - viz.PD m 4,000 0,00 248,00 992,00

747 K x10001433 Kruhové potrubí Spiro O 160 - viz.PD m 9,000 0,00 275,00 2 475,00

748 K x10001434 Kruhové potrubí Spiro O 200 - viz.PD m 1,000 0,00 403,00 403,00

749 K x10001435 Hadice s tep. izolací Thermopipe O102 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 6,000 0,00 112,00 672,00

750 K x10001436 Hadice s tep. izolací Thermopipe O125 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 8,000 0,00 139,00 1 112,00

751 K x10001437 Hadice s tep. izolací Thermopipe O160 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 3,000 0,00 145,00 435,00

752 K x10001438 Ostatní spojovací materiál, závěsy, atd. - viz.PD kpl 1,000 0,00 21 938,00 21 938,00

754 K x10001440 Montáž potrubního ventilátoru diagonálního nízkotlakého D do 100 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 1 325,00 1 325,00

755 K x10001441 Montáž potrubního ventilátoru diagonálního nízkotlakého D do 200 mm - viz.PD ks 3,000 0,00 1 520,00 4 560,00

756 K x10001442 Montáž axiálního ventilátoru nízkotlakého nástěnného D do 100 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 1 325,00 1 325,00

757 K x10001444 Montáž talířového ventilu D do 100 mm - viz.PD ks 3,000 0,00 65,00 195,00

758 K x10001445 Montáž talířového ventilu D do 200 mm - viz.PD ks 7,000 0,00 79,00 553,00
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759 K x10001446 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek - viz.PD ks 10,000 0,00 388,00 3 880,00

760 K x10001448 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí D do 100 - viz.PD ks 1,000 0,00 219,00 219,00

761 K x10001449 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí D do 200 - viz.PD ks 3,000 0,00 249,00 747,00

762 K x10001450 Montáž zpětné klapky do kruhového potrubí D do 100 - viz.PD ks 2,000 0,00 78,00 156,00

763 K x10001451 Montáž zpětné klapky do kruhového potrubí D do 200 - viz.PD ks 2,000 0,00 78,00 156,00

764 K x10001452 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 100 mm - viz.PD ks 8,000 0,00 55,00 440,00

765 K x10001453 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 18,000 0,00 55,00 990,00

766 K x10001454 Montáž přechodu osového/kolmého do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 7,000 0,00 68,00 476,00

767 K x10001455 Montáž odbočky jednostranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 7,000 0,00 109,00 763,00

768 K x10001456 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 68,00 272,00

769 K x10001457 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 7,000 0,00 78,00 546,00

770 K x10001458 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm - viz.PD m 6,000 0,00 99,00 594,00

771 K x10001459 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm - viz.PD m 14,000 0,00 125,00 1 750,00

772 K x10001460 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 100 mm - viz.PD m 6,000 0,00 99,00 594,00

773 K x10001461 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm - viz.PD m 11,000 0,00 115,00 1 265,00

774 K x10001462 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 37,000 0,00 199,00 7 363,00

775 K x10001464 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 2 950,00 2 950,00

776 K x10001465 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 3 120,00 3 120,00

777 K x10001466
Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 125 s nastavitelným doběhem, objem - 

viz.PD
ks 4,000 0,00 4 424,00 17 696,00

778 K x10001467 Protidešťová žaluzie O160 mm, volná plocha 0,012m2 - viz.PD ks 4,000 0,00 722,00 2 888,00

779 K x10001468 Zpětná klapka vsuvná O 125 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 225,00 900,00

780 K x10001470
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 625x75 mm a volném průřezu 0,029 m2 včetně - 

viz.PD
ks 4,000 0,00 973,00 3 892,00

782 K x10001474 Záslepka na kruhové potrubí O 160 - viz.PD ks 4,000 0,00 69,00 276,00

783 K x10001475 Spojka vnitřní O 125 - viz.PD ks 5,000 0,00 42,00 210,00

784 K x10001476 Spojka vnitřní O 160 - viz.PD ks 3,000 0,00 46,00 138,00

785 K x10001477 Přechod na kruhovém potrubí 125/160 - viz.PD ks 8,000 0,00 153,00 1 224,00

786 K x10001478 Kruhové potrubí Spiro O 125 - viz.PD m 2,000 0,00 248,00 496,00

787 K x10001479 Kruhové potrubí Spiro O 160 - viz.PD m 9,000 0,00 275,00 2 475,00

788 K x10001480 Hadice s tep. izolací Thermopipe O125 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 8,000 0,00 139,00 1 112,00

789 K x10001482 Ostatní spojovací materiál, závěsy, atd. - viz.PD kpl 1,000 0,00 5 750,00 5 750,00

791 K x10001485 Montáž potrubního ventilátoru diagonálního nízkotlakého D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 1 520,00 6 080,00

792 K x10001487 Montáž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 - viz.PD ks 4,000 0,00 225,00 900,00

793 K x10001488 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek - viz.PD ks 4,000 0,00 388,00 1 552,00

794 K x10001489 Montáž záslepky do plech potrubí kruhové D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 55,00 220,00

795 K x10001490 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí D do 200 - viz.PD ks 4,000 0,00 219,00 876,00

796 K x10001491 Montáž zpětné klapky do kruhového potrubí D do 200 - viz.PD ks 4,000 0,00 78,00 312,00

797 K x10001492 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 8,000 0,00 55,00 440,00

798 K x10001493 Montáž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 8,000 0,00 68,00 544,00

799 K x10001494 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm - viz.PD m 11,000 0,00 125,00 1 375,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

800 K x10001495 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm - viz.PD m 8,000 0,00 99,00 792,00

801 K x10001496 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 19,000 0,00 199,00 3 781,00

802 K x10001497
Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 160 s nastavitelným doběhem, objem - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 4 424,00 4 424,00

803 K x10001498
Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 160 s nastavitelným doběhem, objem - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 4 424,00 4 424,00

804 K x10001499 Protidešťová žaluzie O200 mm, volná plocha 0,02 m2 - viz.PD ks 2,000 0,00 722,00 1 444,00

805 K x10001500 Zpětná klapka vsuvná O 160 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 160,00 320,00

806 K x10001501 Filtrační kazeta (G4) do kruhového potrubí O 160 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 2 043,00 2 043,00

807 K x10001502
El. ohřívač vzduchu do kruhového potrubí O200 mm o výkonu 3 kW s regulací výkonu, včetně potřebného - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 15 128,00 15 128,00

808 K x10001503 Kanálové teplotní čidlo - viz.PD ks 1,000 0,00 1 383,00 1 383,00

809 K x10001504 Tlakový snímač (pro detekci chodu ventilátoru v součinnosti s el. ohřívačem) - viz.PD ks 1,000 0,00 1 814,00 1 814,00

810 K x10001506
Čtyřhranná mřížka dvouřadá pro přívod vzduchu o rozměrech 1075x75 mm a volném průřezu 0,039m2 včetně - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 2 585,00 2 585,00

811 K x10001507
Čtyřhranná mřížka jednořadá pro odvod vzduchu o rozměrech 825x75 mm a volném průřezu 0,038 m2 včetně - 

viz.PD
ks 1,000 0,00 1 654,00 1 654,00

813 K x10001511 Záslepka na kruhové potrubí O 160 - viz.PD ks 2,000 0,00 69,00 138,00

814 K x10001512 Spojka vnitřní O 160 - viz.PD ks 3,000 0,00 46,00 138,00

815 K x10001513 Spojka vnější O 200 - viz.PD ks 3,000 0,00 57,00 171,00

816 K x10001514 Přechod na kruhovém potrubí 160/200 - viz.PD ks 4,000 0,00 176,00 704,00

817 K x10001515 Oblouk 90° na kruhovém potrubí O 160 - viz.PD ks 4,000 0,00 241,00 964,00

818 K x10001516 Kruhové potrubí Spiro O 160 - viz.PD m 9,000 0,00 275,00 2 475,00

819 K x10001517 Kruhové potrubí Spiro O 200 - viz.PD m 1,000 0,00 403,00 403,00

820 K x10001518 Hadice s tep. a zvuk. izolací Sonopipe O160 (tl. iz. 50mm) - viz.PD m 3,000 0,00 145,00 435,00

821 K x10001519 Hadice s tep. izolací Thermopipe O160 (tl. iz. 25mm) - viz.PD m 3,000 0,00 132,00 396,00

822 K x10001520 Tepelná izolace na čtyřhranné a kruhové potrubí tl. 50 mm - viz.PD m2 3,000 0,00 330,00 990,00

823 K x10001522 Ostatní spojovací materiál, závěsy, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, atd. - viz.PD kpl 1,000 0,00 12 532,00 12 532,00

824 K x10001523 Montáž potrubního ventilátoru diagonálního nízkotlakého D do 200 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 1 520,00 3 040,00

826 K x10001525 Montáž potrubního ventilátoru diagonálního nízkotlakého D do 200 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 1 520,00 3 040,00

827 K x10001526 Montáž ohřívače elektrického potrubí D do 200 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 2 320,00 2 320,00

828 K x10001527 Montáž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 588,00 588,00

829 K x10001528 Montáž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 - viz.PD ks 2,000 0,00 225,00 450,00

830 K x10001529 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek - viz.PD ks 2,000 0,00 388,00 776,00

831 K x10001530 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí D do 200 - viz.PD ks 2,000 0,00 219,00 438,00

832 K x10001531 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 9,000 0,00 55,00 495,00

833 K x10001532 Montáž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 68,00 272,00

834 K x10001533 Montáž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 4,000 0,00 78,00 312,00

835 K x10001534 Montáž záslepky do plech potrubí kruhové D do 200 mm - viz.PD ks 2,000 0,00 55,00 110,00

836 K x10001535 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm - viz.PD m 10,000 0,00 125,00 1 250,00

837 K x10001536 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm - viz.PD m 6,000 0,00 99,00 594,00

838 K x10001537 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 16,000 0,00 199,00 3 184,00

839 K x10001538 Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x - viz.PD m2 3,000 0,00 119,00 357,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

840 K x10001539 Mřížka do kruhového potrubí O 200 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 979,00 979,00

841 K x10001540 Spojka vnitřní O 200 - viz.PD ks 1,000 0,00 57,00 57,00

842 K x10001541 Kruhové potrubí Spiro O 200 - viz.PD m 3,000 0,00 403,00 1 209,00

845 K x10001544 Montáž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm - viz.PD ks 1,000 0,00 55,00 55,00

846 K x10001545 Montáž mřížky do kruhového potrubí D do 200 - viz.PD ks 1,000 0,00 155,00 155,00

847 K x10001546 Montáž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm - viz.PD m 3,000 0,00 288,00 864,00

848 K x10001547 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu - viz.PD m 3,000 0,00 199,00 597,00

849 K x10001548
Kabelové propojení a zapojení VZT a CHL zařízení včetně potřebné kabeláže (dle výrobce instalovaných - 

viz.PD
kpl 1,000 0,00 45 250,00 45 250,00

850 K x10001549 Oživení a uvedení do provozu instalované VZT a CHL zařízení - viz.PD kpl 1,000 0,00 22 700,00 22 700,00

851 K x10001550 Revize VZT a CHL zařízení včetně proškolení obsluhy - viz.PD kpl 1,000 0,00 6 900,00 6 900,00

852 K x10001551 Projektová dokumentace vzduchotechniky skutečného provedení stavby (DoSP) - viz.PD kpl 1,000 0,00 22 700,00 22 700,00

853 K x10001552 Přesun hnot  v objektu do 12 m % 0,070 0,00 2 965 165,00 207 561,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00253901

Město Aš, Kamenná 52, Aš DIČ: CZ00253901

Zhotovitel: IČ: 29156033

DIČ: CZ29156033

Projektant: IČ: 27864618

STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29156033

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 137 173,33

Materiál 6 022 240,74
Montáž 7 114 932,62

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 13 137 173,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 137 173,33 21,00% 2 758 806,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 895 979,73

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_01 - Stavební objekt 01

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací ######### 7 114 932,62 13 137 173,33

003 - Svislé konstrukce 43 733,00 42 120,43 85 853,43

0061 - Úpravy povrchu vnitřní 450 720,53 1 073 908,41 1 524 628,95

0062 - Úpravy povrchu vnější 139 071,87 241 336,53 380 408,39

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 463 331,19 256 505,81 719 837,00

009 - Ostatní konstrukce a práce 8 115,74 175 440,93 183 556,68

0094 - Lešení, bednění a stavební výtahy 231 306,55 202 227,18 433 533,73

023 - Potrubí 0,00 412,00 412,00

043 - Ocelové konstrukce 21 937,18 12 023,41 33 960,59

097 - Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce 21 776,21 150 237,08 172 013,29

099 - Přesun hmot HSV 0,00 281 643,12 281 643,12

713 - Izolace tepelné 158 379,06 40 882,76 199 261,82

727 - Protipožární ochrana 34 207,12 25 758,72 59 965,84

760 - Konstrukce sádrokartonové 416 053,18 597 737,53 1 013 790,71

762 - Konstrukce tesařské 341 827,41 80 116,12 421 943,53

764 - Konstrukce klempířské 941 693,81 674 752,69 1 616 446,49

765 - Krytiny tvrdé 164 420,26 39 870,46 204 290,72

766 - Konstrukce truhlářské 23 378,04 125 825,43 149 203,47

SO_01 - Stavební objekt 01

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš
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7662 - Konstrukce truhlářské - schodiště 13 103,80 2 431,04 15 534,84

7663 - Dveře vnitřní 289 852,13 163 224,37 453 076,50

767 - Konstrukce zámečnické 477 846,24 1 017 522,69 1 495 368,93

771 - Podlahy z dlaždic 312 765,68 179 304,60 492 070,28

776 - Podlahy povlakové 640 223,96 407 050,76 1 047 274,71

777 - Podlahy lité 43 616,21 36 620,86 80 237,07

781 - Obklady keramické 723 058,52 562 975,27 1 286 033,78

783 - Nátěry 1 285,25 2 585,73 3 870,98

784 - Malby 24 360,81 176 755,73 201 116,53

786 - Čalounické úpravy 0,00 153 275,00 153 275,00

787.1 - Výplně otvorů 31 363,79 6 141,16 37 504,95

99M - Ostatní práce ceníku "M" 4 813,20 61 246,80 66 060,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 325 000,00 325 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 137 173,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 137 173,33

D 003 Svislé konstrukce 85 853,43
1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,642 3 794,80 1 875,20 3 640,14

2 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 22,344 401,24 456,76 19 171,15

3 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 44,687 199,06 347,94 24 443,79

4 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,225 5 574,36 6 525,64 2 722,50

5 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 33,600 384,78 295,22 22 848,00

6 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - podkladu pod nosníky m2 0,070 285,62 67,38 24,71

7 K 312351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí - podkladu pod nosníky m2 0,700 641,61 358,39 700,00

8 K 312351312 Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí - podkladu pod nosníky m2 0,700 0,00 182,00 127,40

9 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - izolace překladu m2 8,235 92,59 98,41 1 572,89

10 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch lambda=0,033 - izolace překladu m3 1,087 3 990,00 4 337,13

11 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,961 3 834,00 2 686,00 6 265,72

D 0061 Úpravy povrchu vnitřní 1 524 628,95
12 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 324,676 11,37 24,33 11 590,93

13 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 389,611 2,69 1 048,05

14 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 467,533 3,07 1 435,33

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 111,718 145,14 282,86 47 815,30

16 K 612345111 Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 117,304 215,06 736,94 111 673,41

17 K 612345112 Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 67,031 215,06 588,94 53 892,92

18 K 611345211 Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech kus 24,000 18,85 147,15 3 984,00

19 K 611345212 Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 16,000 51,89 260,11 4 992,00

20 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 541,910 19,44 119,56 75 325,49

21 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru - strop m2 541,910 0,18 19,62 10 729,82

22 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 541,910 24,17 58,33 44 707,58

23 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 541,910 44,67 166,33 114 343,01

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_01 - Stavební objekt 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 612335422 Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 1 572,775 76,34 190,66 419 930,93

25 K 612335452 Příplatek k cenám opravy cementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30% m2 1 572,775 29,86 23,84 84 458,02

26 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - stěny m2 972,144 24,17 41,33 63 675,43

27 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - stěny m2 972,144 66,66 181,34 241 091,71

28 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - stěny m2 972,144 35,78 35,22 69 022,22

29 K 783801201.1 Obroušení omítek před provedením nátěru - stěny m2 1 572,775 0,00 19,80 31 140,95

30 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 455,000 0,00 16,20 7 371,00

31 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 500,500 10,50 5 255,25

32 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 500,500 31,60 15 815,80

33 M 58582012 lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 955,500 10,60 10 128,30

34 K 612131121.1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - úprava schodiště betonového. m2 45,930 0,00 65,50 3 008,42

35 K 611181005 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí - úprava schodiště betonového. m2 45,930 44,67 174,33 10 058,67

36 K 612181011 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn - úprava schodiště betonového. m2 45,930 14,71 16,89 1 451,39

37 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - úprava ostění m2 84,416 92,91 143,09 19 922,18

38 K 612131121.2 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - úprava ostění m2 97,403 0,00 65,50 6 379,90

39 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn - úprava ostění m2 97,403 44,67 125,33 16 558,51

40 K 612181011.1 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn - úprava ostění m2 97,403 0,00 31,60 3 077,93

41 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm - parapet m2 1,120 229,75 373,25 675,36

42 K 713131141.1 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - nosníků m2 8,235 0,00 191,00 1 572,89

43 M 58582012.1 lepidlo cementové flexibilní C2S1 - nosníků kg 40,763 10,60 432,09

44 M 28376404.1 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch lambda=0,033 - nosníků m3 0,453 3 990,00 1 807,47

45 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 8,235 44,14 114,86 1 309,37

46 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - nosníků m 21,960 0,00 44,60 979,42

47 M 59051486.1 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS - nosníků m 24,156 10,50 253,64

48 K 611131121.1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně - nosníků m2 8,235 0,00 82,50 679,39

49 K 611181001.1 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů - nosníků m2 8,235 0,00 211,00 1 737,59

50 K 611181011 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů - nosníků m2 8,235 14,71 21,39 297,28

51 K x10000160
Zednické pří pomocné práce - začišťování,doplnění omítek, drobná vyplň zdiva, drobné rýhy, / včetně 

materiálu
kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

D 0062 Úpravy povrchu vnější 380 408,39
52 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 324,676 11,37 24,33 11 590,93

53 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 389,611 2,69 1 048,05

54 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 360,000 3,07 1 105,20

55 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 980,592 0,00 5,62 5 510,93

56 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 980,592 0,06 50,54 49 617,96

57 K 783822111 Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem m 303,000 4,04 40,26 13 422,90

58 K 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 881,092 8,56 35,14 38 503,72

59 K 783826313 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek m2 881,092 105,70 133,30 210 580,99

60 K 783896305 Příplatek k cenám elastických,mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém m2 881,092 16,46 0,04 14 538,02

61 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek - sokl m2 99,500 19,30 35,10 5 412,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 783827145 Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 - sokl m2 99,500 60,41 52,59 11 243,50

63 K 783826521 Antigraffiti nátěr dočasný (sebeobětovaná vrstva) omítek hladkých, tenkovrstvých zrnitých, štukových - sokl m2 99,500 79,65 86,35 16 517,00

64 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 49,750 2,96 8,14 552,23

65 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 59,700 12,80 764,16

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 719 837,00
66 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 8,600 196,52 258,48 3 913,00

67 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 8,600 0,00 108,00 928,80

68 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 2 234,360 23,79 16,21 89 374,40

69 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 2 234,360 182,82 97,18 625 620,80

D 009 Ostatní konstrukce a práce 183 556,68

70 K 611345411
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - opravy omítky po dokončovacích 

prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m2 55,859 21,48 112,52 7 485,11

71 K 611345451
Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10% - opravy omítky 

po dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m2 55,859 9,57 15,73 1 413,23

72 K 612345411
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - opravy omítky po dokončovacích prací, 

oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m2 55,859 21,48 84,52 5 921,05

73 K 612345451
Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10% - opravy omítky po 

dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m2 55,859 9,57 12,73 1 245,66

74 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m - opravy omítky po 

dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m 558,590 1,91 20,09 12 288,98

75 K 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - opravy 

omítky po dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m2 55,859 4,83 23,37 1 575,22

76 K 784211041
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2 - opravy omítky 

po dokončovacích prací, oděrky,škrábance,rýhy, před předání díla.
m2 55,859 0,00 6,55 365,88

77 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 117,180 1,30 120,70 136 295,96

78 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 649,352 1,76 19,24 13 636,39

79 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 1 117,180 0,64 2,34 3 329,20

D 0094 Lešení, bednění a stavební výtahy 433 533,73

80 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 117,180 26,25 45,95 80 660,40

81 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 185,332 0,00 56,70 67 208,32

82 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 71 119,920 2,46 0,00 174 955,00

83 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 185,332 0,00 37,30 44 212,88

84 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 185,332 0,00 19,90 23 588,11

85 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 71 119,920 0,38 0,00 27 025,57

86 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 185,332 0,00 13,40 15 883,45

D 023 Potrubí 412,00
87 K x10000159 Montáž chráničky kus 3,000 0,00 75,00 225,00

88 K X10001045 Chránička DN 50   ZW01 m 1,000 0,00 20,00 20,00

89 K X10001046 Chránička DN 80   ZW02 m 1,000 0,00 45,00 45,00

90 K X10001047 Chránička DN 150   ZW03 m 1,000 0,00 122,00 122,00

Strana 7 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D 043 Ocelové konstrukce 33 960,59
91 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,359 16,80 9 593,20 3 449,99

92 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,207 36 800,00 7 617,60

93 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,224 36 600,00 8 198,40

94 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg - ocelové konstrukce tvaru L kg 95,000 17,69 90,31 10 260,00

95 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x4mm - ocelové konstrukce tvaru L t 0,114 38 900,00 4 434,60

D 097 Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce 172 013,29
96 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 368,669 0,00 78,54 28 955,26

97 K 974031139 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy m 368,669 0,00 34,44 12 696,96

98 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 67,031 0,00 256,20 17 173,34

99 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 33,515 0,00 279,30 9 360,74

100 K 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 100,546 0,00 68,88 6 925,61

101 K 973011141 Vysekání kapes ve stěnách nebo stropech z betonu lehkého do 50x50x50 mm kus 12,000 0,00 15,33 183,96

102 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,804 0,00 4 693,50 3 773,57

103 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 13,406 0,00 93,03 1 247,16

104 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 252,888 0,00 185,85 46 999,23

105 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 15,664 0,00 922,95 14 457,09

106 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,315 0,00 185,85 2 846,29

107 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 15,664 4,29 158,46 2 549,32

108 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 229,725 0,00 13,65 3 135,75

109 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 15,315 1 417,50 0,00 21 709,01

D 099 Přesun hmot HSV 281 643,12
110 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 126,762 0,00 1 670,00 211 692,54

111 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t 122,936 0,00 569,00 69 950,58

D 713 Izolace tepelné 199 261,82
112 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 517,700 0,00 25,30 13 097,81

113 M 63148154 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 100mm m2 569,470 145,00 82 573,15

114 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 517,700 18,94 9,36 14 650,91

115 M 28355300 pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53 m2 569,470 64,60 36 787,76

116 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 485,910 0,00 47,20 22 934,95

117 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 583,092 50,10 29 212,91

118 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,950 0,00 1,95 3,80

119 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 0,730 0,00 0,73 0,53

D 727 Protipožární ochrana 59 965,84
120 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 18,000 38,56 135,44 3 132,00

121 K 953945133 Kotvy mechanické M 12 dl 185 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 144,000 73,57 80,43 22 176,00

122 K 953991412 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 14 mm kus 144,000 13,98 81,52 13 752,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

123 M 56280116 rozpěrné hmoždinky do dutých cihel 10x90
100 

kus
1,440 816,00 1 175,04

124 M 30909141 šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M10x120mm
100 

kus
1,440 1 320,00 1 900,80

125 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG - ZB02 kus 2,000 1 760,00 3 520,00

126 M 44932311 přístroj hasicí ruční vodní V 9 LE - ZB03 kus 1,000 1 080,00 1 080,00

127 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - ZB01 kus 15,000 882,00 13 230,00

D 760 Konstrukce sádrokartonové 1 013 790,71
128 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 47,150 244,06 504,94 35 315,35

129 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 564,850 14,19 104,81 67 217,15

130 K 763131555 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB m2 438,760 311,98 543,02 375 139,80

131 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 213,982 14,90 21,00 7 681,95

132 K 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 89,360 123,97 270,03 35 207,84

133 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 23,689 348,31 522,69 20 633,12

134 M 59030582 podhled kazetový bez děrování, viditelná hrana tl 10mm 600x600mm m2 98,296 571,00 56 127,02

135 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 83,302 389,61 522,39 75 971,42

136 K 763112315
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw  do 

64 dB
m2 9,440 762,89 877,11 15 481,60

137 K 763112325
SDK příčka mezibytová tl 225 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90  Rw do 

69 dB
m2 48,595 796,82 883,18 81 639,60

138 K 763112318
SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60  Rw do 

65 dB
m2 97,190 823,25 876,75 165 223,00

139 K 763121211 SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce m2 158,681 109,84 313,16 67 122,06

140 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 347,794 14,90 16,80 11 025,07

141 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,520 0,00 1,52 2,31

142 K 998763491 Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m % 1,850 0,00 1,85 3,42

D 762 Konstrukce tesařské 421 943,53

143 K 762341275 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku m2 517,700 0,00 140,00 72 478,00

144 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 621,240 413,00 256 572,12

145 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 15,531 1 368,91 1,09 21 277,47

146 K 762812370 Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku m2 16,800 0,00 187,00 3 141,60

147 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 20,160 413,00 8 326,08

148 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 20,160 1 368,91 1,09 27 619,20

149 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 84,000 1,33 52,67 4 536,00

150 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 2,016 12 500,00 25 200,00

151 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,016 1 368,91 1,09 2 761,92

152 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,580 0,00 5,58 31,14

D 764 Konstrukce klempířské 1 616 446,49

153 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do  30° m2 694,000 995,66 754,34 1 214 500,00

154 K 764111691 Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10° m2 152,200 24,27 21,93 7 031,64

155 K 764214605 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 400 mm m 11,200 307,22 547,78 9 576,00
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156 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 670 mm m 30,100 449,32 645,68 32 959,50

157 K 764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 750 mm m 6,800 525,28 744,72 8 636,00

158 K x10000013 Nasávací potrubí KL11 kus 2,000 0,00 4 094,00 8 188,00

159 K x10000014 Přechodový kus KL12 kus 2,000 0,00 1 380,00 2 760,00

160 K x10000016 Přechodový kus  KL13 kus 1,000 0,00 575,00 575,00

161 K x10000017 Ošetření prostupu KL14 kus 2,000 0,00 345,00 690,00

162 K x10000018 Ošetření prostupu  KL15 kus 2,000 0,00 345,00 690,00

163 K x10000019 Ošetření prostupu KL18 kus 4,000 0,00 575,00 2 300,00

164 K x10000019 Ošetření prostupu KL18 kus 2,000 0,00 575,00 1 150,00

165 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 4,928 180,04 237,96 2 059,90

166 K 764518424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm m 75,790 913,79 296,21 91 705,90

167 M 55350162 koleno výtokové 100/72° kus 4,000 389,00 1 556,00

168 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 100,650 382,17 137,83 52 338,00

169 K 764511662 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 4,000 1 472,45 737,55 8 840,00

170 M 55350134 čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm kus 4,000 105,00 420,00

171 K 764213657 Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou kus 1 000,000 110,00 57,00 167 000,00

172 K x100000161 Očištění klempířských prvků - vnějších parapetů m 108,333 0,00 32,00 3 466,66

173 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,560 0,00 1,56 2,43

174 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m % 1,210 0,00 1,21 1,46

D 765 Krytiny tvrdé 204 290,72

175 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo  izolaci m2 669,900 7,84 59,46 45 084,27

176 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se  samolepící 

páskou v podélném přesahu
m2 803,880 198,00 159 168,24

177 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 5,330 0,00 5,33 28,41

178 K 998765292 Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m % 3,130 0,00 3,13 9,80

D 766 Konstrukce truhlářské 149 203,47
179 K 629135102 Vyrovnávací vrstva  z MC š do 300 mm - pod parapety m 70,950 27,09 59,61 6 151,37

180 K 612345212 Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách - úprava stěny spáry po dodání parapetu kus 70,950 51,89 204,11 18 163,20

181 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 64,000 0,00 453,00 28 992,00

182 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š do 350mm, barva bílá m 2,970 292,00 867,24

183 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š do 350mm, barva bílá m 3,960 292,00 1 156,32

184 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š do 200mm, barva bílá m 58,740 166,00 9 750,84

185 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š do 300mm, barva bílá m 5,280 250,00 1 320,00

186 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 15,000 312,00 4 680,00

187 K x100000158
Parapetní deska podepřená sestavou polic a krytů na radiátory pevná deska DTD tl 18mm - ZI01 ZI02 ZI03 

ZI04 ZI05 ZI06 - dodávka a montáž, cena je orientační
kus 12,000 0,00 6 500,00 78 000,00

188 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,740 0,00 100,00 74,00

189 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 0,970 0,00 50,00 48,50

D 7662 Konstrukce truhlářské - schodiště 15 534,84
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190 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 81,95 1 568,05 1 650,00

191 M 61233168
schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic  El 15, 

120x70cm
kus 1,000 12 400,00 12 400,00

192 K 762123120 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 5,000 0,00 143,00 715,00

193 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,048 12 500,00 600,00

194 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 0,048 455,16 -0,16 21,84

195 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,740 0,00 100,00 74,00

196 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,740 0,00 100,00 74,00

D 7663 Dveře vnitřní 453 076,50
197 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 55,000 140,43 337,57 26 290,00

198 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,  

2100mm
kus 2,000 1 870,00 3 740,00

199 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970,  

2100mm
kus 4,000 1 870,00 7 480,00

200 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970,  

2100mm
kus 6,000 1 870,00 11 220,00

201 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 8,000 1 400,00 11 200,00

202 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 4,000 1 180,00 4 720,00

203 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 160,00 2 320,00

204 M 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00

205 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,  

2100mm
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

206 M 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00

207 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,  

2100mm
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

208 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970,  

2100mm
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

209 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 430,00 4 290,00

210 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00

211 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 1 400,00 2 800,00

212 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 430,00 4 290,00

213 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 400,00 1 400,00

214 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,  

2100mm
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

215 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,  

2100mm
kus 1,000 1 870,00 1 870,00

216 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 430,00 4 290,00

217 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 400,00 1 400,00

218 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 400,00 1 400,00

219 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00

220 M 55331485 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 2,000 1 370,00 2 740,00

221 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m kus 55,000 0,00 809,00 44 495,00

222 M 61161021 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 900x1970/2100mm kus 2,000 3 240,00 6 480,00

223 M 61161020 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970/2100mm kus 10,000 3 230,00 32 300,00

224 M 61161013 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970/2100mm kus 8,000 1 750,00 14 000,00
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225 M 61161021 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 900x1970/2100mm kus 4,000 3 240,00 12 960,00

226 M 61161020 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970/2100mm kus 2,000 3 230,00 6 460,00

227 M 61161048 dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1250x1970/2100mm kus 1,000 6 750,00 6 750,00

228 M 61161020 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970/2100mm kus 1,000 3 230,00 3 230,00

229 M 61161014 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm kus 1,000 1 790,00 1 790,00

230 M 61161014 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm kus 6,000 1 790,00 10 740,00

231 M 61161013 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970/2100mm kus 2,000 1 750,00 3 500,00

232 M 61161021 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 900x1970/2100mm kus 1,000 3 240,00 3 240,00

233 M 61161013 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970/2100mm kus 1,000 1 750,00 1 750,00

234 M 61161014 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970/2100mm kus 4,000 1 790,00 7 160,00

235 M 61161020 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970/2100mm kus 2,000 3 230,00 6 460,00

236 M 61161013 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970/2100mm kus 3,000 1 750,00 5 250,00

237 M 61161020 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970/2100mm kus 4,000 3 230,00 12 920,00

238 M 61161013 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970/2100mm kus 2,000 1 750,00 3 500,00

239 M 61161012 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970/2100mm kus 2,000 1 740,00 3 480,00

240 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu kus 4,000 280,87 414,13 2 780,00

241 M 55331747 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 4,000 1 840,00 7 360,00

242 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 4,000 0,00 896,00 3 584,00

243 M 61161021 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 900x1970/2100mm kus 8,000 3 240,00 25 920,00

244 K x100000155 Dveře posuvné 700/2450 mm D-17 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 22 000,00 22 000,00

245 K x100000156 Dveře posuvné 800/2450 mm D-18 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 23 000,00 46 000,00

246 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 55,000 0,00 160,00 8 800,00

247 M 54914624 kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 kus 55,000 329,00 18 095,00

248 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 20,000 312,00 6 240,00

249 K x100000157 Příplatek za bezpečnostní folii  - dodávka a montáž kpl 1,000 0,00 18 000,00 18 000,00

250 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,740 0,00 100,00 74,00

251 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 0,970 0,00 50,00 48,50

D 767 Konstrukce zámečnické 1 495 368,93

252 K x10000111
Zapuštěná kolejnice do podhledu pro těžké závěsy  ZI07 - AL hotový výrobek - dodávka a montáž, cena je 

orientační
m 57,480 0,00 675,00 38 799,00

253 K 767812611 Montáž markýz fasádních 2000 mm - ZG01 kus 12,000 68,84 1 431,16 18 000,00

254 M 55346541 markýza se sklopnými rameny do 145° š 1,5m   - ZG01 kus 12,000 21 000,00 252 000,00

255 K 767812612 Montáž markýz fasádních 3500 mm - ZG02 kus 16,000 63,76 1 436,24 24 000,00

256 M 55346543 markýza se sklopnými rameny do 145° š 2,5m - ZG02 kus 16,000 14 000,00 224 000,00

257 K x10000112 Tabulky a označení u vstupů ZA01 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 2 500,00 2 500,00

258 K x0001026 Stěny lehké dělící     2999 x 2100 mm ZE01 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 6 800,00 6 800,00

259 K x00000115 Bezpečnostní a informační tabulky ZA02 - dodávka a montáž kus 47,000 0,00 75,00 3 525,00

260 K x1000117 Žaluzie 1000x1800mm  ZC01 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 35 000,00 70 000,00

261 K x10000118 Žaluzie 400x600 mm  ZC02 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 3 200,00 6 400,00

262 K X10001019 Žaluzie 200 mm  ZC03 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 2 800,00 2 800,00

263 K X10001020 Žaluzie 500x420 mm  ZC04 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 3 200,00 3 200,00
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264 K X10001021 Revizní dvířka  400x400 mm   ZD01 - dodávka a montáž kus 16,000 0,00 1 150,00 18 400,00

265 K X10001022 Revizní dvířka  400x800 mm   ZD02 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 2 280,00 4 560,00

266 K X10001023 Revizní dvířka  400x400 mm   ZD03 - dodávka a montáž kus 12,000 0,00 2 040,00 24 480,00

267 K X10001024 Revizní dvířka  200x200 mm   ZD04 - dodávka a montáž kus 6,000 0,00 840,00 5 040,00

268 K X10001025 Revizní dvířka  500x500 mm   ZD05 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 2 400,00 2 400,00

269 K X10001034 Žebřík s ochranným košem  na výškový rozdíl na 8m    ZL01 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00

270 K X10001035 Žebřík s ochranným košem  na výškový rozdíl na 5m    ZL02 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 23 000,00 23 000,00

271 K X10001036 Žebřík s ochranným košem na výškový rozdíl na 3,8m    ZL03 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 21 000,00 21 000,00

272 K X10001037 Žebřík  výškový rozdíl na 3,4m    ZL04 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 15 000,00 30 000,00

273 K X10001039 Žebřík  přenosný  na 4,3m    ZL05 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 12 000,00 12 000,00

274 K X10001040 Lávka 600mm délka 7m  ZL06 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 27 000,00 27 000,00

275 K X10001041 Lávka 600mm délka 8,7m   ZL07 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 35 000,00 35 000,00

276 K X10001042 Lávky  600mm  7,5m    ZL08 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 29 000,00 29 000,00

277 K X10001043 Lávky  60mm  48,8m    ZL09 - dodávka a montáž kus 1,000 0,00 190 000,00 190 000,00

278 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón ZX01 ZX02 ZX03 ZX04 m2 4,995 0,00 63,20 315,68

279 K X10001048 čistící zóna 1500x700 mm - ZX01 kus 1,000 0,00 1 150,00 1 150,00

280 K X10001049 čistící zóna 1400x700 mm - ZX02 kus 1,000 0,00 1 050,00 1 050,00

281 K X10001050 čistící zóna1480x700 mm - ZX03 kus 2,000 0,00 1 150,00 2 300,00

282 K X10001051 čistící zóna 1275x700 mm - ZX04 kus 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00

283 K X10001052 Certifikovaný zádržný systém ZY01 - dodávka a montáž kus 14,000 0,00 3 500,00 49 000,00

284 K X10001053 Certifikovaný zádržný systém montážní lanový systém  ZY02 - dodávka a montáž m 19,710 0,00 275,00 5 420,25

285 K X10001054 Střešní kotvící háky ZY03 - dodávka a montáž kus 12,000 0,00 5 500,00 66 000,00

286 K 0423181827
ZV01  -  Jídení výtah, 3 stanice, nosnost 50kg, nerez, vnitřní rozměry kabiny 500x550x900 - včetně bubnového 

jednorychlostního stroje - kompletní dodávka, stavební připravenost  a montáž včetně uvedení do provozu
kpl 1,000 0,00 265 000,00 265 000,00

287 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,790 0,00 100,00 179,00

288 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 0,00 50,00 50,00

D 771 Podlahy z dlaždic 492 070,28
289 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 316,590 0,00 14,70 4 653,87

290 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 316,590 29,00 25,30 17 190,84

291 K 771575113 Montáž podlah keramických hladkých do 12 ks/m2 m2 316,590 257,09 350,91 192 486,72

292 M 58582063 lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2 kg 1 899,540 16,30 30 962,50

293 M 58582020 spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá kg 151,963 23,80 3 616,72

294 K 771473111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm m 158,295 5,79 92,51 15 560,40

295 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 522,374 59,30 30 976,78

296 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 158,295 13,45 28,75 6 680,05

297 M 58582063 lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2 kg 94,977 16,30 1 548,13

298 M 58582020 spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá kg 7,598 23,80 180,83

299 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 316,590 11,13 28,77 12 631,94

300 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes  9 do 

12ks/m2 - cena bude upřesněna na základě výběru investorem
m2 348,249 416,00 144 871,58

301 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 1 266,360 0,00 15,00 18 995,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

302 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 474,885 7,30 17,30 11 682,17

303 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 5,470 0,00 5,47 29,92

304 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m % 1,560 0,00 1,56 2,43

D 776 Podlahy povlakové 1 047 274,71
305 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 735,060 1,30 27,90 21 463,75

306 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 735,060 0,00 14,70 10 805,38

307 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 735,060 3,59 33,31 27 123,71

308 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 735,060 79,09 109,91 138 926,34

309 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 735,060 24,24 133,76 116 139,48

310 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 808,566 5,45 103,55 88 133,69

311 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 808,566 0,00 71,80 58 055,04

312 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 889,423 134,00 119 182,68

313 M 28411017
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm,  stálost 

do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1
m2 897,508 487,00 437 086,40

314 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 735,060 0,00 41,30 30 357,98

315 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,380 0,00 0,38 0,14

316 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m % 0,340 0,00 0,34 0,12

D 777 Podlahy lité 80 237,07
317 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 65,530 0,00 13,90 910,87

318 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 65,530 100,79 49,21 9 829,50

319 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 65,530 79,09 109,91 12 385,17

320 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 65,530 80,46 59,54 9 174,20

321 K 777611131 Krycí epoxidový antistatický nátěr podlahy m2 65,530 219,70 169,30 25 491,17

322 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 63,050 192,85 163,15 22 445,80

323 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 0,570 0,00 0,57 0,32

324 K 998777292 Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 100 m % 0,210 0,00 0,21 0,04

D 781 Obklady keramické 1 286 033,78
325 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 972,144 29,00 25,30 52 787,42

326 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 972,144 172,68 401,32 558 010,66

327 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 327,000 0,00 60,50 19 783,50

328 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 163,500 0,00 84,70 13 848,45

329 M 58582063 lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2 kg 5 832,864 16,30 95 075,68

330 M 58582020 spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá kg 466,629 23,80 11 105,77

331 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 355,200 11,13 33,27 15 770,88

332 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 760,260 12,96 33,24 35 124,01

333 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,500 228,91 319,09 822,00

334 M 23152210 tmel silikonový trvale pružný kg 1,000 192,00 192,00

335 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm m2 1,500 862,00 1 293,00

336 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 355,200 0,00 19,40 6 890,88

337 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 355,200 24,88 150,12 62 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

338 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 - cena bude upřesněna na základě výběru investorem m2 1 069,358 364,00 389 246,31

339 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 972,144 7,30 17,30 23 914,74

340 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,800 0,00 2,80 7,84

341 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 0,800 0,00 0,80 0,64

D 783 Nátěry 3 870,98
342 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 21,960 19,25 100,75 2 635,20

343 K 783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 6,305 136,80 59,20 1 235,78

D 784 Malby 201 116,53
344 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 272,464 0,18 16,42 37 722,90

345 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 272,464 2,29 15,41 40 222,61

346 K 784311011 Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 272,464 8,25 32,75 93 171,02

347 K 0423181828 Malba - Černá barva magnetickou dodávka a montáž m2 100,000 0,00 300,00 30 000,00

D 786 Čalounické úpravy 153 275,00
348 K X10001027 Rolety 5500x2100 mm  ZH01 - dodávka a montáž kus 4,000 0,00 12 500,00 50 000,00

349 K X10001028 Rolety 2575x2100 mm  ZH02 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 6 500,00 13 000,00

350 K X10001030 Rolety 2525x1800 mm  ZH03 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 5 600,00 11 200,00

351 K X10001031 Rolety 5500x2290 mm  ZH04 - dodávka a montáž kus 4,000 0,00 13 500,00 54 000,00

352 K X10001032 Rolety 2575x2290 mm  ZH05 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 6 200,00 12 400,00

353 K X10001033 Rolety 2525x1990 mm  ZH06 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00 6 000,00 12 000,00

354 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 0,330 0,00 1 500,00 495,00

355 K 998786292 Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m % 0,120 0,00 1 500,00 180,00

D 787.1 Výplně otvorů 37 504,95
356 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 8,640 48,54 710,46 6 557,76

357 M 23170002 pěna montážní PUR dvousložková litr 2,000 741,00 1 482,00

358 M 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 8,640 3 410,00 29 462,40

359 K 998787201 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m % 1,670 0,00 1,67 2,79

D 99M Ostatní práce ceníku "M" 66 060,00
360 K 971052251 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm kus 48,000 0,00 1 080,00 51 840,00

361 K 953945123 Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 60,000 40,74 75,26 6 960,00

362 K 953991412 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 14 mm kus 60,000 13,98 81,52 5 730,00

363 M 56280307 hmoždinka rámová 10x120mm kus 60,000 25,50 1 530,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 325 000,00
364 K 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 0,00 130 000,00 260 000,00

365 K 08 Přesun kapacit % 0,500 0,00 130 000,00 65 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00253901

Město Aš, Kamenná 52, Aš DIČ: CZ00253901

Zhotovitel: IČ: 29156033

DIČ: CZ29156033

Projektant: IČ: 27864618

STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29156033

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 933 411,30

Materiál 9 360,20
Montáž 10 924 051,10

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 933 411,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 933 411,30 21,00% 2 296 016,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 229 427,67

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_04 - TZB

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 360,20 10 924 051,10 10 933 411,30

T021 - Silnoproud 0,00 3 195 652,70 3 195 652,70

T022 - Slaboproud 0,00 848 331,30 848 331,30

T036 - Regulační zařízení - MaR 0,00 533 124,00 533 124,00

T721 - Vnitřní kanalizace 5 520,60 834 494,24 840 014,84

T722 - Vnitřní vodovod 3 839,60 778 346,16 782 185,76

T723 - Vnitřní plynovod 0,00 108 731,26 108 731,26

T725 - Zařizovací předměty 0,00 382 371,06 382 371,06

T730 - Ústřední vytápění 0,00 1 326 188,28 1 326 188,28

T754 - Zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů - FVE 0,00 451 219,10 451 219,10

TZ4 - Vybavení budov - gastrotechnologie 0,00 2 177 953,00 2 177 953,00

TZ4.1 - Vybavení budov - herna 0,00 87 640,00 87 640,00

TZ4.2 - Vybavení budov - kuchyně 0,00 32 000,00 32 000,00

TZ4.3 - Vybavení budov - prádelna 0,00 31 200,00 31 200,00

TZ4.4 - Vybavení budov - potravin 0,00 6 900,00 6 900,00

TZ4.5 - Vybavení budov - přípravna 0,00 11 400,00 11 400,00

TZ4.6 - Vybavení budov - půda 0,00 10 200,00 10 200,00

TZ4.7 - Vybavení budov - ředitelna 0,00 11 700,00 11 700,00

SO_04 - TZB

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

Strana 3 z 22



TZ4.8 - Vybavení budov - šatna 0,00 12 000,00 12 000,00

TZ4.9 - Vybavení budov - umývárna 0,00 9 600,00 9 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 75 000,00 75 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 933 411,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 933 411,30

D T021 Silnoproud 3 195 652,70

1 K x100011287 Svítidlo 3 - Svítidlo VYRTYCH HARRIER-LED-3650lm-42W, včetně potřebného příslušenství pro montáž kus 84,000 0,00 1 087,75 91 371,00

2 K x100011288 Svítidlo 4 - Svítidlo VYRTYCH HOOVER-LED-4276lm-49W, včetně potřebného příslušenství pro montáž kus 18,000 0,00 5 949,85 107 097,30

3 K x100011289 Svítidlo 1 - Svítidlo VYRTYCH BARBET-LED-4227lm-38W, včetně potřebného příslušenství pro montáž kus 9,000 0,00 4 655,00 41 895,00

4 K x100011290 Svítidlo 2 - Svítidlo VYRTYCH BARBET-LED-5585lm-55W včetně potřebného příslušenství pro montáž kus 1,000 0,00 4 775,65 4 775,65

5 K x100011291 Svítidlo C, - Svítidlo VYRTYCH Prům. 50W,4000K,s ochranným sklem,IP65 LED-včetně potřebného přísl. P kus 42,000 0,00 4 023,25 168 976,50

6 K x100011292 Svítidlo C1 - Svítidlo VYRTYCH Prům.37W,4000K, s ochranným sklem IP65 LED, včetně potřebného přísl. kus 29,000 0,00 3 651,80 105 902,20

7 K x100011293 DODÁVKA - Svítidlo E- Svítidlo E/NVYRTYCH23W-IP44 nad zrcadlo,4000K kus 20,000 0,00 2 612,50 52 250,00

8 K x100011294 SvítidloNS - Svítidlo VYRTYCH nouzové s vlastní baterií, doba zálohy 60min, včetně potřebného příslu kus 18,000 0,00 2 249,60 40 492,80

9 K x100011295 SvítidloSX - Svítidlo VYRTYCH čočka32W   pr.320mm,IP42-opálové sklo přisazené, včetně elektronického kus 13,000 0,00 2 602,05 33 826,65

10 K x100011296 Svítidlo S18 - Svítidlo 18W, IP20,přisazené , včetně elektronického předřadníku a světelných zdrojů kus 28,000 0,00 2 090,00 58 520,00

11 K x100011297 Svítidlo S14 - Svítidlo 14W, IP20,přisazené , včetně elektronického předřadníku a světelných zdrojů kus 29,000 0,00 2 570,70 74 550,30

12 K x100011298 Svítidlo S24 - Svítidlo 24W, IP20,přisazené , včetně elektronického předřadníku a světelných zdrojů kus 10,000 0,00 2 717,00 27 170,00

13 K x100011299 Svítidlo H, - Svítidlo VYRTYCH Prům. 45W,4000K,s ochranným sklem,IP65 LED-včetně potřebného přísl. P kus 1,000 0,00 1 567,50 1 567,50

14 K x100011300 ZÁSUVKY (dodávka a montáž) 0,000 0,00 0,00 0,00

15 K x100011301 Zásuvka 230V, 16A, 1násobná, vč. instal. krabice a rámečku, barva bílá , zapuštěná montáž, design L kus 147,000 0,00 256,03 37 636,41

16 K x100011302 Zásuvka 230V, 16A, 1násobná, vč. instal. krabice a rámečku, barva bílá, s clonkou, zapuštěná montáž kus 88,000 0,00 256,03 22 530,64

17 K x100011303 Zásuvka 230V, 16A, 1násobná, uzamykatelná vč. instal. krabice a rámečku, nástěnná montáž, design LEG kus 4,000 0,00 1 734,70 6 938,80

18 K x100011304 Zásuvka 230V, 16A, 2násobná, vč. instal. krabice a rámečku, barva bílá, montáž pod omítku, design LE kus 7,000 0,00 329,18 2 304,26

19 K x100011305 Podlahová krabice  230V, 16A,10modulů,, vč. instal. krabice , barva šedá, montáž do podlahy, design kus 1,000 0,00 7 315,00 7 315,00

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_04 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K x100011306 Zásuvka 400V, 16A, 5ti pólová, nástěnná montáž kus 8,000 0,00 538,18 4 305,44

21 K x100011307 VYPÍNAČE 0,000 0,00 0,00 0,00

22 K x100011308 DODÁVKA - Pohybové čidlo D1 - Pohybové čidlo 230V/10A IP55, úhel pokrytí 360st., nástěnná montáž, de kus 13,000 0,00 1 933,25 25 132,25

23 K x100011309 Tahový vypínač 230V/10A řaz.1/0, vč. instal. krabice a rámečku, montáž na povrch, design LEGRAND-pro kus 1,000 0,00 266,48 266,48

24 K x100011310 Vypínač 230V/10A řaz.1,  vč. instal. krabice a rámečku, zapuštěná montáž, design LEGRAND kus 44,000 0,00 266,48 11 725,12

25 K x100011311 Vypínač 230V/10A řaz.5, vč. instal. krabice a rámečku, zapuštěná montáž, design LEGRAND kus 1,000 0,00 292,60 292,60

26 K x100011312 Vypínač 230V/10A řaz.6, , vč. instal. krabice a rámečku, zapuštěná montáž, design LEGRAND kus 46,000 0,00 276,93 12 738,78

27 K x100011313 Vypínač 230V/10A řaz.7, vč. instal. krabice a rámečku, zapuštěná montáž, designLEGRAND kus 9,000 0,00 323,95 2 915,55

28 K x100011314 DODÁVKA - Servisní vypínač 2pólový - Vačkový otočný vypínač, 2x zapínací kontakt, polohy 0-1, nástěn kus 3,000 0,00 886,16 2 658,48

29 K x100011315 DODÁVKA - Servisní vypínač 4pólový - Vačkový otočný vypínač, 4x zapínací kontakt, polohy 0-1, nástěn kus 7,000 0,00 1 191,30 8 339,10

30 K x100011316 Vypínací tlačítko se skleněným krytem - Bezpečnostní vypínací tlačítko s aretací, 230V, 1x zap a 1x kus 2,000 0,00 721,05 1 442,10

31 K x100011317 Vypínač ventilátorů VZT-s hlubšími krabicemi a osazenými doběhovými relé. 230V/16A kus 12,000 0,00 1 055,45 12 665,40

32 K x100011318 KABELOVÉ TRASY 0,000 0,00 0,00 0,00

33 K x100011319 Kabelový žlab drátěnný 200x60 - pozinkovaný, vč. spojek, nosníků, závěsů (podpěr) a kotvení a včetn m 460,000 0,00 647,90 298 034,00

34 K x100011320 Trasa na kabelových příchytkách - Kabelová trasa z kabelových svazků upevněných na příchytkách pro m m 250,000 0,00 156,75 39 187,50

35 K x100011321 Dvouplášťová chránička ohebná, prům. 50 - pro mechanickou ochranu kabelů vedených k ER, vč. zatahov m 22,000 0,00 59,57 1 310,54

36 K x100011322 Kabelový žlab plný, ocelový,pozinkovaný - pro mechanickou ochranu kabelů vedených k ER, nýtovatelný m 22,000 0,00 1 097,25 24 139,50

37 K x100011323 Trasa funkční při požáru na kabelových příchytkách 60min - Kabelová trasa z kabelových kovových příc m 96,000 0,00 418,00 40 128,00

38 K x100011324 KABELY 0,000 0,00 0,00 0,00

39 K x100011326 DODÁVKA - Kabel CXKE 3x70+50 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, man m 33,300 0,00 1 240,70 41 315,31

40 K x100011373 DODÁVKA - Kabel CXKH-R-J 3x1,5 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, man m 1 960,000 0,00 58,90 115 444,00

41 K x100011327 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m 5 285,000 0,00 70,48 372 486,80

42 K x100011328 Kabel CXKH-R-J 3x4- Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a mon m 63,000 0,00 93,10 5 865,30

43 K x100011329 Kabel CXKH-R-J 5x1,5 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m 4 395,000 0,00 72,79 319 912,05

44 K x100011330 Kabel CXKH-R-J 5x10 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m m 130,000 0,00 251,75 32 727,50

45 K x100011331 Kabel CXKH-R-J 5x2,5 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m 1 595,000 0,00 94,05 150 009,75

46 K x100011332 DODÁVKA - Kabel CXKH-R-J 5x4 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manip m 119,000 0,00 131,88 15 693,72

47 K x100011333 Kabel CXKH-R-J 5x16 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m m 260,000 0,00 374,30 97 318,00

48 K x100011334 Kabel CXKH-R-O 2x1,5 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m 150,000 0,00 54,63 8 194,50

49 K x100011335 Kabel CXKH-O 3x1,5 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m m 60,000 0,00 58,80 3 528,00

50 K x100011336 Kabel CHKE-V-J 3x1,5 - Kabel s funkční schopností při požáru, 60min., B2ca s1 d0, vč. ukončení, zapo m 640,000 0,00 58,80 37 632,00

51 K x100011337 Kabel CHKE-V-O 2x1,5 - Kabel s funkční schopností při požáru, 60min., B2ca s1 d0, vč. ukončení, zapo m 65,000 0,00 61,09 3 970,85

52 K x100011338 DODÁVKA - Kabel H07VK2,5ZŽ - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipul m 800,000 0,00 42,75 34 200,00
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53 K x100011339 DODÁVKA - Kabel CY10 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a m 200,000 0,00 64,60 12 920,00

54 K x100011340 SEZNAM ROZVADĚČŮ 0,000 0,00 0,00 0,00

55 K x100011341 Rozvaděč R1 - Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000 0,00 77 330,00 77 330,00

56 K x100011342 Rozvaděč R2.1 - Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000 0,00 47 025,00 47 025,00

57 K x100011343 Rozvaděč 2.2 - Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000 0,00 36 575,00 36 575,00

58 K x100011344 Rozvaděč R3.1 - Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000 0,00 57 475,00 57 475,00

59 K x100011345 Rozvaděč R3.2 - Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000 0,00 26 125,00 26 125,00

60 K x100011346 Rozvaděč RK Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000 0,00 18 810,00 18 810,00

61 K x100011347 ZEMNĚNÍ A HROMOSVOD 0,000 0,00 0,00 0,00

62 K x100011348 FeZn30/4 - Pásek FeZn 30/4 pro provedení zemniče_cena zahrnuje položení a dodávka za 1m. m 20,000 0,00 177,65 3 553,00

63 K x100011349 přípojnice potenciálového vyrovnání pro průřezy do 240mm2 - Cena zahrnuje dodávku a  montáž včetně d ks 1,000 0,00 6 792,50 6 792,50

64 K x100011350 AlMgSi8 - Hromosvodní vodič. Cena zahrnuje montáž a všechny manipulace s ním. Cena zahrnuje dodávku m 425,000 0,00 209,00 88 825,00

65 K x100011351 DODÁVKA - jímací tyč 2500 s držákem, svorkami a příslušenstvím - Jímací tyč s podstavcem a příslušen ks 7,000 0,00 2 612,50 18 287,50

66 K x100011352 tvarovaný montážní díl-se  svorkami a příslušenstvím -  s  svorkami a příslušenstvím. ks 10,000 0,00 313,50 3 135,00

67 K x100011353 H07V-KZŽ16 - Cu lano ZŽ, cena včetně dodávky, a doávky spojovacích svorek a montáže.Cena za 1m. m 245,000 0,00 36,53 8 949,85

68 K x100011354 zemnící bod - Cena zahrnuje dodávku a montáž zemnícího bodu. ks 10,000 0,00 1 045,00 10 450,00

69 K x100011355 svorka SR03 - Cena zahrnuje dodávku a montáž hromosvodní svorky ks 20,000 0,00 141,08 2 821,60

70 K x100011356 svorka SZ - Cena zahrnuje dodávku a montáž hromosvodní svorky ks 9,000 0,00 161,98 1 457,82

71 K x100011357 ochranný úhelník 1,7_ včetně 2ks prodloužených podpěr - Cena zahrnuje dodávku a montážochranného úhe ks 9,000 0,00 627,00 5 643,00

72 K x100011358 zemnící tyč, včetně příslušenství pro instalaci ks 9,000 0,00 679,25 6 113,25

73 K x100011359 označovací štítek - Cena zahrnuje dodávku a montáž hromosvodní svorky diagonální. ks 9,000 0,00 62,70 564,30

74 K x100011360 svorka SS - Cena zahrnuje dodávku a montáž hromosvodní svorky ks 320,000 0,00 43,18 13 817,60

75 K x100011361 dilatační vložka umístěna do horizont vedení AlMgSi  - Cena zahrnuje dodávku a montáž hromosvodní s ks 1,000 0,00 522,50 522,50

76 K x100011362 OSTATNÍ 0,000 0,00 0,00 0,00

77 K x100011363 DODÁVKA -Ucpávky průchodů požárními úseky 60min - ref. Intumex, Hilti Těsnící materiál musí mít mini m2 3,000 0,00 1 045,00 3 135,00

78 K x100011364 MONTÁŽ - Stavební zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně prům. 30mm - Začistění a vypláštěn ks 35,000 0,00 522,50 18 287,50

79 K x100011365 Ucpávka prostupu do objektu - protipožární, protiplynová a proti vnikání vlhkosti, referenční typ Ha ks 1,000 0,00 10 450,00 10 450,00

80 K x100011366 Dielektrický koberec - Gumové izolační koberce pro elektrotechniku, ochrana před nebezpečným napětím m2 10,000 0,00 508,25 5 082,50

81 K x100011367
MONTÁŽ - Pomocné montážní práce - cena zahrnuje kompletní pomocné montážní práce potřebné k 

proveden
kpl 1,000 0,00 15 675,00 15 675,00

82 K x100011368 OSTATNÍ NÁKLADY 0,000 0,00 0,00 0,00

83 K x100011369 Dodavatelská  výrobní dokumentace - Vypracování výrobní dokumentace  stavby. Cena zahrnuje zhotoven kpl 1,000 0,00 10 450,00 10 450,00

84 K x100011370 Dokumentace skutečného provedení - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni podr kpl 1,000 0,00 8 360,00 8 360,00

85 K x100011371 Provedení a vypracování výchozí revize kpl 1,000 0,00 20 900,00 20 900,00

86 K x100011372 MONTÁŽ - Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce % 35 317,000 0,00 0,95 33 551,15
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87 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m % 0,730 0,00 19 000,00 13 870,00

D T022 Slaboproud 848 331,30
88 K x100011375 Ref. systém 2N Telekomunikace – Helios IP Verso 0,000 0,00 0,00 0,00

89 K x100011376 Dveřní panel, tvořený sestavou: 1x základní jednotka s kamerou, 1x modul čtečky RFID Mifare 13,56MHz ks 5,000 0,00 42 636,00 213 180,00

90 K x100011377 Indoor Touch,  videostanice, nástěnné provedení, 7" dotykový displej, napájení PoE 802.3af, vč. mont ks 8,000 0,00 24 860,00 198 880,00

91 K x100011378 Elektroinstalační přístrojová krabice pod omítku, vč. montáže a příslušenství ks 8,000 0,00 2 200,00 17 600,00

92 K x100011379 Koektor UTP kat. 6 krimpovací AWG23, vč. montáže ks 8,000 0,00 61,60 492,80

93 K x100011380 Grandstream GXV-3275, stolní videostanice, 7" dotykový displej, napájení PoE 802.3af, vč. montáže a ks 1,000 0,00 13 420,00 13 420,00

94 K x100011381 Bezdotykový bezdrátový přívěšek RFID, standard Mifare 13,65MHz ks 30,000 0,00 330,00 9 900,00

95 K x100011382 Kabel k elektromechanickému zámku 15x2x0,8mm, B2Cas1d1, vč. uložení do trasy m 225,000 0,00 170,50 38 362,50

96 K x100011383 Elektroinstalační trubka bezhalogenová, dn 25/di 18mm, střední mechanická odolnost, s protahovacím d m 200,000 0,00 60,00 12 000,00

97 K x100011384 Kabelový štítek bezhalogenový ks 40,000 0,00 82,00 3 280,00

98 K x100011385 Výchozí revize zařízení, prohlídka, zkouška, měření, vyhodnocení, vč. vyhotovení revizní dokumentace ks 1,000 0,00 6 050,00 6 050,00

99 K x100011386 SYSTÉM  ZVONKŮ 0,000 0,00 0,00 0,00

100 K x100011387 Zvonkové tlačítko před  dveřmi, součástí instalační krabice pod omítku, rámeček a kryt, vč. přísluše ks 8,000 0,00 170,50 1 364,00

101 K x100011388 Elektronický zvonek drátový, více melodií, napájení 8-12V, vč. montáže a příslušenství ks 3,000 0,00 880,00 2 640,00

102 K x100011389 Napájecí zdroj na DIN lištu, 12V/10W, velikost 1 modul, instalace do bytového rozvaděče, vč. montáže ks 3,000 0,00 869,00 2 607,00

103 K x100011390 Kabel vyzvánění od bytového tlačítka 2x2x0,5mm, B2Cas1d1, vč. uložení do trasy m 300,000 0,00 35,00 10 500,00

104 K x100011391 Elektroinstalační trubka bezhalogenová, dn 25/di 18mm, střední mechanická odolnost, s protahovacím d m 150,000 0,00 26,40 3 960,00

105 K x100011392 Kabelový štítek bezhalogenový ks 25,000 0,00 55,00 1 375,00

106 K x100011393 Výchozí revize zařízení, prohlídka, zkouška, měření, vyhodnocení, vč. vyhotovení revizní dokumentace ks 1,000 0,00 6 600,00 6 600,00

107 K x100011394 ROZVODY 0,000 0,00 0,00 0,00

108 K x100011395 Ref. systém Schrack Home 0,000 0,00 0,00 0,00

109 K x100011396 ILC3U433 modul 160 - oceloplechová zapuštěná rozvodnice s plnými dveřmi, velikost 4x 33modulů, IP 30 ks 1,000 0,00 11 000,00 11 000,00

110 K x100011397 1-portový RJ45 patchpanel na DIN lištu, součástí 1x keystone UTP kat.6, vč. příslušenství a montáže ks 2,000 0,00 7 150,00 14 300,00

111 K x100011398 Zásuvka 230V, provedení pro povrchovou montáž do rozvodnice, vč. příslušenství a montáže ks 1,000 0,00 170,00 170,00

112 K x100011399 Gigabit VPN router, vestavěný SPI firewall, 14x gigabit ethernet port, 2x gigabit WAN portem -  (ref ks 1,000 0,00 38 500,00 38 500,00

113 K x100011400 Patchcord typ UTP, konektroy RJ45 - RJ45, kat.6, délka 1,0m, vč. montáže ks 2,000 0,00 550,00 1 100,00

114 K x100011401 Zásuvka datová 1x RJ45, zapuštěné provedení do přístrojové krabice, součástí 1x UTP keystone kat.6, ks 10,000 0,00 385,00 3 850,00

115 K x100011402 Elektroinstalační přístrojová krabice pod omítku, vč. montáže a příslušenství ks 20,000 0,00 60,00 1 200,00

116 K x100011403 Konektor UTP kat. 6 krimpovací AWG23, vč. montáže ks 20,000 0,00 275,00 5 500,00

117 K x100011404 Kabel UTP kat.6 AWG23, 1000Base-T, B2Cas1d1, vč. uložení do trasy m 800,000 0,00 38,50 30 800,00

118 K x100011405 Elektroinstalační trubka bezhalogenová, dn 25/di 18mm, střední mechanická odolnost, s protahovacím d m 500,000 0,00 27,50 13 750,00

119 K x100011406 Kabelový štítek bezhalogenový ks 20,000 0,00 55,00 1 100,00

120 K x100011407 Výchozí revize zařízení, prohlídka, zkouška, měření, vyhodnocení, vč. vyhotovení revizní dokumentace ks 1,000 0,00 6 600,00 6 600,00

121 K x100011408 OSTATNÍ 0,000 0,00 0,00 0,00
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122 K x100011409 DODÁVKA -Ucpávky průchodů požárními úseky 60min - ref. Intumex, Hilti Těsnící materiál musí mít mini m2 1,000 0,00 11 000,00 11 000,00

123 K x100011410 MONTÁŽ - Stavební zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně prům. 30mm - Začistění a vypláštěn ks 20,000 0,00 550,00 11 000,00

124 K x100011411 Ucpávka prostupu do objektu - protipožární, protiplynová a proti vnikání vlhkosti, referenční typ Ha ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

125 K x100011412
MONTÁŽ - Pomocné montážní práce - cena zahrnuje kompletní pomocné montážní práce potřebné k 

proveden
kpl 1,000 0,00 22 000,00 22 000,00

126 K x100011413 OSTATNÍ NÁKLADY 0,000 0,00 0,00 0,00

127 K x100011414 Dodavatelská  výrobní dokumentace - Vypracování výrobní dokumentace  stavby. Cena zahrnuje zhotoven kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

128 K x100011415 Dokumentace skutečného provedení - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni podr kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

129 K x100011416 Provedení a vypracování výchozí revize kpl 1,000 0,00 18 000,00 18 000,00

130 K x100011417 MONTÁŽ - Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce % 3,600 0,00 22 000,00 79 200,00

131 K 998742202 Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m % 0,770 0,00 20 000,00 15 400,00

D T036 Regulační zařízení - MaR 533 124,00
132 K x100011418 Měření a regulace 0,000 0,00 0,00 0,00

133 K x100011419 Snímač teploty venkovní  vč. montážního materiálu ks 1,000 0,00 1 320,00 1 320,00

134 K x100011420 Regulátor tlakové diference, rozsah 0-300 Pa,   1x přepínací kontakt,  vč. trubiček a odběrů a další ks 1,000 0,00 5 470,00 5 470,00

135 K x100011421 Elektropohon  klapky, 15Nm, 230V/50Hz,  řízení "Otevřeno/Zavřeno" vč. signalizačních kontaktů, propo ks 4,000 0,00 4 520,00 18 080,00

136 K x100011422 Ústředna detektoru CO pro 4 čidla  dva stupně signalizace (25ppm, 87ppm) vč. skříňky pro umístění na ks 1,000 0,00 9 560,00 9 560,00

137 K x100011423 Čidlo detektoru CO vč.  montážního materiálu ks 2,000 0,00 3 840,00 7 680,00

138 K x100011424 Tlačítko se signálkou v plastové skříňce vč. montážní krabičky a dalšího montážního a spojovacího ma ks 2,000 0,00 490,00 980,00

139 K x100011425 Snímač teploty s jímkou, ponor 100mm,  vč. ochranné jímky, PN16, závit R1/2"   a montážního materiál ks 4,000 0,00 1 340,00 5 360,00

140 K x100011426 Snímač teploty venkovní  vč. montážní příruby a montážního materiálu ks 1,000 0,00 960,00 960,00

141 K x100011427 Snímač tlaku, rozsah 0-600kPa, výstup 0-10V=,  vč. tlakoměrového kohoutu čepového s nátrubkovou příp ks 1,000 0,00 3 561,00 3 561,00

142 K x100011428 Regulátor hladiny vodivých kapalin ks 1,000 0,00 840,00 840,00

143 K x100011429 Snímací sonda proti zaplavení ks 1,000 0,00 460,00 460,00

144 K x100011430 Havarijní tlačítko s hřibovou hlavou, s aretací, v plastové skříňce vč. montážní krabičky a dalšího ks 2,000 0,00 964,00 1 928,00

145 K x100011431 Ústředna detektoru zemního plynu pro 4 čidla , dva stupně signalizace (10%DMV, 20%DMV) ks 1,000 0,00 3 690,00 3 690,00

146 K x100011432 Čidlo detektoru zemního plynu ks 1,000 0,00 1 840,00 1 840,00

147 K x100011433 Houkačka plechová, 230V/50Hz ks 1,000 0,00 800,00 800,00

148 K x100011434 Svítidlo s nápisem "ÚNIK PLYNU" ks 2,000 0,00 3 440,00 6 880,00

149 K x100011435 Třícestný směšovací ventil DN50, PN16,  Kv= 40 m3/h, charakteristika lineární  vč. připojovacích šro ks 1,000 0,00 13 400,00 13 400,00

150 K x100011436 Elektomagnetický uzávěr plynu přímo ovládaný,  DODÁVKA ZTI - v MaR pouze el připojení ks 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00

151 K x100011437 Třícestný směšovací ventil na výstupu z nádrží TUV,  vč. rychlého magnetického pohonu,  DODÁVKA ZTI ks 1,000 0,00 1 000,00 1 000,00

152 K x100011440 Měření energií - M-Bus 0,000 0,00 0,00 0,00

153 K x100011441 Řídící jednotka M-Bus sítě (koncentrátor)  Počet připojených koncových přístrojů 250 • Výstupy : ser ks 1,000 0,00 13 960,00 13 960,00

154 K x100011442 Prostorový termostat elektronický s týdenním programem řídící signál 0-10V= ks 1,000 0,00 2 640,00 2 640,00

155 K x100011443 Napájecí zdroj pro regulátor vč. plastové skříňky 300x200x150 ks 1,000 0,00 1 850,00 1 850,00
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156 K x100011445 Rozvaděče 0,000 0,00 0,00 0,00

157 K x100011446 Rozvaděč RMaR 0,000 0,00 0,00 0,00

158 K x100011447 Skříňové rozvaděč oceloplechový rozměry (š x vx hl): 800x2000x400mm, sokl 200mm barva:  šedá (RAL 70 kpl 1,000 0,00 19 400,00 19 400,00

159 K x100011448 DDC regulátory, komunikace otevřeným protokolem (BACnet-IP)   - vč. parametrizace, vizualizace a dal kpl 1,000 0,00 120 540,00 120 540,00

160 K x100011449 Silnoproudá část 0,000 0,00 0,00 0,00

161 K x100011450 8x  Jištěný vývod - 1f,  6x  Silový vývod pro jednootáčkový motor  čerpadla, ventilátoru, el. ohříva kpl 1,000 0,00 24 840,00 24 840,00

162 K x100011453 Vizualizace 0,000 0,00 0,00 0,00

163 K x100011454 WEB server 0,000 0,00 0,00 0,00

164 K x100011455 WEB server umístěný v rozvaděči RMaR     Vlastnosti: - Ovládání zařízení přes internet pomocí st ks 1,000 0,00 36 540,00 36 540,00

165 K x100011456 Operátorská stanice  - počítač typu IBM PC,    RAM 4GB, HDD 500 GB,     CD/RW 40x, grafická karta 12 ks 1,000 0,00 22 000,00 22 000,00

166 K x100011458 JY(ST)Y 1x2x0.8 m 780,000 0,00 10,00 7 800,00

167 K x100011459 JY(ST)Y 2x2x0.8 m 650,000 0,00 15,00 9 750,00

168 K x100011460 JY(ST)Y 4x2x0.8 m 235,000 0,00 27,00 6 345,00

169 K x100011461 JY(ST)Y 5x2x0.8 m 230,000 0,00 33,00 7 590,00

170 K x100011462 JXFE-R 1x2x0.8 m 50,000 0,00 22,00 1 100,00

171 K x100011463 JXFE-R 2x2x0.8 m 450,000 0,00 31,00 13 950,00

172 K x100011464 JXFE-R 4x2x0.8 m 410,000 0,00 53,00 21 730,00

173 K x100011465 CYKY 2Ax1.5 m 20,000 0,00 17,00 340,00

174 K x100011466 CYKY 3Cx1.5 m 685,000 0,00 26,00 17 810,00

175 K x100011467 CYKY 5Cx1.5 m 20,000 0,00 38,00 760,00

176 K x100011468 CYKY 5Cx2.5 m 20,000 0,00 42,00 840,00

177 K x100011469 CYKY 12Dx1.5 m 360,000 0,00 113,00 40 680,00

178 K x100011470 UTP kat.5 m 300,000 0,00 11,00 3 300,00

179 K x100011472 Vodič CY zelenožlutý, 6mm2 m 30,000 0,00 10,00 300,00

180 K x100011473 Požární prostupy 0,000 0,00 0,00 0,00

181 K x100011474 Ucpávky průchodů požárními úseky  Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako m2 0,500 0,00 2 500,00 1 250,00

182 K x100011476 Práce nutné ke kompletaci díla 0,000 0,00 0,00 0,00

183 K x100011477 Dodavatelská výrobní  dokumentace  (zapojení rozvaděčů) Dokumentaci si vybraný dodavatel zpracuje dl ks 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00

184 K x100011478 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

185 K x100011479 Návrh provozního řádu ks 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

186 K x100011480 Zaškolení obsluhy Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením (řídícím systémem, periferiemi....),  v hod 8,000 0,00 3 000,00 24 000,00

187 K x100011481 Komplexní  zkoušky Komplexní zkoušky ŘS v návaznosti na ovládaná a monitorovaná zařízení  (vzduchote hod 10,000 0,00 700,00 7 000,00

188 K x100011482 Uvedení do provozu oživení a zprovoznění ŘS a periferií, zprovoznění a odzkoušení funkčnosti regulac hod 8,000 0,00 1 500,00 12 000,00

D T721 Vnitřní kanalizace 840 014,84
189 K x1001618 Kanalizační potrubí-přípojovací-potrubí hrdlové(PPs) HT-systém (materiál+montáž-potrubí,kolena,odboč 0,000 0,00 0,00 0,00

190 K x1001619 Potrubí PPs DN32+izolace PE tl.6mm (odvodnění VZT potrubí,chladící jednotky) m 6,000 0,00 71,50 429,00

191 K x1001620 Potrubí PPs DN40+izolace PE tl.6mm (odvodnění VZT potrubí,chladící jednotky) m 15,000 0,00 74,80 1 122,00
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192 K x1001621 Potrubí PPs DN40 m 25,000 0,00 478,50 11 962,50

193 K x1001622 Potrubí PPs DN50 m 55,000 0,00 529,10 29 100,50

194 K x1001623 Potrubí PPs DN70 m 2,000 0,00 607,20 1 214,40

195 K x1001624 Potrubí PPs DN100 m 27,000 0,00 759,00 20 493,00

196 K x1001625 Kanalizační potrubí-svislé a zavěšené splaškové odpadní potrubí  potrubí hrdlové (PPs) HT-systém -ma 0,000 0,00 0,00 0,00

197 K x1001626 Potrubí PPs DN70 m 90,000 0,00 584,10 52 569,00

198 K x1001627 Potrubí PPs DN100 m 50,000 0,00 729,30 36 465,00

199 K x10001628 Potrubí PPs DN125 m 6,000 0,00 880,00 5 280,00

200 K x1001629 Kanalizační potrubí hrdlové PVC (SN4) uložené v zemi (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce 0,000 0,00 0,00 0,00

201 K x1001630 Potrubí PVC (SN4) DN100 m 12,000 0,00 407,00 4 884,00

202 K x1001631 Potrubí PVC(SN4) DN125 m 30,000 0,00 554,40 16 632,00

203 K x1001632 Potrubí PVC(SN4) DN150 m 25,000 0,00 657,80 16 445,00

204 K x1001633 Kanalizační potrubí hrdlové KG2000-teplotní odolnost potrubí 90°C, uložené v zemi (materiál+montáž-p 0,000 0,00 0,00 0,00

205 K x1001634 Potrubí KG2000- DN100 m 25,000 0,00 525,80 13 145,00

206 K x10001636 Zemní práce-ležatá kanalizace a využití dešťové vody včetně vodovodního potrubí 0,000 0,00 0,00 0,00

207 K x1001637 Vybourání podlahy v 1.PP,1.NP-20m2,prostupy v základové konstrukci m3 5,000 0,00 1 980,00 9 900,00

208 K x1001638 Hloubení rýh strojně š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 110,000 0,00 484,00 53 240,00

209 K x1001639 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4,0 m m3 110,000 0,00 135,30 14 883,00

210 K x1001640 Hloubení rýh ručně š do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 20 m3 m3 16,000 0,00 1 540,00 24 640,00

211 K x1001641 Dno rýhy zpevněné štěrkopískem tl do 150 mm m 90,000 61,34 26,11 7 870,50

212 K x1001642 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 75,000 0,00 158,40 11 880,00

213 K x1001643 Podsyp,obsyp potrubí kamenivem drobné frakce 0-8 se zhutněním m3 23,000 0,00 232,10 5 338,30

214 K x1001644 Kamenivo těžené drobné frakce 0-8 t 42,000 0,00 220,00 9 240,00

215 K x1001645 Vodorovné přemístění ruční-kolečkem z objektu 30m m3 6,000 0,00 104,50 627,00

216 K x1001646 Odvoz na skládku do 20km+skládkovné m3 38,000 0,00 935,00 35 530,00

217 K x1001647 Odstranění komunikace (6.0m3)-15m2 asfalt m2 15,000 0,00 990,00 14 850,00

218 K x1001648 Obnova komunikace-asfalt včetně podkladních vrstev m2 15,000 0,00 2 090,00 31 350,00

219 K x1001649 Zřízení pažení a rozepření stěn rýhy pro podzemní vedení do 4m m2 80,000 0,00 198,00 15 840,00

220 K x1001650 Odstranění pažení rozepření stěn rýhy pro podzemní vedení do 4m m2 80,000 0,00 55,00 4 400,00

221 K x1001651 Ohumusování a ozelenění m2 60,000 0,00 385,00 23 100,00

222 K x1001653 Kanalizační šachta plastová DN400 PP (materiál,montáž,řezání korugované roury) 0,000 0,00 0,00 0,00

223 K x10001654 Kanalizační šachta plastová DN400-dno PP přímé DN150 ks 1,000 0,00 8 250,00 8 250,00

224 K x1001655 Kanalizační šachta plastová DN315-dno PP pravý přítok DN150 ks 1,000 0,00 6 600,00 6 600,00

225 K x10001656 Korugovaná roura PVC DN400 bez hrdla - 1,00m ks 2,000 0,00 8 250,00 16 500,00

226 K x10001657 Litinový poklop B125+upevnění+teleskopická roura (375mm)+manžeta 400/315 ks 2,000 0,00 8 250,00 16 500,00

227 K x1000165 Montáž plastové kanalizační šachty DN400(sestavení, zkrácení roury, atd) ks 2,000 0,00 1 650,00 3 300,00

228 K x1001659 Plastová samonostná akumulační jímka o objemu 6.5m3+prodlužující nástavec 750mm+poklop plastový O600 ks 1,000 0,00 33 000,00 33 000,00

229 K x1001660 Prefabrikovaný železobetonový odlučovač tuků NS2,průměr 1525/výška 1340+beton 1.02m3+šachtový kónus ks 1,000 0,00 30 800,00 30 800,00

230 K x1001661 Pročištění venkovních dvorních vpustí s litinovou mříží ks 5,000 0,00 1 650,00 8 250,00

Strana 11 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

231 K x1001662 Kamerová prohlídka stávající kanalizace pod deskou 1.NP a 1.PP při provádění a ověření stavu kanaliz kpl 1,000 0,00 3 850,00 3 850,00

232 K x1001663 Napojení do stávající prefabrikované betonové šachty - vyvrtání+šachtová vložka DN100 ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

233 K x1001664 Napojení do stávající prefabrikované betonové šachty - vyvrtání+šachtová vložka DN150 ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

234 K x1001665 Zaslepení stávajících odpadů na kanalizaci (kamenina,litina,plast) v zemi do DN150 (zátka+zabetonová ks 50,000 0,00 1 650,00 82 500,00

235 K x1001666 Napojení na stávající potrubí kamenina DN100,DN125-plast PVC DN100,DN125 ks 5,000 0,00 1 650,00 8 250,00

236 K x1001667 Napojení na stávající potrubí kamenina DN150-plast PVC DN125 ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

237 K x1001668 Napojení na stávající potrubí litina,kamenina DN100 -plast PPsDN70 ks 3,000 0,00 1 650,00 4 950,00

238 K x1001669 Vyčištění stávajících podlahových vpustí , výýměna nerezové,litinové mřížky ks 2,000 0,00 2 750,00 5 500,00

239 K x1001670 Celonerezová podlahová vpust se svislým odtokem DN100, vodní zápachovou uzávěrkou a přírubou k připo ks 3,000 0,00 2 200,00 6 600,00

240 K x1001671 Podlahová vpust s nerezovou mřížkou 115x115,svislý  odtok  DN100 s vodní zápachovou uzávěrkou těsníc ks 2,000 0,00 2 200,00 4 400,00

241 K x1001672
Celonerezový podlahový rošt 600x400x80+vpust DN100 s vodní zápachovou uzávěrkou se svislým 

odtokem+k
ks 1,000 0,00 3 850,00 3 850,00

242 K x1001673
Celonerezový podlahový rošt 650x300x80+vpust DN100 s vodní zápachovou uzávěrkou se svislým 

odtokem+k
ks 1,000 0,00 3 850,00 3 850,00

243 K x1001674 Větrací kanalizační hlavice do DN100 - dle krytiny střechy - klempířský výrobek ks 8,000 0,00 1 320,00 10 560,00

244 K x1001675 Nálevka+sifon odvodnění pojistných ventilů min.O150, výška 150mm ks 3,000 0,00 550,00 1 650,00

245 K x1001676 Podomítkový kondenzační sifon vodní zápachová uzávěrka+mechanická podomítková DN32 ks 2,000 0,00 1 320,00 2 640,00

246 K x1001677 Kondenzační sifon vodní zápachová uzávěrka+mechanická podomítková DN40 ks 1,000 0,00 1 320,00 1 320,00

247 K x1001678 Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvodnění VZT jednotky ks 2,000 0,00 550,00 1 100,00

248 K x1000167 Vodní zápachová uzávěrka DN50 dle požadavků gastra pro dřezy ks 15,000 0,00 660,00 9 900,00

249 K x1001680 Vodní zápachová uzávěrka DN50 dle požadavků gastra pro myčky ks 5,000 0,00 550,00 2 750,00

250 K x1001681 Vodní zápachová uzávěrka DN50 dle požadavků gastra nerez umyvadlo+výlevka ks 1,000 0,00 550,00 550,00

251 K x1001682 Podomítkový přivzdušňovací ventil DN70(12l/s) ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

252 K x1001683 Podomítkový pračkový sifon HL405 ks 4,000 0,00 1 650,00 6 600,00

253 K x1001684 Nerezová revizní dvířka 200x200 ks 7,000 0,00 825,00 5 775,00

254 K x1001685 Plastový lapač střešních splavenin s košem a mechanickou klapkou, svislý odtok DN100 ks 3,000 0,00 825,00 2 475,00

255 K x1001686 Prostupy základovou deskou-systémové řešení prostupu hydroizolac do DN100 ks 25,000 0,00 550,00 13 750,00

256 K x1001687 Požární utěsnění kanalizačního potrubí certifikovaný protipožární systém HILTI, INTUMEX  DN70-DN100 kpl 30,000 0,00 550,00 16 500,00

257 K x1001688 Vyvrtání prostupu do ŽB. konstrukce do O150 ks 10,000 0,00 385,00 3 850,00

258 K x1001689 Vyvedení a upevnění výpústek 0,000 0,00 0,00 0,00

259 K x1001690 DN40-DN50 ks 80,000 0,00 82,50 6 600,00

260 K x1001691 DN100 ks 32,000 0,00 148,50 4 752,00

261 K x10001693 Spojka vnitřní O 100 ks 30,000 0,00 330,00 9 900,00

262 K x10001692 Zkouška těsnosti kanalizace do DN200 m 368,000 0,00 36,30 13 358,40

263 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1,770 0,00 1,95 3,45

264 K 998721292 Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m % 0,850 0,00 0,94 0,79

D T722 Vnitřní vodovod 782 185,76
265 K x1001694 Napojení na stávající vodovodní potrubí litina DN80/redukce na DN50 ks 1,000 0,00 3 850,00 3 850,00

266 K x1001695 Vodoměrná sestava 0,000 0,00 0,00 0,00

267 K x1001696 Ventil přímý DN50 ks 1,000 0,00 1 100,00 1 100,00

Strana 12 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

268 K x1001697 Filtr na studenou vodu mosazný DN50 ks 1,000 0,00 3 520,00 3 520,00

269 K x1001698 Demontáž+opětovné osazení fakturačnímu vodoměru DN25, Qn=3,5m3/h ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

270 K x1001699 Zpětná klapka-mosazná DN50 ks 1,000 0,00 4 730,00 4 730,00

271 K x1001700 Ventil přímý DN50+vypouštěcí kohout DN15 ks 1,000 0,00 2 860,00 2 860,00

272 K x1001701 Redukční ventil DN50 (nastaven tlak 0.5MPa) ks 1,000 0,00 7 370,00 7 370,00

273 K x1001702 Manometrový kohout+manometr 0-1.6MPa ks 1,000 0,00 825,00 825,00

274 K x1001703 Přechodová šroubení,propojovací a spojovací materiál kpl. 1,000 0,00 6 380,00 6 380,00

275 K x1001704 Ocelová konstrukce-uchycení vodoměrné sestavy kpl. 1,000 0,00 2 750,00 2 750,00

276 K x1001706 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových(materiál, montáž, závěsy) 0,000 0,00 0,00 0,00

277 K x1001707 DN50 m 20,000 0,00 982,30 19 646,00

278 K x1001708 DN40 m 25,000 0,00 795,30 19 882,50

279 K x1001709 DN32 m 17,000 0,00 694,10 11 799,70

280 K x1001710 DN25 m 2,000 0,00 661,10 1 322,20

281 K x1001711 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do stavební kontrukce s rámečkem D19-20m,celoplechový,plně ks 4,000 0,00 9 449,00 37 796,00

282 K x1001712 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí na stavební kontrukci D19-20m,celoplechový,plně vystrojený ks 1,000 0,00 9 449,00 9 449,00

283 K x1001713 Vodovodní potrubí(ležatý rozvod-studená voda) z plastový trub PP-RCT PN22 spojovaních polyfuzně (mat 0,000 0,00 0,00 0,00

284 K x1001714 O63+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab m 20,000 0,00 1 265,00 25 300,00

285 K x1001715 O50+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab m 21,000 0,00 1 006,50 21 136,50

286 K x1001716 O40+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab m 20,000 0,00 759,00 15 180,00

287 K x1001717 O32+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab m 55,000 0,00 632,50 34 787,50

288 K x1000171 O25+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab m 30,000 0,00 539,00 16 170,00

289 K x1001719 O20+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab m 17,000 0,00 456,50 7 760,50

290 K x1001720 Vodovodní potrubí(ležatý rozvod-teplá voda, cirkulace) z plastový trub PP-RCT (PN22) spojovaních pol 0,000 0,00 0,00 0,00

291 K x1001721 O50+izolace tl.30mm+pozinkovaný žlab m 40,000 0,00 969,74 38 789,60

292 K x1001722 O40+izolace tl.30mm+pozinkovaný žlab m 10,000 0,00 770,97 7 709,70

293 K x1001723 O32+izolace tl.30mm+pozinkovaný žlab m 75,000 0,00 654,21 49 065,75

294 K x1001724 O25+izolace tl.25mm+pozinkovaný žlab m 40,000 0,00 586,66 23 466,40

295 K x1001725 O20+izolace tl.25mm+pozinkovaný žlab m 100,000 0,00 550,00 55 000,00

296 K x1001726 Vodovodní potrubí-studená voda (rozvod ve stěně,instalační jádro) z plastový trub PP-RCT (PN22) spoj 0,000 0,00 0,00 0,00

297 K x1001727 O50+izolace tl.13mm m 4,000 0,00 896,50 3 586,00

298 K x1001728 O40+izolace tl.13mm m 4,000 0,00 649,00 2 596,00

299 K x1001729 O32+izolace tl.13mm m 22,000 0,00 522,50 11 495,00

300 K x1001730 O25+izolace tl.13mm m 45,000 0,00 429,00 19 305,00

301 K x1001731 O20+izolace tl.13mm m 75,000 0,00 346,50 25 987,50

302 K x1001732 Vodovodní potrubí(rozvod ve stěně-teplá voda, cirkulace) z plastový trub PP-RCT (PN22) spojovaních p 0,000 0,00 0,00 0,00

303 K x1001733 O50+izolace tl.30mm m 4,000 0,00 995,50 3 982,00

304 K x1001734 O40+izolace tl.30mm m 4,000 0,00 768,90 3 075,60

305 K x1001735 O32+izolace tl.25mm m 5,000 0,00 715,00 3 575,00

306 K x10001736 O25+izolace tl.20mm m 40,000 0,00 627,00 25 080,00
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307 K x1001737 O20+izolace tl.20mm m 100,000 0,00 572,00 57 200,00

308 K x1001738 Armatury-Kulové kohouty přímé,vnitřní závit,chromové,zpětné klapky mosazné závitové 0,000 0,00 0,00 0,00

309 K x1001739 KKDN15 ks 12,000 0,00 191,40 2 296,80

310 K x1001740 KKDN20 ks 25,000 0,00 302,50 7 562,50

311 K x1001741 KKDN25 ks 19,000 0,00 465,30 8 840,70

312 K x1001742 KKDN32 ks 4,000 0,00 661,10 2 644,40

313 K x1001743 KKDN40 ks 5,000 0,00 979,00 4 895,00

314 K x1001744 KKDN50 ks 3,000 0,00 1 493,80 4 481,40

315 K x1001745 Vypouštěcí ventil,chromový DN 15 ks 55,000 0,00 294,80 16 214,00

316 K x1001746 Zpětná klapka DN50 (kontrolovatelná dvojitá) ks 1,000 0,00 1 320,00 1 320,00

317 K x10001747 Zpětná klapka DN40 ks 1,000 0,00 986,70 986,70

318 K x1001748 Zpětná klapka DN25 ks 2,000 0,00 685,30 1 370,60

319 K x10001754 Mokroběžné oběhové cirkulační čerpadlo (teplá voda) s připojením na závit, integrovaná elektronická ks 1,000 0,00 4 950,00 4 950,00

320 K x10001777 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 100 mm m 1,000 0,00 161,70 161,70

321 K x10001778 Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm m 15,000 0,00 171,60 2 574,00

322 K x10001779 Montáž čtyřhranného potrubí včetně tvarovek plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,2 m 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

323 K x10001780 Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu m 145,000 26,48 111,02 19 937,50

324 K x101749 Filtr studená voda DN40 ks 1,000 0,00 1 774,30 1 774,30

325 K x1001750 Filtr teplá voda DN25 ks 1,000 0,00 1 813,90 1 813,90

326 K x1001751 Vodoměr studená voda svislá montáž DN20 (Qn=2.5m3/h) ks 1,000 0,00 1 320,00 1 320,00

327 K x1001752
Expanzní nádoba na pitnou vodu před ohřevem teplé vody  objem-REFLEX REFIX DD 25l/PN10+T-

kus50/20+KK
ks 1,000 0,00 1 925,00 1 925,00

328 K x1001753 Pojistný ventil na teplou vodu DUCO 3/4"x1" KB (otvr.0,8MPa) ks 1,000 0,00 715,00 715,00

329 K x1001755 Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou a přípojem na hadici ks 2,000 0,00 294,80 589,60

330 K x1001756 Teploměr 0-100°C ks 2,000 0,00 605,00 1 210,00

331 K x1001757 Manometr 0-1.0MPa ks 1,000 0,00 605,00 605,00

332 K x1001758 Vyvažovací cirkulační statický ventil DN15 (funkce regulace, uzavření, vypouštění) ks 5,000 0,00 2 035,00 10 175,00

333 K x1001759 Nerezové vodovodní potrubí DN40 m 0,200 0,00 1 265,00 253,00

334 K x1001760 Mrazovzdorná fasádní výtoková armatura, se zpětnou klapkou a přípojem na hadici DN15-uzamykatelná ks 1,000 0,00 2 750,00 2 750,00

335 K x1001761 Pračkový ventil 1/2x3/4 ks 2,000 0,00 187,00 374,00

336 K x1001762 Kohout pro hygienický odběr vzorků DN15 ks 1,000 0,00 275,00 275,00

337 K x1001763 Termostatický směšovací ventil DN15+zpětné ventily pro pitnou teplou vodu ks 1,000 0,00 1 650,00 1 650,00

338 K x1000764 Termostatický směšovací ventil DN20+zpětné ventily (43 l/min) pro pitnou teplou vodu ks 4,000 0,00 2 035,00 8 140,00

339 K x1001765 Výtokový ventil DN20 se zpětnou klapkou pro připojení gastro technologie ks 5,000 0,00 330,00 1 650,00

340 K x1001766 Rohový ventil s filtrem 1/2x3/8 pro napojení gastro technologie-dřezy baterie ks 18,000 0,00 165,00 2 970,00

341 K x1001767 Nerezová revizní dvířka 250x250 ks 5,000 0,00 495,00 2 475,00

342 K x1001768 Prostupy žb.konstrukcí do o80 ks 20,000 0,00 203,50 4 070,00

343 K x1001769 Požární utěsnění vodovodního potrubí ocelové HILTI,INTUMEX do DN50 ks 7,000 0,00 550,00 3 850,00

344 K x1001770 Požární utěsnění vodovodního potrubí plastové HILTI,INTUMEX O63-O50 ks 6,000 0,00 550,00 3 300,00

345 K x1001771 Požární utěsnění vodovodního potrubí plastové HILTI, INTUMEX O40-O32 ks 11,000 0,00 550,00 6 050,00
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346 K x1001772 Požární utěsnění vodovodního potrubí plastové HILTI, INTUMEX O25-O20 ks 20,000 0,00 550,00 11 000,00

347 K x1001773 Vyvedení a upevnění výpustek do DN20 ks 174,000 0,00 77,00 13 398,00

348 K x1001774 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 m 795,000 0,00 16,50 13 117,50

349 K x1001775 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN50 m 795,000 0,00 22,00 17 490,00

350 K x1001776 Rotační čerpadlo v kompaktní konstrukční formě s horizontálním nasávacím a vertikálním výtlačným hrd ks 1,000 0,00 4 180,00 4 180,00

351 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,070 0,00 1,18 1,26

352 K 998722292 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m % 0,640 0,00 0,70 0,45

D T723 Vnitřní plynovod 108 731,26
353 K x00001796 Napojení na stávající plynovod ocel DN50/DN50 ks 1,000 0,00 3 850,00 3 850,00

354 K x00001797 Napojení na stávající plynovod ocel DN80/zredukováno na DN50 ks 1,000 0,00 5 500,00 5 500,00

355 K x00001798 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN15 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 2,000 0,00 396,00 792,00

356 K x00001799 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN20 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 10,000 0,00 495,00 4 950,00

357 K x00001800 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN25 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 3,000 0,00 599,50 1 798,50

358 K x00001801 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN32 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 2,000 0,00 770,00 1 540,00

359 K x00001802 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN40 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 30,000 0,00 990,00 29 700,00

360 K x00001803 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN50 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 21,000 0,00 1 320,00 27 720,00

361 K x00001804 Ocelové potrubí plynovodní spojované svařováním DN80 (potrubí dle ČSN420142,420152)(materiál, montáž m 3,000 0,00 2 035,00 6 105,00

362 K x00001805 Kulový kohout plynový DN15 ks 4,000 0,00 132,00 528,00

363 K x00001806 Kulový kohout plynový DN20 ks 2,000 0,00 165,00 330,00

364 K x00001807 Kulový kohout plynový DN32 ks 1,000 0,00 203,50 203,50

365 K x00001808 Kulový kohout plynový DN40 ks 1,000 0,00 247,50 247,50

366 K x00001809 Kulový kohout plynový DN50 ks 3,000 0,00 495,00 1 485,00

367 K x00001810 Kulový kohout plynový DN25+protipožární armatura ks 2,000 0,00 550,00 1 100,00

368 K x00001811 Kulový kohout plynový DN32+protipožární armatura ks 1,000 0,00 770,00 770,00

369 K x00001812 Kulový kohout plynový DN40+protipožární armatura ks 2,000 0,00 880,00 1 760,00

370 K x00001813 Nadprůtoková plynová pojistka DN25(6m3/h) ks 2,000 0,00 1 430,00 2 860,00

371 K x00001814 Tlakoměr 0-6kPa+tlakoměrný kohout M20x1.5 ks 3,000 0,00 550,00 1 650,00

372 K x00001815 Vzorkovací kohout DN15 ks 1,000 0,00 330,00 330,00

373 K x00001816 Dvojcestný elektromagnetický plynový ventil DN40 -zemní plyn,bez napětí uzavřen (dle požadavku elekt ks 1,000 0,00 3 300,00 3 300,00

374 K x00001817 Demontáž a opětovná montáž fakturačního plynoměru G6 a G16 ks 2,000 0,00 825,00 1 650,00

375 K x00001818 Plynoměrná nika-uchycení armatur,plynoměru,kolena,rozpěra kpl 2,000 0,00 550,00 1 100,00

376 K x00001819 Požární utěsnění plynovodní potrubí ocelové do DN50,DN40 ks 3,000 0,00 1 320,00 3 960,00

377 K x00001820 Tlakové zkoušky, revize ks 1,000 0,00 5 500,00 5 500,00

378 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 1,090 0,00 1,20 1,31

379 K 998723292 Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m % 0,640 0,00 0,70 0,45

D T725 Zařizovací předměty 382 371,06
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380 K x1001781 K     klozet závěsný-keramický, délka 53cm, podmítková splachovací nádržka do SDK –obsahující integr ks 6,000 0,00 6 270,00 37 620,00

381 K x10001782 KD    klozet závěsný dětský-keramický, délka 53cm, sedací výška 350mm, podmítková splachovací nádržk ks 18,000 0,00 6 600,00 118 800,00

382 K x1001783 Kinv závěsný klozet invalidní keramický, délka 70cm, sedací výška 46cm, klozetové sedátko, splachova ks 1,000 0,00 8 250,00 8 250,00

383 K x10001784 U    umyvadlo keramické, velikost 500 mm, nerezová zápachová uzávěrka DN 40, baterie stojánková páko ks 6,000 0,00 2 750,00 16 500,00

384 K x1001785 UD    umyvadlo keramické dětské, velikost 500mm, výška osazení 450-650mm, nerezová zápachová uzávěrk ks 22,000 0,00 2 750,00 60 500,00

385 K x1001786 UB   umyvadlo keramické, velikost 500 mm, nerezová zápachová uzávěrka DN 40, baterie tlačná umyvadlo ks 7,000 0,00 2 750,00 19 250,00

386 K x1001787 Uinv umyvadlo invalidní – keramické  59x46 s otvorem pro baterii, plastová zápachová uzávěrka pod om ks 1,000 0,00 2 750,00 2 750,00

387 K x1001788 S     vanička sprchová velikost 900x900 mm, z litého mramoru, s nožičkami a čelním krytem, posuvné d ks 1,000 0,00 4 950,00 4 950,00

388 K x10001789 S1    vanička sprchová čtvrtkruh velikost 800x800 mm, z litého mramoru, s nožičkami a čelním krytem, ks 4,000 0,00 4 400,00 17 600,00

389 K x1001790 S2     vanička sprchová velikost 700x1100 mm, z litého mramoru, s nožičkami a čelním krytem, dveře t ks 4,000 0,00 6 380,00 25 520,00

390 K x1001791 V   vana smaltová 1000x700+nohy + sifon vanový ,  baterie vanová nástěnná + sprchová hadice 150cm, s ks 1,000 0,00 6 270,00 6 270,00

391 K x1001792 P keramický pisoár s automatickým radarovým splachováním a integrovaným zdrojem ( součástí dodávky - ks 4,000 0,00 9 350,00 37 400,00

392 K x1001793 VL    výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, odpad DN100, podmítková splachovací nádržka a p ks 7,000 0,00 3 850,00 26 950,00

393 K x10001794 D dřezy dodávka gastra nebo kuchyňské linky, osazena plastová zápachová uzávěrka, baterie stojánková ks 2,000 0,00 5,50 11,00

394 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,220 0,00 0,24 0,05

395 K 998725292 Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m % 0,100 0,00 0,11 0,01

D T730 Ústřední vytápění 1 326 188,28

396 K x100000162 Kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů, každý kotel má modulaci výkonu 9,7 - 45,5 kW. Kotle budo sada 1,000 0,00 165 000,00 165 000,00

397 K x100000163 Zásobník teplé vody o objemu 500 l ks 1,000 0,00 11 000,00 11 000,00

398 K x100000164 Tlaková expanzní nádoba o objemu 300 l ks 1,000 0,00 3 850,00 3 850,00

399 K x100000165 Dvoucestný rozdělovač/sběrač topných okruhů, včetně stojanu a tepelné izolace ks 1,000 0,00 24 200,00 24 200,00

400 K x100000166 Oběhové čerpadlo pro okruh s topnými tělesy (min. průtok 3,5 m3/h, min. dopravní výška 6 m) ks 1,000 0,00 3 190,00 3 190,00

401 K x100000167 Oběhové čerpadlo pro přípravu TV (min. průtok 2,5 m3/h, min. dopravní výška 6 m) ks 1,000 0,00 3 190,00 3 190,00

402 K x100000168 Třícestný směšovací ventil, včetně servopohonu ks 1,000 0,00 26 950,00 26 950,00

403 K x100000170 Otopná tělesa: 0,000 0,00 0,00 0,00

404 K x100000171 Deskové otopné těleso 21 600 x 700 ks 1,000 0,00 2 860,00 2 860,00

405 K x100000172 Deskové otopné těleso 21 600 x 800 ks 5,000 0,00 3 355,00 16 775,00

406 K x100000173 Deskové otopné těleso 22 600 x 800 ks 3,000 0,00 3 520,00 10 560,00

407 K x100000174 Deskové otopné těleso 22 600 x 900 ks 4,000 0,00 3 960,00 15 840,00

408 K x100000175 Deskové otopné těleso 22 600 x 1000 ks 1,000 0,00 4 180,00 4 180,00

409 K x100000176 Deskové otopné těleso 22 600 x 1100 ks 1,000 0,00 4 400,00 4 400,00

410 K x100000177 Deskové otopné těleso 22 600 x 1400 ks 1,000 0,00 5 280,00 5 280,00

411 K x100000178 Koupelnové otopné těleso 1500 x 600 ks 4,000 0,00 12 650,00 50 600,00

412 K x100000179 Koupelnové otopné těleso 1820 x 600 ks 1,000 0,00 16 500,00 16 500,00

413 K x100000180 Termostatický ventil, rohový ks 16,000 0,00 550,00 8 800,00
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414 K x100000181 Radiátorové šroubení ks 16,000 0,00 330,00 5 280,00

415 K x100000182 Armatura se středovým připojením pro koupelnová otopná tělesa, rohová ks 5,000 0,00 550,00 2 750,00

416 K x100000183 Termostatická hlavice ks 21,000 0,00 440,00 9 240,00

417 K x100000185 Potrubí: 0,000 0,00 0,00 0,00

418 K x100000186 Měděné potrubí O15 x 1 mm m 240,000 0,00 460,90 110 616,00

419 K x100000187 Měděné potrubí O18 x 1 mm m 160,000 0,00 515,90 82 544,00

420 K x100000188 Měděné potrubí O22 x 1 mm m 105,000 0,00 590,70 62 023,50

421 K x100000189 Měděné potrubí O28 x 1,5 mm m 75,000 0,00 762,30 57 172,50

422 K x100000190 Měděné potrubí O35 x 1,5 mm m 45,000 0,00 1 075,80 48 411,00

423 K x100000191 Měděné potrubí O42 x 1,5 mm m 30,000 0,00 1 441,00 43 230,00

424 K x100000192 Měděné potrubí O54 x 2 mm m 60,000 0,00 2 343,00 140 580,00

425 K x100000193 Měděné potrubí O64 x 2 mm m 15,000 0,00 2 915,00 43 725,00

426 K x100000194 Tepelná izolace pro potrubí O15 m 240,000 0,00 27,50 6 600,00

427 K x100000195 Tepelná izolace pro potrubí O18 m 160,000 0,00 33,00 5 280,00

428 K x100000196 Tepelná izolace pro potrubí O22 m 75,000 0,00 38,50 2 887,50

429 K x100000197 Čedičová tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí O22 m 30,000 0,00 49,50 1 485,00

430 K x100000198 Čedičová tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí O28 m 75,000 0,00 58,30 4 372,50

431 K x100000199 Čedičová tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí O35 m 45,000 0,00 71,50 3 217,50

432 K x1000001100 Čedičová tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí O42 m 30,000 0,00 88,00 2 640,00

433 K x1000001101 Čedičová tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí O54 m 60,000 0,00 104,50 6 270,00

434 K x1000001102 Čedičová tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí O64 m 15,000 0,00 123,20 1 848,00

435 K x1000001103 Montážní a spojovací materiál (kolena, T-kusy,…) ks 100,000 0,00 165,00 16 500,00

436 K x1000001105 Demontáž: 0,000 0,00 0,00 0,00

437 K x1000001106 Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva, výkon do 100 kW ks 2,000 0,00 5 500,00 11 000,00

438 K x1000001107 Demontáž hořáků na plynné nebo kapalné palivo, výkon do 145 kW ks 2,000 0,00 5 500,00 11 000,00

439 K x1000001108 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l ks 1,000 0,00 1 342,00 1 342,00

440 K x1000001109 Demontáž stávajícího rozdělovače m 2,000 0,00 4 950,00 9 900,00

441 K x1000001110 Demontáž stávajícího sběrače m 2,000 0,00 4 950,00 9 900,00

442 K x1000001111 Demontáž nádrží tlakových přes 300 do 750 l sada 1,000 0,00 5 500,00 5 500,00

443 K x1000001112 Demontáž ocelového potrubí do D 32 m 580,000 0,00 33,00 19 140,00

444 K x1000001113 Demontáž ocelového potrubí do D 44,5 m 45,000 0,00 49,50 2 227,50

445 K x1000001114 Demontáž ocelového potrubí do D 76 m 30,000 0,00 66,00 1 980,00

446 K x1000001115 Demontáž ocelového potrubí do D 89 m 75,000 0,00 99,00 7 425,00

447 K x1000001116 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm ks 7,000 0,00 330,00 2 310,00

448 K x1000001117 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

449 K x1000001118 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

450 K x1000001119 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech do 60 m t 2,000 0,00 110,00 220,00

451 K x1000001120 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

452 K x1000001121 Příplatek k přesunu hmot tonážní za zvětšený přesun do 500 m t 4,000 0,00 55,00 220,00

453 K x1000001122 Příplatek k přesunu hmot tonážní prováděný bez použití mechanizace t 4,000 0,00 55,00 220,00

454 K x1000001124 Montáž: 0,000 0,00 0,00 0,00
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455 K x1000001125 Montáž měděného potrubí předizolovaného O15x1 mm m 240,000 0,00 220,00 52 800,00

456 K x1000001126 Montáž měděného potrubí předizolovaného O18x1 mm m 160,000 0,00 220,00 35 200,00

457 K x1000001127 Montáž měděného potrubí předizolovaného O22x1 mm m 75,000 0,00 220,00 16 500,00

458 K x1000001128 Montáž měděného potrubí neizolovaného O22x1 mm m 30,000 0,00 198,00 5 940,00

459 K x1000001129 Montáž měděného potrubí neizolovaného O28x1,5 mm m 75,000 0,00 198,00 14 850,00

460 K x1000001130 Montáž měděného potrubí neizolovaného O35x1,5 mm m 45,000 0,00 198,00 8 910,00

461 K x1000001131 Montáž měděného potrubí neizolovaného O42x1,5 mm m 30,000 0,00 198,00 5 940,00

462 K x1000001132 Montáž měděného potrubí neizolovaného O54x2 mm m 60,000 0,00 198,00 11 880,00

463 K x1000001133 Montáž měděného potrubí neizolovaného O64x2 mm m 15,000 0,00 198,00 2 970,00

464 K x1000001134 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přetahem Al páskou do 50 mm m 180,000 0,00 22,00 3 960,00

465 K x1000001135 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přetahem Al páskou do 100 mm m 75,000 0,00 27,50 2 062,50

466 K x1000001136 Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1140 mm ks 15,000 0,00 550,00 8 250,00

467 K x1000001137 Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm ks 1,000 0,00 550,00 550,00

468 K x1000001138 Montáž otopných těles trubkových na stěnu, výška tělesa do 1500 mm ks 4,000 0,00 550,00 2 200,00

469 K x1000001139 Montáž otopných těles trubkových na stěnu, výška tělesa přes 1500 mm ks 1,000 0,00 550,00 550,00

470 K x1000001140 Montáž tvarovek a fitinek ks 100,000 0,00 55,00 5 500,00

471 K x1000001141 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

472 K x1000001142 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

473 K x1000001143 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

474 K x1000001144 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech do 60 m t 1,000 0,00 110,00 110,00

475 K x1000001145 Příplatek k přesunu hmot tonážní za zvětšený přesun do 500 m t 3,000 0,00 110,00 330,00

476 K x1000001146 Příplatek k přesunu hmot tonážní prováděný bez použití mechanizace t 3,000 0,00 110,00 330,00

477 K x1000001147 Tlaková zkouška těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 0,00 5 500,00 5 500,00

478 K x1000001148 Zkouška těsnosti potrubí - do DN 40 m 655,000 0,00 16,50 10 807,50

479 K x1000001149 Zkouška těsnosti potrubí - do DN 80 m 75,000 0,00 22,00 1 650,00

480 K x1000001150 Ostatní: 0,000 0,00 0,00 0,00

481 K x1000001151 Revize celé otopné soustavy včetně revizní zprávy ks 1,000 0,00 16 500,00 16 500,00

482 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 2,390 0,00 2,63 6,28

D T754 Zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů - FVE 451 219,10

483 K x100011082 Fotovoltaický panel EXE Solar 410 Wp, 50,59 V, 9.8A, rozměr 1979x996x35 mm, hmotnost 23,5kg ks 18,000 0,00 5 118,30 92 129,40

484 K x100011083 Invertor 8kW, Huawei SUN 2000 - 8KTL 2x MPPT tracker, Euro efficiency 98.6% ks 1,000 0,00 54 193,70 54 193,70

485 K x100011084 Optimizér Huawei 450Wp ks 18,000 0,00 1 595,00 28 710,00

486 K x100011085 Huawei Datalogger 1000 ks 1,000 0,00 14 553,00 14 553,00

487 K x100011086 Montáž uchycení FV panelů , konstrukce pro uchycení FV panelů kpl 1,000 0,00 42 460,00 42 460,00

488 K x100011087 Nástěnný rozvaděč, osazený, DC, jističi, pojistkové odpínači, svodiči přepětí, vypínačem kpl 1,000 0,00 17 875,00 17 875,00

489 K x100011088 Nástěnný rozvaděč, osazený, AC, jističi, svodiči přepětí, vypínačem kpl 1,000 0,00 20 460,00 20 460,00

490 K x100011089 Úprava stávajícího rozvaděče kpl 1,000 0,00 4 675,00 4 675,00

491 K x100011090 Dodávka, montáž a nastavení - inteligentní řízení přetoků kpl 1,000 0,00 25 850,00 25 850,00

492 K x100011091 Montáž Elektro kpl 1,000 0,00 35 200,00 35 200,00

493 K x100011092 DC kabely - Solární kabely ALKB průřez min 6mm2 m 200,000 0,00 49,50 9 900,00
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494 K x100011093 Konektory MC4 ks 14,000 0,00 352,00 4 928,00

495 K x100011094 Silový kabel 5x16 / Cu kpl 20,000 0,00 462,00 9 240,00

496 K x100011095 Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu (v rámci revize) kpl 1,000 0,00 9 350,00 9 350,00

497 K x100011096 Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000 0,00 6 600,00 6 600,00

498 K x100011097 Inženýring při realizaci kpl 1,000 0,00 16 500,00 16 500,00

499 K x100011098 Doprava (dle dodavatele) kpl 1,000 0,00 6 600,00 6 600,00

500 K x100011099 Administrativní procesy s SD kpl 1,000 0,00 22 000,00 22 000,00

501 K x100011100 Revize kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

502 K 998724202 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m % 0,630 0,00 4 500,00 2 835,00

503 K 998724292 Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun do 100 m % 0,480 0,00 4 500,00 2 160,00

D TZ4 Vybavení budov - gastrotechnologie 2 177 953,00
1204 K x100011101 Elektrický konvektomat, 10x1/1GN, nerez, vyvíječ páry, digitální displej, ovládání pomocí dotykového ks 1,000 0,00 130 990,00 130 990,00

1205 K x100011102 Plynová varná stolička, nerez, 1x plynový hořák, 500x500x550 ks 2,000 0,00 12 990,00 25 980,00

1206 K x100011103 Kombinovaný sporák, 6x plynový hořák, 1x elektrická pec 2/1GN, nerez, 1200x900x900 ks 1,000 0,00 121 990,00 121 990,00

1207 K x100011104 Plynová smažící pánev, objem 80ltr., automatické elektrické sklápění vany, nerezová vana s nerezovým ks 1,000 0,00 137 990,00 137 990,00

1208 K x100011105 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1300x500x900 ks 1,000 0,00 10 343,00 10 343,00

1209 K x100011106 Stůl, nerez, 1x spodní police, 700x900x900 ks 1,000 0,00 10 050,00 10 050,00

1210 K x100011107 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1400x500x900 (spodní police v zadní části užší s prostorem pro radiát ks 1,000 0,00 10 647,00 10 647,00

1211 K x100011108 Kombinace umývadlo / výlevka, nerez, 500x700x1350, vč. stojánkových vodovodních baterií ks 1,000 0,00 10 900,00 10 900,00

1212 K x100011109 Stůl, nerez, 1x spodní police, 2200x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. ks 1,000 0,00 23 404,00 23 404,00

1213 K x100011110 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka, 1900x800x900 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1214 K x100011111 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x700x900 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1215 K x100011112 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka, 1400x800x900 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1216 K x100011113 Regál, nerez, 4x police, 1500x600x1800 (zařízení stávající) ks 2,000 0,00 5,00 10,00

1217 K x100011114 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1700x700x900 ks 1,000 0,00 10 184,00 10 184,00

1218 K x100011115 Dřez, nerez, jednodílný, 1200x700x900, vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou ks 1,000 0,00 18 575,00 18 575,00

1219 K x100011116 Stůl, nerez, 1x spodní police, 900x700x900 ks 1,000 0,00 10 050,00 10 050,00

1220 K x100011117 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1550x700x900 ks 1,000 0,00 9 755,00 9 755,00

1221 K x100011118 Nářezový stroj, šnekový převod, průměr nože 250mm, 450x480x380 ks 1,000 0,00 18 990,00 18 990,00

1222 K x100011119 Universální kuchyňský stroj, objem nádoby 10ltr., stolní, odnímatelná nerezová nádoba, nerezový zákr ks 1,000 0,00 45 490,00 45 490,00

1223 K x100011120 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), 2100x700x900 ks 1,000 0,00 26 852,00 26 852,00

1224 K x100011121 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1100x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. ks 1,000 0,00 13 332,00 13 332,00

1225 K x100011122 Chladící skříň, objem 490ltr., bílé provedení, provozní teplota –2°C/+8°C, 700x700x1850 ks 2,000 0,00 35 848,00 71 696,00

1226 K x100011123 Chladící skříň, objem 490ltr., bílé provedení, provozní teplota –2°C/+8°C, 700x700x1850 ks 1,000 0,00 35 848,00 35 848,00

1227 K x100011124 Stůl, nerez, 1x spodní police, 2200x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. ks 1,000 0,00 22 159,00 22 159,00

1228 K x100011125 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x700x900 ks 1,000 0,00 8 280,00 8 280,00

1229 K x100011126 Universální kuchyňský stroj, objem 60 ltr., metla, hák, míchač, nerezový zákryt, zavážecí vozík na k ks 1,000 0,00 133 080,00 133 080,00

1230 K x100011127 Dřez, nerez, jednodílný, 700x700x900, vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem (zařízení stávající) ks 2,000 0,00 5,00 10,00
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1231 K x100011128 Maso-deska, stolní, 400x400x70 ks 1,000 0,00 3 490,00 3 490,00

1232 K x100011129 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), 2100x700x900 ks 1,000 0,00 28 493,00 28 493,00

1233 K x100011130 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 2200x700x900 ks 1,000 0,00 28 682,00 28 682,00

1234 K x100011131 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x600x900 ks 1,000 0,00 10 340,00 10 340,00

1235 K x100011132 Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové provedení, odpad vpravo, lapač škrobu, kapacita náplně ks 1,000 0,00 40 580,00 40 580,00

1236 K x100011133 Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x650x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 500/500 (vpravo), vč ks 1,000 0,00 18 775,00 18 775,00

1237 K x100011134 Regál, nerez, 5x police, 1000x500x1800 ks 1,000 0,00 12 323,00 12 323,00

1238 K x100011135 Podlahový rošt na brambory, 900x500x100 ks 1,000 0,00 54 630,00 54 630,00

1239 K x100011136 Chladící skříň, bílé provedení, objem 140ltr., provozní teplota –2°C/+8°C, 600x600x800 ks 1,000 0,00 11 990,00 11 990,00

1240 K x100011137 Regál, nerez, 5x police, 1000x500x1800 ks 8,000 0,00 12 323,00 98 584,00

1241 K x100011138 Regál, nerez, 4x police, 1500x500x1800 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1242 K x100011139 Nástěnná skříňka, nerez, posuvná dvířka, 1500x350x650 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1243 K x100011140 Mrazící truhla, provozní teplota –18°C/–24°C, 1400x650x900 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1244 K x100011141 Mrazící truhla, provozní teplota –18°C/–24°C, 1200x650x900 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1245 K x100011142 Chladící skříň, bílé provedení, provozní teplota –2°C/+8°C, 600x600x1250 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1246 K x100011143 Chladící skříň, bílé provedení, provozní teplota –2°C/+8°C, 600x600x1650 (zařízení stávající) ks 1,000 0,00 5,00 5,00

1247 K x100011144 1.NP 0,000 0,00 0,00 0,00

1248 K x100011145 Elektrická vyhřívaná vodní lázeň, 2xGN1/1, nerez, 800x650x900 ks 2,000 0,00 22 990,00 45 980,00

1249 K x100011146 Elektrický dvojvařič, stolní, 2x varný tál, nerez, regulace teploty termostatem, 350x550x70 ks 2,000 0,00 20 990,00 41 980,00

1250 K x100011147 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1700x650x900 ks 2,000 0,00 26 395,00 52 790,00

1251 K x100011148 Dřez, nerez, dvojdílný, 1100x650x900, vč. 2x vodovodní baterie s vysokým ramenem ks 2,000 0,00 25 282,00 50 564,00

1252 K x100011149 Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5-3min), koš 50 ks 2,000 0,00 53 990,00 107 980,00

1253 K x100011150 Stůl, nerez, spodní část volná nad poz. 5B., 1700x650x900 ks 1,000 0,00 9 547,00 9 547,00

1254 K x100011151 Horní závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední posuvná dvířka, 2x vnitřní police, montážní úchyty na ks 4,000 0,00 12 110,00 48 440,00

1255 K x100011152 Chladící skříň, objem 380ltr., provozní teplota –2°C/+8°C, 600x600x1850 ks 2,000 0,00 28 900,00 57 800,00

1256 K x100011153 Stůl, nerez, spodní část volná nad poz. 5B., 1500x650x900 ks 1,000 0,00 9 352,00 9 352,00

1257 K x100011154 Servírovací vozík, 3x police, nerez, směrově otočná kolečka s aretací, 800x600x850 ks 2,000 0,00 6 900,00 13 800,00

1258 K x100011155 Regál, nerez, 5x police, 1000x550x1800 ks 1,000 0,00 12 323,00 12 323,00

1259 K x100011156 2.NP 0,000 0,00 0,00 0,00

1260 K x100011157 Elektrická vyhřívaná vodní lázeň, 2xGN1/1, nerez, 800x650x900 ks 2,000 0,00 22 990,00 45 980,00

1261 K x100011158 Elektrický dvojvařič, stolní, 2x varný tál, nerez, regulace teploty termostatem, 350x550x70 ks 2,000 0,00 20 990,00 41 980,00

1262 K x100011159 Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1700x650x900 ks 2,000 0,00 9 547,00 19 094,00

1263 K x100011160 Dřez, nerez, dvojdílný, 1100x650x900, vč. 2x vodovodní baterie s vysokým ramenem ks 2,000 0,00 25 282,00 50 564,00

1264 K x100011161 Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5-3min), koš 50 ks 2,000 0,00 53 990,00 107 980,00

1265 K x100011162 Stůl, nerez, spodní část volná nad poz. 5C., 1700x650x900 ks 1,000 0,00 9 547,00 9 547,00

1266 K x100011163 Horní závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední posuvná dvířka, 2x vnitřní police, montážní úchyty na ks 4,000 0,00 12 110,00 48 440,00

1267 K x100011164 Chladící skříň, objem 380ltr., provozní teplota –2°C/+8°C, 600x600x1850 ks 2,000 0,00 28 900,00 57 800,00

1268 K x100011165 Stůl, nerez, spodní část volná nad poz. 5C., 1500x650x900 ks 1,000 0,00 9 352,00 9 352,00

1269 K x100011166 Servírovací vozík, 3x police, nerez, směrově otočná kolečka s aretací, 800x600x850 ks 2,000 0,00 6 900,00 13 800,00
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1270 K x100011167 Regál, nerez, 5x police, 1000x550x1800 ks 1,000 0,00 12 323,00 12 323,00

1271 K x100011168 Doprava, montáž, uvedení do provozu mj 1,000 0,00 96 000,00 96 000,00

D TZ4.1 Vybavení budov - herna 87 640,00
1272 K x100011173 přemístění židliček a židlí hod 28,000 0,00 300,00 8 400,00

1273 K x100011175 přemístění hraček kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

1274 K x100011177 naložení na auto kpl 1,000 0,00 500,00 500,00

1275 K x00001822 převoz uskladněných věcí kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

1276 K x100011179 vykládka a uložení věcí kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

1277 K x100011172 demontáž zařízení kuchyní  komplet hod 108,000 0,00 480,00 51 840,00

1278 K x100011173 přemístění židliček a židlí hod 28,000 0,00 300,00 8 400,00

1279 K x100011174 přemístění skříní a nábytku hod 15,000 0,00 300,00 4 500,00

1280 K x100011175 přemístění hraček kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

1281 K x100011176 přemístění -  ostatní kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

1282 K x100011177 naložení na auto kpl 1,000 0,00 500,00 500,00

1283 K x100011178 převoz demontovaných věcí kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

1284 K x100011179 vykládka a uložení věcí kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

D TZ4.2 Vybavení budov - kuchyně 32 000,00
1285 K x100011172 demontáž zařízení kuchyní  komplet hod 50,000 0,00 480,00 24 000,00

1286 K x100011180 přemístění a nakládka demontovaného  zařízení kuchyní  - komplet kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

1287 K x100011181 uložení na skládky včetně dopravy kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D TZ4.3 Vybavení budov - prádelna 31 200,00
1288 K x00001824 přemístění  uskladněných  věcí hod 4,000 0,00 300,00 1 200,00

1289 K x00001825 nakládka a odvoz uskladnitelných věcí kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

1290 K x00001826 vykládka a přenos uskladnitelných věcí kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

1291 K x100011185 demontáž prádelny zařizovacích předmětů hod 10,000 0,00 300,00 3 000,00

1292 K x100011187 přemístění  demontovaných věcí hod 12,000 0,00 1 500,00 18 000,00

1293 K x100011186 nakládka a odvoz uskladnitelných věcí kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

1294 K x100011188 vykládka a přenos uskladnitelných věcí kpl 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00

D TZ4.4 Vybavení budov - potravin 6 900,00
1295 K x100011182 demontáž  zařízení skladu hod 8,000 0,00 300,00 2 400,00

1296 K x100011192 přemístění demontovaných věcí  skladu hod 5,000 0,00 300,00 1 500,00

1297 K x100011184 naložení a odvoz na skládku kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D TZ4.5 Vybavení budov - přípravna 11 400,00
1298 K x100011190 demontáž přípravny hod 20,000 0,00 300,00 6 000,00

1299 K x100011191 přemístění demontovaných věcí hod 8,000 0,00 300,00 2 400,00

1300 K x100011196 uložení na skládky včetně dopravy kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D TZ4.6 Vybavení budov - půda 10 200,00
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1301 K x100011483 vyklizení půdy hod 20,000 0,00 300,00 6 000,00

1302 K x100011195 přemístění sutě hod 4,000 0,00 300,00 1 200,00

1303 K x100011189 uložení na skládky včetně dopravy kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D TZ4.7 Vybavení budov - ředitelna 11 700,00
1304 K x100011194 vyklizení ředitelny hod 15,000 0,00 300,00 4 500,00

1305 K x100011191 přemístění demontovaných věcí hod 7,000 0,00 300,00 2 100,00

1306 K x100011192 přemístění demontovaných věcí  skladu hod 7,000 0,00 300,00 2 100,00

1307 K x100011197 naložení a odvoz na skládku kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D TZ4.8 Vybavení budov - šatna 12 000,00
1308 K x100011198 vyklizení a demontáž truhlářských a zařizovacích  předmětů hod 18,000 0,00 300,00 5 400,00

1309 K x100011191 přemístění demontovaných věcí hod 12,000 0,00 300,00 3 600,00

1310 K x100011197 naložení a odvoz na skládku kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D TZ4.9 Vybavení budov - umývárna 9 600,00
1311 K x100011198 vyklizení a demontáž truhlářských a zařizovacích  předmětů hod 15,000 0,00 300,00 4 500,00

1312 K x100011191 přemístění demontovaných věcí hod 7,000 0,00 300,00 2 100,00

1313 K x100011199 naložení a odvoz na skládku kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00
1314 K 04 Mimostaveništní doprava % 2,000 0,00 25 000,00 50 000,00

1315 K 07 Zařízení staveniště % 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00253901

Město Aš, Kamenná 52, Aš DIČ: CZ00253901

Zhotovitel: IČ: 29156033

DIČ: CZ29156033

Projektant: IČ: 27864618

STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29156033

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 743 002,71

Materiál 444 770,07
Montáž 2 298 232,64

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 743 002,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 743 002,71 21,00% 576 030,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 319 033,28

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_02 - Stavební objekt 02

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 444 770,07 2 298 232,64 2 743 002,71

0096 - Bourání konstrukcí a demontáže 444 770,07 2 273 232,66 2 718 002,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 24 999,98 24 999,98

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 743 002,71

SO_02 - Stavební objekt 02

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 743 002,71

D 0096 Bourání konstrukcí a demontáže 2 718 002,73
366 K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 3 379,000 0,00 41,90 141 580,10

367 K 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 825,000 0,00 43,80 36 135,00

368 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 664,000 0,00 198,00 131 472,00

369 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 36,000 0,00 431,00 15 516,00

370 K x1011169 pomocné práce při demontáži elektroinstalace - včetně osvětlení / nespecifikované práce kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

371 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 36,000 0,00 224,00 8 064,00

372 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm kus 16,000 0,00 214,00 3 424,00

373 K x100011170 pomocné práce při demontáži VZT / nespecifikované práce kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

374 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 730,000 0,00 108,00 78 840,00

375 K 972055241 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm kus 24,000 0,00 152,00 3 648,00

376 K x100011171 pomocné práce při demontáži vytápění / nespecifikované práce kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

377 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 68,000 0,00 30,20 2 053,60

378 K 766681821 Demontáž zárubní dveří do 2 m2 m2 68,000 0,00 111,00 7 548,00

379 K 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 1,000 0,00 18,10 18,10

380 K 766622811 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1 m2 m2 0,420 0,00 466,00 195,72

381 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 644,510 0,00 101,00 65 095,51

382 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 1,034 0,00 4 470,00 4 621,98

383 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 250,000 0,00 29,10 7 275,00

384 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 309,114 0,00 155,00 47 912,67

385 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 672,308 22,79 135,21 264 224,66

386 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 661,222 0,00 124,00 81 991,53

387 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 602,330 0,00 60,40 36 380,73

388 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 620,000 0,00 14,70 9 114,00

389 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 602,330 0,00 177,00 106 612,41

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_02 - Stavební objekt 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

390 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 50,000 0,00 26,70 1 335,00

391 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m strop, stěny m2 5 229,724 0,04 34,66 181 471,42

392 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 112,544 0,18 16,42 68 268,23

393 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 50,000 0,00 294,00 14 700,00

394 K 783906863 Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním m2 14,280 0,00 195,00 2 784,60

395 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 322,444 0,00 94,80 125 367,69

396 K 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů m 150,000 0,00 33,70 5 055,00

397 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 150,000 0,00 19,00 2 850,00

398 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 24,000 0,00 231,00 5 544,00

399 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 24,000 0,00 153,00 3 672,00

400 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 24,000 0,00 91,40 2 193,60

401 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 258,000 0,00 26,50 6 837,00

402 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 0,00 170,00 170,00

403 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 6,000 0,00 244,00 1 464,00

404 K x10000011 Montáž hromosvodu pozink - komplet kpl 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00

405 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 517,700 0,00 180,00 93 186,00

406 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 152,200 0,00 51,90 7 899,18

407 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,480 0,00 97,30 435,90

408 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 517,700 0,00 14,50 7 506,65

409 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 68,900 0,00 73,40 5 057,26

410 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 0,00 103,00 103,00

411 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 91,500 0,00 94,30 8 628,45

412 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 48,100 0,00 215,00 10 341,50

413 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,200 0,00 89,30 1 089,46

414 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 517,700 0,00 25,30 13 097,81

415 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 64,000 0,00 74,90 4 793,60

416 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 2,400 192,90 380,10 1 375,20

417 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 2,400 43,75 484,25 1 267,20

418 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 0,600 0,00 2 750,00 1 650,00

419 K 972055141 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm kus 19,000 0,00 113,00 2 147,00

420 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm kus 4,000 0,00 214,00 856,00

421 K x10000012 Demontáž nespecifikovaných prací - PD v provedení DSP hod 500,000 0,00 300,00 150 000,00

422 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 20,000 0,00 599,00 11 980,00

423 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 400,000 65,70 0,00 26 280,00

424 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 255,987 0,00 177,00 45 309,70

425 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 260,967 0,00 879,00 229 389,99

426 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 260,967 0,00 114,00 29 750,24

427 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 260,967 0,00 251,00 65 502,72

428 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 914,505 0,00 11,00 43 059,56

429 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 - smíšená 

sut.
t 255,987 1 480,00 0,00 378 860,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 999,98
430 K 04 Mimostaveništní doprava % 5,000 0,00 5 000,00 24 999,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00253901

Město Aš, Kamenná 52, Aš DIČ: CZ00253901

Zhotovitel: IČ: 29156033

DIČ: CZ29156033

Projektant: IČ: 27864618

STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29156033

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb DIČ: CZ29156033

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 660 815,00

Materiál 0,00
Montáž 660 815,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 660 815,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 660 815,00 21,00% 138 771,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 799 586,15

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_03 - VRN

RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb

Strana 1 z 4



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00 660 815,00 660 815,00

V03 - Zařízení staveniště 0,00 300 910,00 300 910,00

V04 - Inženýrská činnost 0,00 104 005,00 104 005,00

V05 - Finanční náklady 0,00 62 900,00 62 900,00

V06 - Územní vlivy 0,00 50 000,00 50 000,00

V07 - Provozní vlivy 0,00 50 000,00 50 000,00

V09 - Ostatní náklady 0,00 93 000,00 93 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 660 815,00

SO_03 - VRN

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 12. 2021

Zadavatel: Město Aš, Kamenná 52, Aš Projektant:

STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., 

Na Poříčí 1918/11, 

Praha

Zhotovitel: RMC Stavby s.r.o., Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb Zpracovatel:

RMC Stavby s.r.o., 

Wolkerova 1540/8, 

350 02 Cheb

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 660 815,00

D V03 Zařízení staveniště 300 910,00
431 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 144 660,00 144 660,00

432 K 032103000 Náklady na stavební buňky měs 15,000 0,00 3 000,00 45 000,00

433 K 032503000 Skládky na staveništi t 150,000 0,00 125,00 18 750,00

434 K 034103000 Oplocení staveniště m 300,000 0,00 100,00 30 000,00

435 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

436 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště hod 30,000 0,00 500,00 15 000,00

437 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě měs 15,000 0,00 1 500,00 22 500,00

D V04 Inženýrská činnost 104 005,00
438 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost - koordinace PSV a HSV % 3,000 0,00 26 335,00 79 005,00

439 K 044002000 Revize kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

440 K 041203000 Technický dozor investora měs 15,000 0,00 0,00 0,00

441 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 5,000 0,00 0,00 0,00

D V05 Finanční náklady 62 900,00
442 K 051002000 Pojistné % 0,200 0,00 310 000,00 62 000,00

443 K 052002000 Finanční rezerva % 10,000 0,00 0,00 0,00

444 K 053002000 Poplatky % 0,300 0,00 3 000,00 900,00

D V06 Územní vlivy 50 000,00
445 K 060001000 Územní vlivy % 0,500 0,00 100 000,00 50 000,00

D V07 Provozní vlivy 50 000,00
446 K 070001000 Provozní vlivy % 0,500 0,00 100 000,00 50 000,00

D V09 Ostatní náklady 93 000,00
447 K 090001000 Ostatní náklady % 0,300 0,00 310 000,00 93 000,00

Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš

SO_03 - VRN
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