



5993/12



62091

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci II/405 Okříšky - úprava křižovatky		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl		
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011 Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	M.I.S. a.s.		
Smluvní částka: 1)	276000.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	15.6.2012		

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Bc. Procházková / ODSH	13.6.2012	
Projednáno s:		Ing. Matulová / ODSH	13.6.2012	
Právní kontrola:		Mgr. Motlová / ODSH	13.6.2012	
Předkládá:		Ing. Strnadová / ODSH	13.6.2012	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová / ODSH	13.6.2012	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	13.6.2012	
	Správce rozpočtu:	Radka Paulíková / OE	13.6.2012	

Poznámka:

Jedná se o uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem na akci II/405 Okříšky - úprava křižovatky na základě veřejné zakázky Vypracování projektové dokumentace - soubor 01 zadávané na části. Akce je hrazena z rozpočtu na rok 2012/D2.
ORG 000117014

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

5993/12

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: **II/405 Okříšky – úprava křižovatky**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M.I.S. a.s.
Adresa: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kučera, ředitel úseku projekce
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 8786503/0300
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace II/405 Okříšky – úprava křižovatky, ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), zpracování oznámení EIA, dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a oceněný soupis prací, v návaznosti na projektovou dokumentaci ve stupni technické studie vypracované firmou IM – PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., v r. 2011.

Předmětem díla je dále zajištění všech potřebných průzkumů v rozsahu nutném pro jednotlivé stupně projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zhotovitele.

Předpokládá se následné členění stavby:

SO 101 Okružní křižovatka
SO 102 Chodníky
SO 103 Autobusové stanoviště
SO 104 Autobusová zastávka
SO 301 Přeložka vodovodu
SO 401 Přeložka NN
SO 402 Přeložka VN
SO 403 Přeložka veřejného osvětlení
SO 404 Přeložka sdělovacího kabelu
SO 501 Přeložka STL plynovodu
SO 801 úprava území

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

1) Projektová dokumentace ve stupni DÚR:

a) Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. Součástí projektové dokumentace bude odhad nákladů. Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a dle platných TKP - D a ČSN. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Součástí dokumentace bude odhad nákladů.

Součástí DÚR bude zejména:

- Vlastní návrh rekonstrukce komunikace
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Záborový elaborát
- Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území
- Dendrologický průzkum
- Geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné zaměření)
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí
- propočet nákladů stavby

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

b) Oznámení EIA

Zhotovitel projektové dokumentace prověří nutnost zpracování „Oznámení“ záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP. V kladném případě bude „Oznámení“ záměru zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, podle přílohy č. 3. Podrobnost zpracování „Oznámení“ bude na úrovni přílohy č. 4 tak, aby byly vytvořeny maximální podmínky pro ukončení procesu EIA ve „Zjišťovacím řízení“ podle §7 zákona. Součástí oznámení budou průzkumové práce potřebného rozsahu.

V případě, že nebude „Oznámení“ vyžadováno, nebude tato část předmětu plnění realizována.

c) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí

Zpracování a podání řádné žádosti na vydání územního rozhodnutí včetně všech nutných podkladů a předání pravomocného rozhodnutí objednateli včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků.. Majetkoprávní vypořádání zajistí na své náklady objednatel.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

2) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK, včetně projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace bude záborový elaborát.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

Součástí DSP bude zejména:

- Vlastní návrh rekonstrukce komunikace
- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Návrh trvalého dopravního značení, včetně projednání
- Diagnostika vozovky v souladu s TP 87
- Četnost měření únosnosti: 4ks / 100 m²
- rozsah potřebných jádrových vývrtů, sond: po 250 m
- druh a rozsah potřebných zkoušek: rozpojitelnost nesmelitelných vrtev, odběr a vyhodnocení materiálů zemní pláně a u asfaltových vrstev tloušťka vrstev
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníckými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebního povolení
- Plán opatření BOZP
- Dokladová část

Součástí předmětu plnění je rovněž příprava, zpracování a podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení (všech potřebných stavebních povolení) včetně všech nutných podkladů a příloh.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zhotovitele.

3) **Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - PDPS**

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK.

Dále bude vypracována v souladu s ustanoveními § 44-46 zákona č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podrobný obsah a rozsah dokumentace stavby a technické podmínky dokumentace.

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací, sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Výkazy výměr a oceněné rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE.

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

Projektová dokumentace musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí. Rozsah dokumentace je stanoven vyhl. č. 503 a Směrnicí pro dokumentaci staveb PK s účinností od 1. 2. 2007.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – 3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwf a pdf (CD) vč. dokladové části

Záborový elaborát – 2 x v písemné podobě, 1x digitální (CD) ve formátech .dwg a .pdg

Geodetické zaměření – 1 x v tištěné podobě a 1 x digitální (CD) ve formátu .dwg

Odhad stavebních nákladů – 2 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD).

Oznámení EIA (bude-li vyžadováno) bude zpracováno v počtu dle požadavků posuzovatele (Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí) + 1 x písemná podoba a 1 x digitální (CD) pro objednatele .

Pravomocné územní rozhodnutí bude předáno 1 x v písemné podobě + 1 x PD DÚR ověřená v územním řízení.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – 3 x v písemné podobě, 2 x digitální v otevřeném formátu dwg a pdf (CD) vč. dokladové části

Geodetické zaměření 2 x v písemné podobě a 1 x digitální (CD) v otevřeném formátu .dgn

Odhad stavebních nákladů 2 x v písemné podobě a 1 x digitální (CD)

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – 6 x v písemné podobě, 2 x digitální ve formátu dwf a pdf (CD)

Oceněný soupis prací (rozpočet) v ASPE 2 x v tištěné podobě + 2 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD).

Neoceněný soupis prací 2 x v ASPE v tištěné podobě + 2x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektových dokumentací bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. Dílčí plnění bude považováno za ukončené v den nabytí právní moci územního rozhodnutí

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. V případě inženýrské činnosti související se zajištěním potřebných rozhodnutí a stavebních povolení je součástí ceny rovněž úhrada správních poplatků za jejich vydání.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 31. 7. 2012
Zajištění vydání územního rozhodnutí:	do 3 měsíců od předání DÚR
Dokumentace pro stavební povolení:	do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Podání žádosti o stavební povolení:	do 1 měsíce od předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: „II/405 Okříšky – úprava křižovatky“

cena celkem bez DPH:	276 000,- Kč
DPH 20%:	55 200,- Kč
cena celkem včetně DPH:	331 200,- Kč

(slovy: třístatřicetjedna tisíc dvě stě korun českých)

Rozpis ceny dle jednotlivých dílčích částí předmětu díla (bez DPH):

Vypracování DÚR	69 500,- Kč
Vypracování „Oznámení EIA“	60 000,- Kč
Vypracování DSP	86 500,- Kč
Vypracování PDPS	42 000,- Kč
Vypracování soupisu prací	8 000,- Kč
IČ – územní rozhodnutí a stavební povolení	10 000,- Kč

4.4. celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednatelem.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/405 Okříšky – úprava křižovatky**“.

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno z vlastních prostředků.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dílčího předmětu plnění.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla, včetně dílčích termínů dle čl. 3.1., ve smluvním termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2. a 2.3. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek.

7.4. V případě nerespektování ustanovení odst. 10.4. a 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé jednotlivé porušení takového smluvního ujednání.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

10.7. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.4., případně odstoupit od smlouvy.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne **13. 06. 2012**

Objednatel:


Krajský úřad Jihlava
Žižkova 571/587 33 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Hradci Králové dne 1.6.2012

Zhotovitel:

M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)

.....
Ing. Miloš Matějů
ředitel a.s.



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci II/405 Okříšky - úprava křižovatky				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl				
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení:	0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	M.I.S. a.s.				
Smluvní částka: 1)	331200.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	27.6.2012				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	25.6.2012	<i>Proch</i>
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	25.6.2012	<i>M. Matulová</i>
Právní kontrola:	Mgr. Motlová / ODSH	25.6.2012	<i>Motlová</i>
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	25.6.2012	<i>Strnadová</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	25.6.2012	<i>Strnadová</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Jedná se o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s vybraným zhotovitelem na akci II/405 Okříšky - úprava křižovatky na základě veřejné zakázky Vypracování projektové dokumentace - soubor 01 zadávané na části.

Akce je hrazena z rozpočtu na rok 2012/D2.

ORG 000117014

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 62091 ze dne 15. 6. 2012

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: II/405 Okříšky – úprava křižovatky

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednatel: MUDr. Jiří Běhounek, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČ: 708 90 749

DIČ: CZ70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **M.I.S. a.s.**
Adresa: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kučera, ředitel úseku projekce
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 8786503/0300
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny smluvních podmínek je prodleva při podpisu smlouvy o dílo na straně objednatele. Prodlení vyplynulo z administrativních průtahů v procesu organizace veřejné zakázky a výběru nejvhodnějšího dodavatele. V důsledku této skutečnosti není možno dokončit předmět veřejné zakázky v původních termínech požadovaných objednatelem.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/405 Okříšky – úprava křižovatky“ se mění následovně:

„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace ☒ ihned po podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí:
Zajištění vydání územního rozhodnutí:
Dokumentace pro stavební povolení:
Podání žádosti o stavební povolení:

Předání PDPS:

do 30. 9. 2012
do 3 měsíců od předání DÚR
do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
do 1 měsíce od předání majetkoprávní
přípravy objednatelem
do 1 měsíce od vydání pravomocného
stavebního povolení

Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

25. 06. 2012

V Jihlavě dne

Objednatel:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Hradci Králové dne 20.6. 2012




Zhotovitel:

M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)


.....
Ing. Miloš Matějů
ředitel a.s.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/405 Okříšky - úprava křižovatky, vypracování projektové dokumentace, dodatek č. 2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku			
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	M.I.S. a.s. Hradec Králové			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	26.11.2012			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	23.11.2012	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	23.11.2012	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	23.11.2012	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	23.11.2012	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	23.11.2012	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	23.11.2012
	Správce rozpočtu:	OE / R. Pauliková	23.11.2012

Poznámka:

II/405 Okříšky - úprava křižovatky, vypracování projektové dokumentace, dodatek č. 2. S ohledem na skutečnosti spojené s majetkoprávní přípravou a projednáním se upravují termíny realizace díla. Akce je financována z rozpočtu kraje D2.

ORG: 0001170140000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00XBGJJ

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 62091**

*ke sml. 62091/12
v. 606*

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: II/405 Okříšky – úprava křižovatky

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M.I.S. a.s.
Adresa: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kučera, ředitel úseku projekce
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 8786503/0300
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny smluvních podmínek jsou zjištěné majetkoprávní poměry v zájmovém území. Majetkoprávní přípravu zajistí objednatel.

Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele: 62091, č. smlouvy zhotovitele: 12/12, uzavřená mezi smluvními stranami dne 13. 6. 2012 vč. dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/405 Okříšky – úprava křižovatky“ se mění následovně:

„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 9. 2012
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:	do 1 měsíce od zajištění stanoviska dotčených vlastníků pozemků a ukončení zjišťovacího řízení EIA

Dokumentace pro stavební povolení:
Podání žádosti o stavební povolení:

Předání PDPS:

do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
do 1 měsíce od předání majetkoprávní
přípravy objednatelem
do 1 měsíce od vydání pravomocného
stavebního povolení

Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne 26. 11. 2012

Objednatel:


Kraj Vysočina


Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Libor Jůkl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Hradci Králové dne 26. 11. 2012

Zhotovitel:

M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)


Ing. Miloš Matějů
ředitel a.s.