
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář je platný od 1.2.2021  Strana 1/17 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

Č. Smlouvy Objednatele: 000435 00 24 
                                                                                              Č. Smlouvy Zhotovitele: 1511.4041369JRA 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
 Ing. Janem Šurovským, Ph.D, členem představenstva  
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847 
(dále jen „Objednatel“) 

a  

EUROVIA CZ a.s.   
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4   
zastoupená: Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady  
IČO:  45274924 
DIČ:  CZ45274924, plátce DPH 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:            0141340199/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. oddíl B, vložka 1561 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 
 

Preambule 

1 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zahájeného dne 9.2.2024 s názvem 
„RTT Dukelských hrdinů – U Výstaviště“, evidenční číslo Z2024-006835 ve Věstníku veřejných zakázek 
(dále jen „Veřejná zakázka“) jejímž předmětem bude odstranění a zřízení podkladních vrstev pod 
tramvajovou tratí, výstavba stožárů trakčního vedení, výstavba nástupišť zastávek a přeložka kabelů 
DP-METRO jako součást akce Dukelských hrdinů - U Výstaviště (2. a 3. etapa) (dále také jako „Dílo“). 

2 Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci Díla se řídí Smlouvou a v záležitostech Smlouvou 
neupravených Občanským zákoníkem.  

3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni 
(dále jen „sankce“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu Smlouvy. 

 

1 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas Dílo 
spočívající v odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí - Dukelských hrdinů – 
U Výstaviště, výstavbě stožárů trakčního vedení, výstavbě nástupišť zastávek a přeložce kabelů DP-
METRO. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo uhradit sjednanou cenu Díla a Dílo převzít.  

1.2 Jako podklad k provedení Díla slouží projektová dokumentace zpracovaná spol. METROPROJEKT 
Praha, a.s., IČO 45271895, z 06/2023, kterou Zhotovitel obdržel před podpisem Smlouvy, a která 
je součástí zadávací dokumentace k předmětné Veřejné zakázce jako její příloha č. 8. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s výše uvedenou projektovou dokumentací před podpisem 
Smlouvy řádně seznámil. Priorita dokumentů ve vztahu k projektové dokumentaci je, pokud Smlouva 
nestanoví nebo z ní nevyplývá jinak, následující: 1) Smlouva, 2) textová část projektové dokumentace, 
3) výkresová část projektové dokumentace 4) oceněný výkaz výměr. 

http://www.dpp.cz/
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1.3 Další specifikace prací k provedení Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy. 

1.4 V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje k:
 obstarání všech dokladů nutných k řádnému užívání Díla (příručky, návody k obsluze a údržbě 

apod.) a jejich předání Objednateli nejpozději při předání Díla či jeho příslušné části ve 2 kopiích 
(vše v češtině), pokud není uvedeno jinak;  

 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu 
provozu a vydání kolaudačního souhlasu 

 zajištění nezbytných revizí a zkoušek 

 zpracování dokumentace skutečného provedení s tím, že tato dokumentace bude obsahovat 
zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu realizace, bude zpracována v souladu 
s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími požadavky Objednatele a bude 
zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v 5 výtiscích včetně elektronické 
verze na DVD, včetně zdrojových souborů, a včetně geodetického zaměření skutečného stavu 
v 5 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů) geodetické zaměření 
skutečné polohy inženýrských sítí; zpracování výrobní dokumentace, a to v listinné a v elektronické 
podobě v 5 vyhotoveních. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy zohlednil veškeré podmínky plnění a že tyto 
podmínky promítl do ceny Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že řádně prověřil jemu předané podklady 
a neshledal je vnitřně a vzájemně rozpornými, a že je možné podle nich Dílo provést tak, aby bylo 
funkční a plně způsobilé užívání v podmínkách provozu Objednatele. Jakékoli následné zvýšené úsilí 
či zvýšené náklady Zhotovitele s realizací Díla způsobené vadami či chybami těchto podkladů 
či odlišnými podmínkami ve smyslu věty první tohoto bodu jdou k tíži Zhotovitele, s výjimkami výslovně 
stanovenými Smlouvou. Zhotovitel nemá nárok na úhradu dodatečných nákladů způsobených 
případným nesouladem výkazu výměr s ostatními podklady, zejména s projektovou dokumentací 
předanou Objednatelem, a to za žádných podmínek. 

1.6 Za Dílo se považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla. 

 

2 Cena a platební podmínky 

2.1 Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu Díla ve výši 69 127 023,36 Kč bez DPH (dále také 
jako „cena Díla“). K ceně Díla bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 1 (položkový rozpočet) 
této Smlouvy. V případě stavebních a montážních prací patřících do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn 
režim ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění víceprací 
a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě 
o provedení víceprací a v případě postupu dle bodu 2.20 a násl. tohoto článku této Smlouvy. 

2.2 Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním provedením Díla. 
Cena Díla je sjednána jako pevná. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou 
při provádění Díla, a to včetně těch, které představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla, jako 
veškerá náhradní opatření nezbytná pro provedení Díla, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou 
pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologickou likvidaci odpadu a odvoz odpadu, závěrečný úklid 
dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy. Pro 
vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění a součást Díla považují všechny práce 
a dodávky nezbytné k provedení Díla.  

2.3 Objednatel však bez ohledu na výše uvedené uhradí Zhotoviteli veškeré přiměřené a účelně 
vynaložené náklady vyvolané: 

a) nepředvídatelnými okolnostmi, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, 
a v důsledku nichž dochází ke změnám v rozsahu Díla, které Zhotovitel nemohl zjistit při prohlídce 
plnění, byla-li organizována a Zhotovitel se jí zúčastnil, 

b) dodatečnými požadavky Objednatele na rozsah Díla, 

c) chybami v podkladech Objednatele předanými Zhotoviteli, pokud Zhotovitel jednající s náležitou péčí 
nemohl vady takových podkladů odhalit; tím není dotčena věta poslední bodu 1.5 čl. 1 Smlouvy. 

http://www.dpp.cz/
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2.4 Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací a dodávek dle této 
Smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny 
Díla. O tomto bude následně uzavřen dodatek ke Smlouvě. Jakékoli dodatečné přiměřené náklady 
Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla jdou k tíži Objednatele, s výjimkou ceny 
redukovaných prací a dodávek. 

2.5 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě mohou být zahájeny pouze 
po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem Objednatele, který je uveden 
v bodě 8.1 Smlouvy. Tento v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý 
materiál nebo technologické postupy. 

2.6 Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele, proč je nutné 
realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a materiálu. S ohledem 
na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, které jím 
tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.). Součástí požadavku bude 
i ocenění víceprací podle bodu 2.7 a 2.8 této Smlouvy a dále i vyznačení rozdílů mezi jednotlivými 
stupni projektové dokumentace.  

2.7 Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a dalších položek 
uvedených v položkovém rozpočtu, budou tyto jednotkové ceny pro Smluvní strany při oceňování 
takových víceprací závazné. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu nemají svůj ekvivalent, se ocení 
způsobem dle bodu 2.8 této Smlouvy. 

2.8 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového 
rozpočtu, se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví 
se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS 
Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou doložené (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) 
v posledním znění pro obor stavebních prací.  

2.9 Zaplacení smluvní ceny provede Objednatel na základě měsíčních dílčích faktur (daňových dokladů) 
ve výši 90 % ceny Díla bez DPH bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Konečná faktura – daňový doklad ve výši 10 % ceny Díla bez DPH bude vystavena po protokolárním 
předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol s kompletním soupisem skutečně 
provedených prací podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
do fakturované částky zahrnout náklady, které podle této Smlouvy jdou k tíži Zhotovitele.  

2.10 DUZP je u dílčích faktur – daňových dokladů poslední den příslušného měsíce a u konečné faktury den 
protokolárního předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků. 

2.11 Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí Díla konečnou fakturu jako poslední dílčí 
fakturu na dofinancování provedených prací na Díle.  

2.12 Faktura bude Zhotovitelem vystavena a doručena vždy v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
a) číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

b) číslo objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury, 

c) název Díla, 
d) vyznačení splatnosti, 
e) IČO Objednatele a Zhotovitele, 

f) bankovní spojení Zhotovitele, 

g) razítko a podpis oprávněné osoby, 
h) soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, 

i) přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla, 
j) zatřídění do číselníku kódů klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e ZDPH, 

k) vyčíslení zádržného. 

http://www.dpp.cz/
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2.13 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně 
tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID 
datové schránky: fhidrk6). 

2.14 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky 
musí být splněny také následující podmínky:  

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  

 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však 
obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami. 

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  

 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 
přijímání e-mailů či datových zpráv.  

 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
ZDPH a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 
službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
Objednatele.  

 Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení. 

2.15 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele.  

2.16 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, včetně všech podmínek elektronické formy faktury dle 
bodu 2.14 Smlouvy, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně podepsaný předávací protokol 
nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním dle této Smlouvy nebo bude 
neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s odůvodněním Zhotoviteli 
a nedostává se do prodlení s platbou.  

2.17 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců 
a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního 
úřadu. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

2.18 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

2.19 Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.20 Cena Díla je stanovena v cenové úrovni ke dni podání nabídky Zhotovitelem. V průběhu trvání Smlouvy 
může být prováděna její korekce vůči aktuálním tržním cenám. Smluvní strany se dohodly, že korekce 
Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, a že 
může být využita nejdříve v následujícím čtvrtletí po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka 
Zhotovitele. 

2.21 Korekce Ceny Díla bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a placené 
Zhotoviteli Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 2 této Smlouvy budou sníženy nebo 
zvýšeny zpětně čtvrtletně podle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC 2122 (Dráhy 
kolejové městské a ostatní), a to po vydání tohoto indexu ze strany Českého statistického úřadu (pro 
předchozí čtvrtletí proti aktuálně realizovanému). 

2.22 Pro odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že Cena Díla uvedená v nabídce znamená 
index 1,00 (100 %) a korekce Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy se odvíjí od Ceny Díla ke dni podání 
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nabídky Zhotovitelem v návaznosti na aktuálně fakturované položky soupisu skutečně provedených 
prací v průběhu času celé realizace plnění dle této Smlouvy. Pro potřeby korekce Ceny Díla Zhotovitel 
zašle 1x za čtvrtletí samostatnou fakturu obsahující výhradně snížení či zvýšení Ceny Díla dle tohoto 
článku Smlouvy za předchozí čtvrtletí Objednateli postupem dle čl. 2 této Smlouvy. 

 

3 Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 18 měsíců od předání staveniště. Podrobný harmonogram 
provádění Díla je uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
uvádějí, že harmonogram provádění Díla není závazný, pouze upřesňuje průběh provádění Díla s tím, 
že pokud bude některý z údajů uvedených v harmonogramu provádění Díla v rozporu s údajem 
uvedeným v bodě 3.1 Smlouvy, platí, že přednost má údaj uvedený v bodě 3.1 Smlouvy. 

3.2 Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 kalendářních dnů před plánovaným 
termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. Pokud Zhotovitel 
staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, pro potřeby posouzení termínu zahájení provádění Díla 
platí, že staveniště k uvedenému dni převzal.  

3.3 O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
s prohlášením Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zápis o předání 
a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku.  

3.4 Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu bude 
způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které Smluvní 
strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní 
strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako 
např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní 
katastrofy apod. 

3.5 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

 dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

 prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí 
a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle této Smlouvy, 

 minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 

 oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé Smluvní strany prokázat, 
že okolnosti vyšší moci stále trvají. 

Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 
v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 

Doba provedení Díla bude v případě výše uvedeného postupu prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší 
moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

3.6 Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram provádění Díla umožňuje Objednateli řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. Pokud dojde z libovolného 
důvodu k nedodržení lhůty uvedené v tomto harmonogramu, zavazuje se Zhotovitel k jeho 
bezodkladné aktualizaci a přepracování tak, aby Objednatel mohl řádně provádět činnosti dle věty první 
tohoto bodu nejpozději do 7 dnů od uplynutí příslušné lhůty uvedené v harmonogramu provádění Díla. 

3.7 Dílo, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště může být prováděno v pracovních 
dnech i o víkendu v době max. 6:00 – 21:00 hod., pokud není v podmínkách stavebního povolení 
uvedeno jinak. 

3.8 Provedením Díla se rozumí jeho řádné dokončení, včetně vyklizení staveniště, předání dokladů 
požadovaných Objednatelem a jeho protokolární předání.  

3.9 Místem plnění je ulice Dukelských hrdinů – U Výstaviště, Praha 7. 
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4 Práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla. 

4.2 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění dle této Smlouvy poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této 
Smlouvy, odpovídá však za plnění všech svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Zhotovitel 
je oprávněn změnit poddodavatele nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele uvedeného ve stavebním deníku. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění Díla, byl dostatečně 
odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po celou dobu plnění této 
Smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V případě, že poddodavatel pozbude 
v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jakoukoli způsobilost k řádnému plnění dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy 
nepodílel. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost Objednatele prokázat splnění způsobilosti 
poddodavatelů ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ předložením dokladů dle ZZVZ, přičemž Objednatel 
v žádosti pro předložení dokladů stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

4.4 Technický dozor Objednatele bude občasný s výjimkou prací, u nichž bude nutné průběžně upřesňovat 
rozsah a způsob provádění, a to na základě výzvy Zhotovitele provedené nejméně 24 hodin předem 
na e-mail kontaktní osoby Objednatele uvedené v této Smlouvě, případně jiný e-mail, který bude 
Zhotoviteli Objednatelem sdělen. 

4.5 Objednatel či jeho zástupce uvedený v bodě 8.1 Smlouvy může kdykoli požádat Zhotovitele, aby 
bezodkladně odvolal jakéhokoli člena týmu Zhotovitele či poddodavatele, který není způsobilý nebo 
je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 
Odvoláním člena týmu Zhotovitele či poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena 
Díla. 

4.6 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník 
podle zákona č. 283/2021 Sb., do kterého bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat údaje týkající se Díla. 

4.7 Stavební deník bude veden dvěma průpisy a bude uložen na stavbě. 

4.8 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou 
osobou, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu 
ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky 
bezodkladně 

4.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla v listinné a 
taktéž v elektronické podobě. Stavební deník musí být dostupný v místě plnění. V zájmu splnění této 
zákonné povinnosti je Zhotovitel povinen provádět 1x měsíčně konverzi stavebního deníku v souladu 
se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví jinak. Stavební deník Zhotovitel povede od 
písemného předání staveniště až do konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu 
prací a jakosti Díla. 

4.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2626 Občanského 
zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel bude potvrzovat 
soupisy provedených prací.  

4.11 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli či pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, pokud 
hrozí nebezpečí poškození Díla nebo majetku Objednatele nebo k poškození Díla či majetku 
Objednatele došlo, je ohroženo zdraví či život osob, Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou 
nebo není dodržena BOZP a v dalších obdobných případech. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů, pokud došlo k přerušení provádění Díla z důvodu na jeho straně.  

4.12 Objednatel je dále oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k přerušení provádění Díla z provozních či jiných 
důvodů na straně Objednatele. Doba pro provedení Díla se v případě přerušení dle věty první tohoto 
ustanovení prodlužuje o dobu přerušení. 
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4.13 Zhotovitel bude provádět Dílo s veškerou možnou odbornou péčí, vždy příslušnými školenými 
a odbornými zaměstnanci. 

4.14 Veškeré skladovací plochy a zábory zabezpečí Zhotovitel sám a na vlastní náklady. 

4.15 Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze pracovníkům vybaveným externím průkazem 
v souladu s vnitropodnikovými směrnicemi Objednatele. Vydání externích průkazů si Zhotovitel zajistí 
před započetím provádění Díla u Objednatele. Seznam pracovníků s číslem OP a registračních značek 
vozidel nezbytně potřebných k provádění Díla bude uložen na vrátnici areálu či areálů, kde bude Dílo 
prováděno. Seznam musí Zhotovitel dodat kontaktní osobě Objednatele minimálně 5 pracovních dní 
před předáním staveniště. 

4.16 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy 
(včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, zejména pak podmínky uvedené v projektové 
dokumentaci díla (PD), řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou 
Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

4.17 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby zaměstnanci jeho či poddodavatele (dále jen „zaměstnanci“), 
kteří se podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných 
obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených 
Objednatelem.  

4.18 Vstup na místo provádění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům proškoleným z příslušných 
vnitřních předpisů Objednatele a BOZP a PO v podmínkách Objednatele (proškolení odpovědného 
zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný 
zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele musí být 
vybaveni výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 
V každé pracovní směně musí Zhotovitele zastupovat vedoucí zaměstnanec hovořící českým jazykem. 

4.19 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze v místě pracoviště 
a musí se řídit pokyny Objednatele. 

4.20 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami.  

4.21 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem 
je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou týkající 
se nakládání s odpady.  

4.22 Zhotovitel je povinen kovové odpady a jejich slitiny (dále jen „KO“) zabezpečit, třídit dle druhu 
a kategorie a vytříděné je po předchozí dohodě předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje 
náklady na centrální úložiště odpadů (dále jen „CÚO“) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, 
tel. 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.  

4.23 KO je nutné třídit následovně (s uvedením případného názvu odpadu v závorce; kódy odpadů dle 
vyhlášky č.  8/2021 Sb.):  
Železné kovy: 
12 01 01 – piliny a třísky železných kovů 

16 01 17 – železné kovy (agregáty – motory x převodovky, rámy podvozků metra, disky z kol autobusů) 
17 04 05 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, kolejnice znečištěné, drobné kolejivo, litina) 
17 04 07 – směsné kovy, směsné kovy – stupeň z eskalátorů ET 

Neželezné kovy: 

12 01 03 – piliny a třísky neželezných kovů 

16 01 18 – neželezné kovy 

17 04 01 – měď, bronz, mosaz 

17 040 2 – hliník 

17 04 10 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (Cu kabely, Al, kabely, 
ostatní kabely) 
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17 04 11 – kabely neuvedené pod 170410 (Cu kabely, Al, kabely, ostatní kabely) 
17 04 07 – směsné kovy 

17 04 03 – olovo 

17 04 04 – zinek 

17 04 06 – cín 

16 02 14 – vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 160209 až 160231 (elektromotory – do 700 kg 
včetně x nad 700 kg). 

4.24 Originály vážních lístků předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 
Veškeré vážní lístky KO bude Zhotovitel předávat naskenované e-mailem (případně v listinné podobě) 
kontaktní osobě Objednatele do 5 pracovních dní od každého předání KO na základě zápisu 
ve stavebním deníku.  

4.25 Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek opatřený inventárním štítkem Objednatele. V případě 
nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

4.26 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami Veřejné zakázky a výzvy k podání 
nabídek, s rozsahem a povahou Díla, včetně projektové dokumentace, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem Díla podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto Díla 
je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, mechanizací a materiály, které jsou k plnění Díla dle této Smlouvy nezbytné.  

4.27 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne 
uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena Díla a způsob plnění Smlouvy, 
včetně doby trvání závazku ze Smlouvy, obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky 
a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového 
plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného 
prohlašuje, že s použitím všech těchto znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto 
Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu Díla, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté 
či nezbytné spolupůsobení. To nijak nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost 
Zhotoviteli předané dokumentace. 

4.28 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA v platném znění. 

4.29 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla, přičemž je povinen provádět průběžný denní úklid. 

4.30 Pro případ nesoučinnosti Objednatele nebo překážky na straně Objednatele, která Zhotoviteli brání 
provést Dílo řádně a včas, je Zhotovitel bezodkladně povinen o takové skutečnosti písemně (alespoň 
e-mailem) informovat zástupce Objednatele uvedeného v čl. 8 Smlouvy a současně určit způsob 
nápravy. Pokud Zhotovitel uvedený postup nedodrží, k překážce nebo k nesoučinnosti na straně 
Objednatele se nepřihlíží.  

4.31 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Smlouvy zajistí legální zaměstnávání, dodržování zákonných 
předpisů férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce BOZP pro 
všechny osoby, které se budou na realizaci Smlouvy podílet. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování 
pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli.  

4.32 Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel je povinen ve smluvních vztazích 
s poddodavateli mít stanovenou stejnou dobu splatnosti faktur jako je v této Smlouvě.  

4.33 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP a rovněž 
stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v této Smlouvě, Zhotovitel 
je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu 

http://www.dpp.cz/


 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář je platný od 1.2.2021  Strana 9/17 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského 
řetězce.  

4.34 Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit provedené práce případně odebrané služby a dodávky využité 
pro plnění této Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně 
odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné 
prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění 
o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O výši plateb uhrazených 
podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo poddodavatelům Zhotovitele budou sníženy úhrady 
Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření 
Zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné faktury příslušnému poddodavateli. 

4.35 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla k maximálnímu snížení dopadů na životní prostředí 
v místech stavby (prašnost, hluk atd.) a omezení dopadů výroby (systém řízení, spotřeba energie, 
spotřeba omezených zdrojů, minimalizace dopadů na životní prostředí v místě výroby a místech 
manipulace), dále k využití dopravních prostředků, zejména vozidel, splňujících normu EURO 6. 
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby docházelo ke snížení produkce obalů, 
využití recyklovaných/recyklovatelných obalů. 

 

5 Splnění závazku Zhotovitele 

5.1 Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu 
a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis – Protokol o předání a převzetí 
dokončeného Díla. K jednání o předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně 
(doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu Objednatele) nejméně 14 
kalendářních dnů předem. Pokud je Dílo předáváno po částech, platí ustanovení bodu 5.1 Smlouvy 
obdobně pro každou část. 

5.2 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebo nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu nebo užívání Díla; nepřevzetím takového Díla 
se Objednatel nedostává do prodlení. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo 
nedodělky, zavazuje se Zhotovitel k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Objednatelem, ledaže 
se Smluvní strany v odůvodněných případech na základě písemného návrhu Zhotovitele dohodnou 
na jiném termínu jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění 
vad, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny, a který se stane součástí 
předávacího protokolu. Pokud je Dílo předáváno po částech, platí ustanovení bodu 5.2 Smlouvy 
obdobně pro každou část. 

5.3 Pokud se po převzetí Díla projeví vada, která nebyla při předání odhalena, má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo odstranění vady Díla. Právo volby mezi těmito nároky 
má Objednatel, který musí Zhotoviteli svou volbu sdělit do 30 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli existenci 
vady oznámil. Pro případ volby nároku odstranění vady, musí být vada odstraněna do 30 dnů ode dne 
doručení oznámení o volbě nároku. 

5.4 V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které budou nedílnou 
součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla: 

 

a) originál stavebního deníku; 

b) protokoly o zkouškách; 

c) atesty použitých materiálů; 

d) revizní zpráva; 

e) certifikáty na vlastnosti; 
f) doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
g) doklad o vytyčení stavby; 

h) doklad o uložení KO. 
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5.5 Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel 
se nedostává do prodlení s převzetím Díla. 

5.6 Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla bude podepsán oprávněnými osobami Zhotovitele, 
Objednatele, případně třetími osobami pověřenými Smluvními stranami. Nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo 
nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Zhotovitel, pokud Smluvními stranami nebude 
v odůvodněných případech dohodnuto jinak. 

5.7 Pokud tato Smlouva zakládá Objednateli právo odmítnout převzít Dílo a Objednatel tohoto práva 
využije, pak veškeré náklady související s uvedením Díla do požadované jakosti, případným zpětným 
odvozem, včetně jakýchkoli dalších souvisejících nákladů, nese Zhotovitel. Využití práva Objednatele 
odmítnout převzetí Dílo dle této Smlouvy nemá vliv na sjednaný termín plnění. 

 

6 Pojištění 

6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu platnosti Smlouvy pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí nebude nižší než 
50.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen kdykoli po dobu platnosti Smlouvy umožnit Objednateli 
si existenci a platnost výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

6.2 Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle bodu 6.1 Smlouvy není 
odhadem výše případné škody, kterou může Zhotovitel Objednateli způsobit. Skutečně vzniklá škoda 
může výši pojištění přesáhnout, přičemž Zhotovitel za tuto škodu odpovídá v plném rozsahu. 

 

7 Záruky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou. Zhotovitel 
se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými standardy a právními 
a technickými normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, 
materiály a zařízení použité při provádění Díla bylo na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem 
a/nebo všemi příslušnými standardy, technickými a právními normami platnými v České republice. 
Pokud jsou uvedené normy nebo standardy mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely Smlouvy bude 
nejpřísnější z nich. 

7.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel přejímá závazek, 
že Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, nebo jinak k obvyklému, účelu a zachová 
si smluvené, nebo jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního 
opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost, a to po celou záruční dobu, která činí 60 měsíců. Záruční doba 
běží ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

7.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly Objednateli s Dílem nakládat dle jeho uvážení, 
zejména omezovaly jeho prodej, užití, údržbu či opravy. 

7.4 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla za bezvadné. 
Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále 
jen „Reklamace“). V případě potřeby svolá Objednatel k prošetření Reklamace místní šetření, na které 
je Zhotovitel povinen se dostavit ve lhůtě určené Objednatelem. Z tohoto místního šetření bude 
vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

7.5 V případě volby opravy jako práva ze záruky je Zhotovitel povinen odstranit reklamované vady 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení Reklamace, pokud se Smluvní strany v konkrétním 
odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla 
vzniknout škoda je Zhotovitel povinen odstranit do 2 pracovních dnů od obdržení Reklamace; o tom, 
že může Objednateli vzniknout škoda, bude Zhotovitel zpraven spolu s Reklamací. Neodstraní-li 
Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto odstavce a neodstraní-li ji ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo 
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zajistit odstranění vady třetí osobou na náklad Zhotovitele; Objednatel má též v takovém případě právo 
od této Smlouvy odstoupit. 

7.6 Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění Reklamace do doby 
odstranění vady. 

7.7 Důvodnost Reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, 
který zajistí Objednatel. Pokud Reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho 
vyhotovení. 

 

8 Kontaktní a oprávněné osoby 

8.1 Smluvní strany pro účely Smlouvy stanovily následující kontaktní osoby: 
Na straně Objednatele ve věcech smluvních : 

Na straně Objednatele ve věcech technických : 

Na straně Zhotovitele: 

8.2 Výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny komunikovat ve věcech Smlouvy, zejména uplatňovat 
práva z vadného plnění a činit další jednání dle Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy, prominutí nebo 
potvrzení dluhů či ukončení platnosti Smlouvy (výpověď, odstoupení od Smlouvy). Kterákoliv 
ze Smluvních stran je oprávněna kontaktní osobu kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným 
prohlášením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná 
okamžikem doručení. 

8.3 Smluvní strana je povinna prostřednictvím kontaktní osoby neprodleně informovat druhou Smluvní 
stranu o jakékoli změně identifikačních údajů Smluvní strany (název, adresa, IČO apod.) a o dalších 
relevantních okolnostech týkajících se smluvního vztahu (např. fúze, postoupení Smlouvy, pokud jej 
Smlouva umožňuje apod.). 

 

9 Smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle bodu 3.1 Smlouvy anebo s odstraněním 
reklamovaných vad ve lhůtě podle bodu 7.5 Smlouvy či ve lhůtě podle uvedeného ustanovení 
dohodnuté, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při 
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prodlení do 30 dní a ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
při prodlení delším než 30 dní;  

b) při prodlení Zhotovitele s předáním jakéhokoliv z dokladů podle bodu 5.4 Smlouvy nejpozději při 
předání Díla, případně v protokolu o předání Díla dodatečně stanovené lhůtě, ve výši 0,05 % 
z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

c) při porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 6 Smlouvy 
v požadované výši nebo při porušení povinnosti doložit Objednateli existenci pojištění ve lhůtě 
podle bodu 6.1 Smlouvy, a to ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním kterékoli z uvedených povinností; 

d) při porušení povinnosti Zhotovitele převzít staveniště dle bodu 3.2 Smlouvy ve výši 0,5 % z ceny 
Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; 

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.2 Smlouvy a k plnění použije 
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, a to ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH jednorázově; 

f) pokud Zhotovitel poruší svou povinnost ve vztahu k poddodavatelům upravenou v bodě 4.3. 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý 
den porušení uvedené povinnosti;  

g) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv z povinností sjednaných v bodě 4.30, 4.31, 4.32 této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každé porušení této povinnosti;  

h) pokud Zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v bodě 4.34 Smlouvy je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení; 

i) při porušení povinnost dle bodu 3.6 aktualizovat harmonogram ve lhůtě tam uvedené, a to ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

j) za nedostavení se k místnímu šetření reklamované vady dle bodu 7.4 ve lhůtě určené 
Objednatelem, a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení u vad, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání provozuschopnosti Díla a ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení u vad, které samy či ve spojení s jinými brání řádné 
provozuschopnosti Díla; 

k) Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v bodě 3 Preambule nebo bodu 
11.2 Smlouvy věta druhá, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny Díla bez DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti; 

l) při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, na kterou se nevztahuje jiná smluvní pokuta podle 
Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním dané povinnosti. 

9.2 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit veškerou 
škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 

9.3 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 
uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo 
Objednatele na smluvní pokutu. 

9.4 Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

9.5 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní 
pokutu, přičemž za tímto účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud 
bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv 
během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo 
právo na smluvní pokutu.  

9.6 Závazek splnit povinnosti sjednané v této Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat samostatně a v plné výši. 
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9.7 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho  

a) maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla,  
b) maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

10 Kontrola provádění Díla 

10.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu při provádění 
Díla. Pokud bude Objednatel v rámci kontroly požadovat poskytnutí součinnosti Zhotovitele, která 
objektivně vyžaduje přípravu a nelze ji poskytnout při kontrole (takovou součinností však nemůže být 
plnění jakékoli smluvní povinnosti), poskytne za tím účelem Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

10.2 Po každé kontrole bude sepsán zápis ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn v tomto zápise 
vytknout zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě 
dohodnuté v stavebním deníku. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení 
bezvadnosti plnění. 

 

11 Zánik Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

11.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele 
či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, sankce. Pokud takové sankce 
dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, 
je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu 
nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

11.3 Pokud Zhotovitel 

a) vstoupil do likvidace, 

b) je platebně neschopný, 

c) se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 

d) pokud byla na jeho majetek nařízena exekuce, 

e) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

f) bez rozumného důvodu nezahájil provádění Díla, resp. nepřevzal staveniště,  

g) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu o více než 10 pracovních dnů,  

h) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, 

i) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů podle Zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, 

j) provádí části Díla poddodavatelem, který nesplňuje způsobilost dle § 74 nebo § 77 odst. 1 ZZVZ 
dle bodu 4.3 této Smlouvy, 

k) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele neschváleného Objednatelem, 

může Objednatel písemně odstoupit od Smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy nebo neovlivní práva 
Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může 
sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) byl prohlášen úpadek Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 

http://www.dpp.cz/


 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář je platný od 1.2.2021  Strana 14/17 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

11.5 Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění 
nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. 

11.6 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku není, jakkoliv dotčeno. 

11.7 Při odstoupení od Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou Smluvních stran. 
Pokud k dohodě nedojde v přiměřené době ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena 
stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 
znalcem vybraným Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí Smluvní strany poměrně, 
tj. každá jednu polovinu. 

11.8 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 

11.9 Při zániku závazku provést Dílo jinak než splněním, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah a nerealizované části Díla; 

b) na žádost Objednatele předat Objednateli doposud zpracované Dílo, včetně všech souvisejících 
podkladů a dokumentů; 

c) na žádost Objednatele poskytnout k částečně realizovanému Dílu další požadované informace 
a objasnění; 

d) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v souladu 
s cenovými ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si Smluvní strany výslovně 
sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro ocenění částečně realizovaného Díla 
v platnosti i po ukončení Smlouvy; 

e) poskytnout Objednateli licenci v rozsahu čl. 12 Smlouvy k částečně provedenému Dílu, pokud 
je takové Dílo či jeho část autorským dílem. 

11.10 Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění povinností dle 
bodu 11.9 této Smlouvy. 

11.11 Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 
které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s nutností dokončit Dílo v plném 
rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, navýšení ceny nerealizovaného Díla novým 
Zhotovitelem apod.). 

 

12 Licenční ujednání 

12.1 Pokud je součástí Díla autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (autorský zákon), poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní, územně a časově neomezené 
oprávnění takové dílo užít (licenci), a to k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, tj. především k řádnému 
a nerušenému užívání Díla a dále k jeho opravám a úpravám, a to po dobu trvání autorských 
majetkových práv k autorskému dílu. Úplata za licenci je součástí ceny Díla. Pokud je součástí Díla 
samostatná licence, bude její cena na faktuře uvedena zvlášť.  

 

13 Trestněprávní a protikorupční doložka 

13.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení 
trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

13.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 
Objednatele. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich 
zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním 
stavebních prací pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 
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podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 

13.4 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti 
a Protikorupční program. 

13.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 

e) neprodleně druhé Smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé Smluvní straně 
do střetu zájmů. 

13.6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na 
kterou není nárok. 

13.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním pro Objednatele prostřednictvím komunikačních kanálů: 

a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 (oddělení Compliance), 

b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: 
(včetně anonymního způsobu podání), případně do datové schránky Objednatele: fhidrk6, kdy 
podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo 
být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 
(včetně anonymního způsobu podání). 

13.8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty 
a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti 
s plněním stavebních prací pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany 
Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout 
maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. 
maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení 
v celkovém souhrnu. 

13.9 Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 
postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání 
v rámci Objednatele. 

13.10 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel dočasně 
přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou 
účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli. 
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13.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 
týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení 
tohoto ustanovení. 

14 Závěrečná ustanovení 

14.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

14.2 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran pokud není ve 
Smlouvě výše uvedeno jinak. Změny Smlouvy lze provést pouze v souladu s postupem dle ZZVZ. Za 
písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

14.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, 
či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po 
uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této 
Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za 
předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Je vyloučena předsmluvní odpovědnost dle Občanského 
zákoníku. 

14.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

14.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy 
budou poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

14.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.9 Smluvní strany se dohodly, že jakákoli, byť nejistá, pohledávka vzniklá z této Smlouvy či na jejím 
základě je způsobilá k započtení. Vylučuje se ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku.  

14.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá 
ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

14.11 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla 
Objednatele. 

14.12 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a jejích příloh užívající pojmy podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny Novým stavebním 
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zákonem (zákon č. 283/2021 Sb.) či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem 
(„Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního práva vždy vykládány jako odkazující 
na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné právní důsledky, a zároveň 
vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému účelu ujednání podle této 
Smlouvy. Jestliže bude na základě Novelizace stavebního práva nezbytné, jakkoliv změnit Dílo nebo 
jakoukoli část Díla (například v důsledku přijetí nových prováděcích vyhlášek k Novému stavebnímu 
zákonu), Strany se zavazují tyto změny řešit společným jednáním a případným uzavřením dodatku k 
této Smlouvě. 

14.13 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

14.14 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

14.15 Pokud tato Smlouva není podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom. 

14.16 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
podpisy. 

 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Harmonogram  

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  

 

V Praze dne       V Praze dne  

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
Ing. Petr Witowski 

 EUROVIA CZ a.s. 
Ing. Pavel Jiroušek 

předseda představenstva  člen správní rady 
   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

       

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva  
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