

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor

ZLÍNSKÝ KRAJ, TR. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90

Akce

**VSETÍNSKÁ NAMOCNICE a.s. VÝSTAVBA INTERNÍHO  
PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )**

Stupeň

Dokumentace pro provedení stavby

			Cena Kč bez DPH
OBJEKT	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
0	VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 926 935
<b>VON celkem</b>			<b>1 926 935</b>
<hr/>			
OBJEKT	SO 01	D1.01 INTERNÍ PAVILON - NOVA BUDOVA H	
D1.01		D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení	76 379 711
		D1.01.04 Zdravotně technické instalace	5 407 625
		D1.01.05 Vytápění, rozvody chladu	5 838 639
		D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace	8 416 144
		D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace	7 037 217
		D1.01.08 Rozvody medicijních plynů	6 954 493
<b>Stavební objekt SO 01 celkem</b>			<b>110 033 828</b>
OBJEKT	SO 02	D1.02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANAL	
D1.02		D1.02.01 Architektonicko-stavební řešení	1 647 315
		D1.02.04 Zdravotně technické instalace	52 707
		D1.02.06 Silnoproudé elektroinstalace	26 432
<b>Stavební objekt SO 02 celkem</b>			<b>1 726 453</b>
OBJEKT	SO 06	D1.03 REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU	
D1.03		D1.03.01 Architektonicko-stavební řešení	835 587
		D1.03.06 Silnoproudé elektroinstalace	70 850
<b>Stavební objekt SO 06 celkem</b>			<b>906 437</b>
OBJEKT	SO 05	D1.04 DEMOLICE OBJEKTU A DÍLEN UDRŽBY - STAVAJÍCÍ BUDOVY	

D1.11		D1.04	Architektonicko-stavební řešení	209 979
Stavební objekt SO 05 celkem				209 979
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM</b>				<b>112 876 696</b>
<b>OBJEKT D1.10 INŽENYRSKÉ OBJEKTY</b>				
D1.11		IO 01	Přeložky a přípojky kanalizace	1 362 709
D1.12		IO 02	Přeložky a přípojky vody	315 437
D1.13		IO 03	Přeložky a přípojky tepla	129 100
D1.14		IO 04	Přeložky a přípojky NN	717 809
D1.15		IO 05	Přeložky a přípojky slaboproudu	212 427
D1.16		IO 06	Přeložky a přípojky medicíálních plynů	632 559
D1.18		IO 08	Venkovní osvětlení	510 732
D1.19.01		IO 09.01	Komunikace, zpevněné plochy	4 046 842
D1.19.02		IO 09.02	Komunikace, zpevněné plochy - rampa	1 049 544
D1.20		IO 10	Terénní a sadové úpravy	860 154
D1.21		IO 11	Příprava území	1 067 679
<b>INŽENYRSKÉ OBJEKTY - CELKEM</b>				<b>10 904 992</b>
<b>OBJEKT D2.01 PROVOZNI SOUBORY - PRO OBJEKT SO 01</b>				
PS01.01	ovozní soubory pro objekt SO 01	D2.01.01	Zdravotnická technologie	3 317 460
PS01.02		D2.01.02	Vzduchotechnika	8 807 820
PS01.03		D2.01.03	Měření a regulace	1 760 450
PS01.04		D2.01.04	Elektrická požární signalizace	2 413 220
PS01.05		D2.01.05	Potrubní pošta	1 038 330

PS01.09	PS01.08	Pr	D2.01.08	Předávací stanice ÚT	567 478
			D2.01.09	Vakuová a kompresorová stanice	2 265 774
Provozní soubory pro objekt SO 01 - celkem					<b>20 170 530</b>
<b>OBJEKT D2.02 PROVOZNI SOUBORY - PRO OBJEKT SO 02</b>					
PS02.02	PS02.02	Provozní soubory pro objekt SO 02	D2.02.02	Vzduchotechnika	4 925
PS02.03	PS02.03		D2.02.03	Měření a regulace	66 519
PS02.05	PS02.05		D2.02.05	Potrubní pošta	1 168 304
Provozní soubory pro objekt SO 02 - celkem					<b>1 239 748</b>
<b>OBJEKT D2.03 PROVOZNI SOUBORY - PRO OBJEKT SO 06</b>					
PS06.06	PS06.06	Provozní soubory pro objekt SO 06	D2.03.06	Náhradní zdroj	5 193 097
PS06.07	PS06.07		D2.03.07	Náhradní napájení	560 241
Provozní soubory pro objekt SO 06 - celkem					<b>5 753 337</b>
<b>PROVOZNI OBJEKTY - CELKEM</b>					<b>27 163 616</b>
<b>Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem:</b>					<b>152 872 239</b>
<b>CELKEM ZA AKCI ( bez DPH )</b>					<b>152 872 239 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>32 103 170 Kč</b>
<b>CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH )</b>					<b>184 975 409 Kč</b>