

**OBJEDNÁVKA č.: 0197/2024****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchdol
Kancelář starosty a taj.
Suchdolské náměstí 734/3
16500 Praha-Suchdol

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E: -suchdol.cz

IČO: 00231231 DIČ: CZ00231231

DODAVATEL:

Srovový - dopravní ateliér, s.r.o.

Bruselská 266/14
12000 Praha

Tel:

E:

IČO: 08531731 DIČ: CZ08531731

Příjemce dodávky: Kancelář starosty a taj.

Kontaktní osoba:

Spojení:

suchdol.cz

aha-

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OKOLÍ ZŠ M. ALŠE - autorský dozor projektu - na základě usnesení č. 74.8 ze dne 7.5.2024.

1) AD projektant

- úvodní místní šetření s dodavatelem a investorem, vytýčení a upřesnění detailů na místě: hod.

- kontrola v rámci prací: hod.

- kontrola a agenda (soutěž ev. připomínek) před předáním značení a zařízení do užívání: hod.
hod., tj. 14 000 Kč bez DPH.

2) Rozpočet a výkaz výměr zvolené varianty se zjednodušeným porovnáním druhé varianty: 30 000 Kč bez DPH.

3) Architektonicko-krajinářská konzultace architekta a úprava řešení a autorský dohled nad projektem.

Odhadovaný počet je /hod. dle skutečné náročnosti. Předpokládaná cena je 34 000 Kč bez DPH.

Celková předpokládaná cena je 78 000 Kč bez DPH, tj. 94 380 Kč s DPH 21%.

Termín: autorské dozory k hrubopisu 15.5.2024, finální čistopis 5.8.2024.

Fakturuje se po předání díla se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny objednatele.

Termín plnění: 05. 08. 2024

Cena sjednaná dohodou včetně DPH: **94 380 Kč****Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze-Suchdole dne: 09.05.2024

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL
Úřad městské části Praha-Suchdol
Suchdolské nám. 734/3
165 00 Praha-Suchdol (8)

Genzerová Anna Ing.
Tajemnice MČ

Vystavil:

Zápis z jednání pracovní skupiny v rámci projektu Bezpečné cesty do školy
z 24. dubna 2024

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3

Přítomni:

Program:

Nestavební řešení předpolí školy – Školní ulice

Doporučení pro zpracování dokumentace pro nestavební řešení:

Dle doporučení KoVY a rozhodnutí rady se nepředpokládají jednosměrné ulice, na Novém Suchdole –zpracování systému parkování včetně značení cca po ul K Drsnici je řešeno samostatnou zakázkou (Ing. Syrový)

- Nebude se zavírat „Školní ulice“ 7:30-8:00 budou navržena opatření pro zklidnění dopravy:
- Opatření nesmí vytvářet nové bariéry.
- Přestupky více kontrolovány PČR
- Provedení sloupků (2 x zasouvací) u vjezdu ke Staré budově ZŠ
- Navrhnout znemožnění parkování v prostoru od vyvýšeného přechodu v ul. Pod Rybníčkem – žlutá čára ??
- Zrušení kruhového prvku v křižovatce ul. K Roztokům = „utažení“ křižovatky ul. Suchdolská x K Roztokům zmenšením šířky jízdních pruhů. Cílem je zvětšit prostor pro pěší a zabránit nebezpečnému otáčení vozidel v křižovatce.
- Provedení zpomalovacích polštářů – směrem k místu pro přecházení v ul. Suchdolská x K Roztokům, Suchdolská x Staročeská, zrušení polštářů dále na Suchdolské
- Místo pro přecházení ul K Roztokům bude navazovat na snížený chodník (kombinace s var. 1) – místo pro přecházení přes Suchdolskou posun doleva naproti oblouku se vsakem
- Pásy pro nevidomé – kontrastní šedá+nopky, nebude podél schodiště před školou = dotáhnout od přechodu k 1. schodu
- Zrušení zábradlí před školou,
- Nebudou navrhovány betonové krychle u přechodu
- Souhlas s vodorovným značením přednosti zprava
- Zrušit místo pro přecházení na Suchdolské za křiž. s ul. Za Sokolovnou
- Při návrhu opatření bude kladen důraz na celkový vzhled veřejného prostranství s cílem kromě zklidnění dopravy zlepšit prostředí před školou
- Bude zajištěn dohled architekta Budou prověřena technická omezení pro realizaci – vpusti, poklapy, atd.

Opatření budou navržena Ing. Syrovým ve variantě A sloupky + barva (grafika), a ve variantě B ostrůvky z lega (šedého).

- **Další jednání Komise rozvoje v této věci bude 22. 5. 2024 od 18:00 hod**

Dne 26. 4. 2024

Zapsala: