

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2903
Stavba: Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			294 208,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 294 208,20	Výše daně 61 783,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			355 991,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2903

Stavba: Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

294 208,20

355 991,92

1	Vodovodní přípojka	256 126,76	309 913,38
2	Vedlejší a ostatní náklady	38 081,44	46 078,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Objekt:

1 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

256 126,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 126,76	21,00%	53 786,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 913,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Objekt:

1 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

256 126,76

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Objekt:

1 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

256 126,76

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopecch vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	5,000		
2	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopecch komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	4,000		
3	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	9,000		
4	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	9,000		
5	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	21,000		
6	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	21,000		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,250		
8	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,250		
9	K	141720014	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 75 do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	9,000		
10	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	9,270		
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,600		
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,600		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,250		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,000		
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,850		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,250		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,887		
18	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	10,597		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,838		
20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	3,308		

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,525		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

22	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	5,000		
23	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,000		
24	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	4,000		
25	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,000		
26	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	5,000		

D 8 Trubní vedení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 50 x 4,6 mm	m	13,000		
28	M	28613765	potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE-40 D 50x4,6mm PN6	m	13,390		
29	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000		
30	M	630005005016	TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50	kus	1,000		
31	K	891181321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 6/4"	kus	1,000		
32	M	42221553	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 6/4"x6/4"	kus	1,000		
33	M	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000		
34	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000		
35	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000		
36	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,000		
37	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000		
38	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000		
39	M	56230636.1	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	1,000		
40	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	13,000		
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	13,000		
42	K	8999585	Jádrový odvrt stěny suterénu vč. utěsnění	kpl	1,000		
43	K	8999586	Vodoměrná sestava vč. upevnění	kpl	1,000		
44	K	8999587	Jemný filtr s automatickým proplachem vč. hadice D+M	kpl	1,000		
45	K	8999588	Elektro rozvody pro filtr (kabel+ zásuvka, jistič, instalační lišta) D+M	kpl	1,000		
46	K	8999589	Napojení potrubí 10,0 m PPR do původní vodoměrné sestavy vč. upevnění	kpl	1,000		
47	K	8999599	Demontáž a zaslepení stáv napojení v armaturní šachtě	kpl	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,000		
49	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným při překozech inženýrských sítí	m2	4,000		

D 997 Přesun sutě

50	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	9,225		
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,120		
52	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104,040		
53	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,120		
54	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,120		

D 998 Přesun hmot

55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,261		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 081,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 081,44	21,00%	7 997,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 078,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 081,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, nádražní budova - vodovodní přípojka

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 081,44

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
1	K	034002000	Dopravní zabezpečení stavby	měs	0,500		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
2	K	043002000	Hutnicí zkoušky, ostatní zkoušky potřebné k předání	kpl	1,000		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
3	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 662,518		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
4	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 662,518		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4681880

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5a5ee48e-f134-44a7-8198-78ac74837d38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.06.2024 08:48:00



cf3aeee0-5083-48e6-9b4f-17a00715da63