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Rámcová dohoda
č. 6440-0001-2023-020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek, zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury,

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek, zástupce ředitele OPNI,
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Adresa pro doručování
ve věcech fakturace: datová schránka: ID ukbwcxd - Fakturace (ministerstvo obrany),

popř. e-mailová schránka:

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Roman Topinka

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rakovníku pod č. j.: ŽÚ/6622/2008/9 ze dne
13. 11. 2008
Místo podnikání:
Bytem:
IČO: 61082325
DIČ
Bankovní s
Číslo účtu:
Tel., mobil
E-mail:
Datová schránka: tppp8b
Adresa pro doručování:
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na plnění veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“) podle ustanovení § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“).

Článek 1
Účel dohody

Účelem této dohody je vytvoření právního rámce pro provádění podlahářských, malířských a
natěračských prací v objektech objednatele na území hlavního města Prahy, s cílem zajištění jejich
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řádného stavebně technického stavu, odpovídajícího veškerým požadavkům platných právních
předpisů a norem na jejich užívání, a to na základě jednotlivých, objednatelem operativně vystavených
objednávek k provedení dílčích plnění dle ustanovení § 2586 a násl. OZ.

Článek 2
Předmět dohody

2.1. Předmětem dohody je nastavení právního rámce pro zajištění plnění veřejné zakázky s názvem
„Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a
2025“.

2.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto dohodou realizovat na základě dílčích
písemných objednávek objednatele dodávky a práce, související s provedením výše uvedeného
díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací pro dílčí objednávku - zhotovitel je povinen předat
objednateli tento harmonogram spolu s potvrzeným návrhem objednávky.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. dohody je obsažena v příloze č.2 dohody „Cenová
nabídka“, v zadání výběrového řízení „Rámcová dohoda na provádění podlahářských,
malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025“, systémové číslo NEN
N006/24/V00000329, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, v příloze
č. 5: Podmínky uzavírání dílčích objednávek, které jsou nedílnou součástí této dohody.

2.3. V rámci plnění této dohody zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty
cenou díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto dohodou uzavírat s objednatelem
objednávky, na předmět plnění vymezený v bodě 2.1. této dohody. Tato dohoda upravuje
podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě objednávek. V případě
rozporu této dohody a objednávky, bude rozhodující úprava sjednaná v objednávce.
Objednávku vystaví objednatel na základě vzájemně odsouhlaseného oceněného výkazu
výměr. Za objednatele vystavuje a uzavírá objednávky vedoucí
oddělení provozu Praha. Výše jednotkových cen v objednávkách bude odpovídat jednotkovým
cenám uvedeným v cenové nabídce obsažené v příloze č.2 dohody. Zhotovitel podpisem
objednávky potvrdí, že se před zahájením stavebních prací seznámil s rozsahem, povahou díla
a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a ostatní podmínky nezbytné k provedení
díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle dohody a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které

sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření dohody jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění dohody;
c) neshledal ke dni podpisu dohody žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumožňovaly provedení předmětu plnění této dohody;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění dohody, dokončení
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné
kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
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dohody, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 dohody. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 dohody. 

2.7.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu dohody, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této dohody je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením dohody (dále jen „vícepráce“).  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za plnění předmětu této dohody, resp. součtu 
jednotlivých dílčích plnění (dle objednávek) ve výši, která nepřekročí částku: 

25 031 800,- Kč bez DPH 
          30 288 478,- Kč s DPH 

(Slovy: Třicetmilionůdvěstěosmdesátosmtisícčtyřistasedmdesátosm korun českých). 
Objednatel je oprávněn podávat jednotlivé objednávky až do výše sjednané rámcové ceny dle 
tohoto článku, není však povinen rámcovou cenu jednotlivými objednávkami vyčerpat. 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění.  

3.3. Pokud v průběhu trvání této dohody dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku k dohodě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této dohody není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.4.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této dohody, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této dohody. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této dohody (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této dohody). 

3.5.  Zhotovitel má podle této dohody právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány. Pokud nebude celková částka, uvedená v tomto článku v bodě 3.1. součtem 
jednotlivých objednávek vyčerpána, nejedná se o porušení dohody, ani nevzniká zhotoviteli 
nárok na jakoukoliv kompenzaci. 

3.6. Celkovou cenu díla bez DPH lze měnit za předpokladu sjednání dodatku k této dohodě, a to 
pouze v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

3.7.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
dohody. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této dohodě.  

3.8.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
dohody.  

3.9.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 
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Článek 4 
Čas a místo plnění 

 
4.1.  Termín zahájení plnění dle této rámcové dohody nastane po nabytí účinnosti dohody, nejdříve 

však 1. 5. 2024. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. dohody vyřídit si v dostatečném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského objektu.  

4.2.  Termín pro ukončení plnění této rámcové dohody: nejpozději do 28. 11. 2025, nebo do 
vyčerpání v bodě 3.1. článku 3 sjednané, nejvýše přípustné ceny. Termíny pro jednotlivá dílčí 
plnění na základě objednávek, budou určena v jednotlivých objednávkách.  

4.3.  Místem plnění jsou vojenské objekty na území hlavního města Prahy. Přesná místa a termíny 
plnění bude objednatelem určeno v písemné objednávce podle bodu 2.4. článku 2 této rámcové 
dohody. 

4.4. Objednatel je v rámci realizace jednotlivých dílčích plnění dle objednávek oprávněn přerušit 
plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do 
stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, 
zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, 
pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o 
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení dohody k přerušení nedojde. 

4.5. Zhotovitel je v rámci realizace jednotlivých plnění dle objednávek oprávněn z objektivních 
důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O 
přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě 
objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis 
musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše 
uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud 
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, 
má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení 
ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených 
v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde. 

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této dohody vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla. 

4.7. Objednatel zpřístupní jednotlivá místa plnění v pracovní dny od 7:00 – do 16:00 hod., soboty, 
neděle a státní svátky pouze se souhlasem velitele vojenského objektu.  

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
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vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  
5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody atd. 
5.6.    Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 

přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla. 

5.7.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.8.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla anebo 
termíny plnění zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu 
objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, e-mailové zprávy se na zápis 
přihlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části 
podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. 
Zápisy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na 
provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným 
osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství 
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kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této 
činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.10.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.11.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami 

5.12.  Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné. 

5.13. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze materiály a výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení 
apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), 
nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a 
předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.14. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

5.15.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí urovnání a ukládání stavebního materiálu na vyhrazeném místě; 
- zajistí průběžný úklid prostor dotčených pracemi;  
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid dotčených prostor.  

5.16.  Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. 

5.17.  V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel. 

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat výhradně barvy, lepidla a další materiál, který splňuje 
stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí v rámci Národního programu 
označování ekologicky šetrných výrobků a řídí se ustanoveními technické normy ČSN ISO 
14024 nebo ekoznačkou EU (Ecolabel) v rámci programu Evropské unie. 

 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
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smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou. 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve 
stavebním deníku. 

 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 

v čl. 4.2. smlouvy, resp. dle termínů sjednaných a jednotlivých objednávkách. Zhotovitel je 
oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní 
den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické 
telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.1.1. K závěrečnému přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 

předpisů; 
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
             - originály stavebních deníků, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv     
             na jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. 

  
 Po provedené prohlídce bude dílo: 

a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 
podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.  

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla dle jednotlivých objednávek bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí
dokončeného díla (každé objednávky) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“),
vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu
provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 10. dne
následujícího po dni zdanitelného plnění do datové schránky ID ukbwcxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Faktura musí být
v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII.
Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy
pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.
Objednatel není osobou povinnou k dani dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním příslušné finanční částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
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celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
Článek 11 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 

prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy v dílčí objednávce, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny objednávky s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3.  
             smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den   
             prodlení. 
11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v objednávce,   
             uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny objednávky s DPH, a to za každý i   
             započatý den prodlení. 
11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť. 

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistky specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel   
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             objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.10. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 

změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém 
dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 

11.8. V případě zjištění neplnění požadavku o používání barev, lepidel a dalších materiálů, které 
splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí v rámci Národního 
programu označování ekologicky šetrných výrobků a řídí se ustanoveními technické normy 
ČSN ISO 14024 nebo ekoznačkou EU (Ecolabel) v rámci programu Evropské unie, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání   
             a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel  
             objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 
11.10.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.11.  V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.17. smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý další započatý den prodlení.  

11.12.   V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.13.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.14.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.15.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
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b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu se smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
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h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla”; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „předání díla rozpracovaného 
díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. 
14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této dohody.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto dohodu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných 
oběma smluvními stranami.   

14.7.  Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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14.9.  Tato dohoda o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 6 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 

             Příloha č. 4: Čestné prohlášení – počet listů: 1 
             Příloha č. 5: Podmínky uzavírání dílčích objednávek – počet listů: 2 
             Příloha č. 6: Objednávka prací – počet listů: 1 
             Příloha č. 7: Čestné prohlášení uchazeče – počet listů: 1 
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                     UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
 
1. Identifikační údaje zakázky  
 

Název zakázky: Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a 
natěračských prací na rok 2024 a 2025 

Místo provádění: Objekty v příslušnosti hospodaření MO na území hlavního města Prahy. 
Objekt: Upřesnění CE objektu bude součástí dílčí objednávky – výzvy k plnění 
   
Objednatel: VZ 6440 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

 
2. Rozsah prací 

                                                      
2.1. Údaje k plnění zakázky      
    Účelem zakázky jsou opravy a údržba technického stavu budov v příslušnosti hospodaření 
MO ČR. Provádění prací zhotovitelem, prostřednictvím uzavřené Rámcové dohody povede ke 
zjednodušení zadávání jednotlivých zakázek prostřednictvím dílčích objednávek – výzev 
k plnění, na vybraného zhotovitele. 

 
2.2. Rozsah prací 
   Jedná se o provedení podlahářských, malířských, natěračských a ostatních s tím spojených 
prací v rozsahu (orientačním) uvedeném ve výkazu výměr (příloha č. 2 k SOD – cenová 
nabídka). Přesný rozsah prací (konkrétní položky) bude stanoven na základě aktuálních 
požadavků jednotlivých uživatelů (dílčí objednávka objednatele – výzva k plnění podle vzoru 
přílohy č. 6 k SOD). Podmínky uzavírání dílčích objednávek (výzev k plnění) jsou uvedeny 
v příloze č. 5 k SOD. Objednatel si vyhrazuje právo množství některých položek uvedených 
ve výkazu výměr (v cenové nabídce) nedočerpat a některé překročit. Po celou dobu trvání 
platnosti Rámcové smlouvy je zhotovitel povinen používat jednotkové ceny uvedené v příloze 
č. 2 - cenová nabídka. Pokud by objednatel požadoval provedení druhu prací, které nejsou 
součástí cenové nabídky, bude zhotovitel oprávněn tyto práce provést pouze na základě 
samostatné objednávky.  
    Objednatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami environmentálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek (zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, § 6 odst. 4). Objednatel bude v souladu s uvedeným zákonem po zhotoviteli 
požadovat výlučné používání barev, lepidel a dalších materiálů, které splňují stanovené 
požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí v rámci Národního programu 
označování ekologicky šetrných výrobků a řídí se ustanoveními technické normy ČSN 
ISO 14024 nebo ekoznačkou EU (Ecolabel) v rámci programu Evropské unie. 

Před započetím prací je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení vzorky 
materiálů, které hodlá použít ke zhotovení díla, včetně certifikátů dokládajících ekologické 
vlastnosti těchto výrobků. Zhotovitel nebude uživateli prezentovat jiné vzorky materiálů, než 
odpovídají nabídce. 

 
Do položkových jednotkových cen musí uchazeč kalkulovat: 
 

1. Veškeré vnitro staveništní i mimostaveništní přesuny hmot, odvoz suti a odpadů 
vč. ekologické likvidace. 
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2.  Součástí jednotkových cen musí být i kompletní čistý úklid, aby byly prostory 
připraveny k užívání. Nehledě na stav, který byl před započetím prací. Po 
dokončení prací bude provedeno zejména mytí oken, dveří, podlah, keramických 
obkladů, svítidel a lišt zásuvek, vypínačů, zařizovacích předmětů, radiátorů atd. 
ze všech stran a to i od starých maleb. Otření a zpětné nastěhování nábytku, 
případně jeho smontování. 

3. Do jednotkových cen musí uchazeč započítat náklady na potřebný prořez všech 
použitých materiálů (PVC, koberců, lišt atd.) 
 

4.   Do jednotkových cen uchazeč zahrne též zakrývání (nábytku, zařízení, 
koncových prvků, podlah atd.) pevnou folií přelepenou lepící páskou před 
prováděním prací. 

 
5.   Použité interiérové disperzní malířské barvy musí mít v základu min. bělost 

92%. Barva bude použita dle prostředí, kde bude aplikována a musí být 
odsouhlasena objednatelem. 
 

6.   Součástí položky dvojnásobné bílé malby bude oprášení a ometení stěn, 
vytrhání skob, hmoždinek, které uživatel nebude chtít zachovat, oprava povrchu 
stěn (omítky i štuku) stěrkováním, sádrováním, tmelením, případně oprava 
omítky jako např. uražených rohů, omítky u soklu, zárubní, v rozsahu do 3% 
plochy (rozumí se celková plocha maleb v konkrétní objednávce). Součástí 
položky je práce na štaflích, na schodišti stavba lešení, pokud bude třeba. 

 

7.   Pokud bude rozsah oprav větší, než uvedená 3%, bude ve stavebním deníku 
zápisem stanoven rozsah oprav. Po provedení budou tyto opravy převzaty 
zápisem ve stavebním deníku před zamalováním. 

  
8.   Součástí pokládky podlahových krytin je i případné vyspravení podkladu 

v rozsahu do 3% plochy (rozumí se celková plocha podlah v konkrétní 
objednávce).  
 

3. Bezpečnost práce 
 
 Pracoviště musí být označeno a zabezpečeno. Při provádění prací musí být dodrženy 
všechny platné bezpečnostní předpisy, zákony a nařízení. Podmínky BOZP jsou nedílnou 
součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 3 k SOD. 

 
  

4. Zařízení pracoviště 
 

Plocha pracoviště bude objednatelem určena před zahájením stavebních prací, kdy 
objednatel určí zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a prostor pro uložení 
stavebních a vybouraných hmot, napojovací body pro odběr vody a elektrické energie. 
Vzhledem k rozsahu prací se nepředpokládá instalace podružných měřidel a uzavření smlouvy 
o dodávce vody a elektrické energie pro stavbu. Účastník tuto skutečnost zohlední při tvorbě 
ceny. O předání pracoviště se provede mezi objednatelem a zhotovitelem zápis ve stavebním 
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deníku. Zhotovitel musí pracoviště, přilehlé prostory a přístupové cesty chránit před 
znečištěním a polétavým prachem a chránit před možným poškozením. Po ukončení prací 
předat prostory pracoviště (nepoškozené) i přístupové cesty zpět objednateli. Na základě 
žádosti zhotovitele, objednatel může zajistit zhotoviteli v rámci možností šatnu, WC, místnost 
pro uložení drobného materiálu či pomůcek. Práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel je 
povinen přijmout opatření k zamezení pohybu uživatele, pokud to bude možné, nebo ve 
spolupráci objednatele a uživatele zvolit takový režim, aby bylo zabráněno škodám na zdraví 
a majetku. Ke skladování materiálu nového i vybouraného bude přednostně využíván pracovní 
prostor, nebo prostor určený objednatelem. Po chodbě a ve vstupu se nebudou válet kbelíky a 
zbytky krytin. Demontovaný materiál bude odvážen průběžně. Zbytky nátěrových hmot a 
lepidel nebudou vylévány do WC. Pokud bude zhotoviteli povoleno použít výtah k dopravě 
materiálu, zhotovitel přijme opatření k ochraně klece (zakrytí, olepení). 

 
5.  Ostatní pokyny 
 

Prohlídka místa plnění se nebude konat, místa plnění nejsou předem známa. Prohlídka 
místa plnění proběhne vždy až před uzavřením dílčí objednávky resp. podáním dílčí nabídky 
zhotovitele. 

Objekty jsou v užívání různých VZ a VÚ. Pracovní dobu a způsob pohybu 
zaměstnanců zhotovitele na pracovišti je vždy nutno předem konzultovat s objednatelem. 

Zhotovitel předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným termínem prací, 
seznam pracovníků (jméno, příjmení č. platného OP) kteří budou akci realizovat a SPZ 
vozidel. Jedná se o vojenské objekty, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při 
práci neustále platný doklad totožnosti. V areálu je nutné dodržovat pokyny a ustanovení 
uživatele, např. zákaz pohybu osob mimo vymezené pracoviště, pohyb pracovníků pouze za 
doprovodu určeného pracovníka uživatele nebo objednatele (pokud si tento postup uživatel 
určí nebo je to součástí provozního řádu dotčeného pracoviště), zákaz kouření mimo 
vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z rádia apod.). Objednatel si vyhrazuje právo do některých 
režimových objektů některým osobám vstup nepovolit bez zdůvodnění. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prací stavební deník. Stavební deník se 
povede na každý vojenský areál samostatně. Před každým zahájením prací, které budou 
zakrývat provedené přípravné práce (oprava vápenocementové hladké omítky, opravy 
prasklin, bandážování spár a prasklin, odstranění lepidla z povrchu podlah, položení stěrky 
atd.) musí proběhnout kontrola rozsahu a provedení dokončených prací včetně provedení 
fotodokumentace za účasti zástupce zhotovitele a zástupce objednatele. Po odsouhlasení 
dokončených přípravných prací, musí být toto vždy zapsáno do stavebního deníku včetně 
odsouhlasených výměr s povolením zahájit další etapu oprav. 
 
 Při výpočtu výměry ploch stěn budou odečítána okna, dveře a jiné jednotlivé plochy (např. 
keramický obklad), pokud jejich výměra jednotlivě převýší 4.0 m2. Naproti tomu nebude 
připočítávána plocha špalet. 
  
Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen mít na pracovišti zodpovědného pracovníka, popř. 
jeho zástupce. Tito zodpovědní pracovníci budou vždy uvedeni ve stavebním deníku. 
 
 Uchazeč bere na vědomí, že řada dílčích plnění se bude provádět ve významných prostorách 
MO ČR. 



CENOVÁ NABÍDKA
Příloha č. 2
Počet listů: 6

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Roman Topinka IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 031 800,00

Cena bez DPH 25 031 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 031 800,00 21,00% 5 256 678,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 288 478,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Strana 1 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských
prací na rok 2024 a 2025

Strana 2 z



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů
v rozsahu plochy do 10 %

2 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 10 %

D 9 Ostatní konstrukce a práce
3 K 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m

4 K 952955001.R
Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět
do 800kg do vzdálenosti 30m

5 K 952955003.R
Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru,
mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení
vzd. do 50m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Montované konstrukce – sádrokartony

7 K 763112961.R
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,5 m2
deska do 1xA 15

8 K 763132961.R
Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl do 0,5 m2
deska do 1xA 15

9 K 763135101.R
Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

10 M 59030570.R
podhled kazetový minerální, akusticky a PO
kvalitativní, 600x600mm (dle původních)

D 766 Konstrukce truhlářské
11 K 766491851.R Demontáž prahů dveří do dl.150cm

12 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do
150mm

13 M 61187416.R
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do
150mm

14 K 766695232.R
Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do
1500mm

15 M 61187261
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š
150mm

16 K 766699753 Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou

17 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná

D 767 Konstrukce zámečnické

18 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží
čistících zón

19 M 69752004 rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm

20 M 69752005 rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm

D 771 Podlahy z dlaždic

21 K 771573913
Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti
přes 9 do 12 ks/m2

22 M 59761016
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
přes 9 do 12ks/m2

D 775 Podlahy skládané

23 K 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných
vruty do suti

24 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené

25 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm

D 776 Podlahy povlakové

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských
prací na rok 2024 a 2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm

27 K 776201811
Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC,
KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)

28 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou
ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)

29 K 776201912
Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes
0,50 do 1 m2

30 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných

31 M 69751060.R
koberec zátěžový ,vpichovaný vlas, 100% PP, hm
540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost
Bfl S1 výška vlasu 4mm ( ilustračně PRIMAVERA 521)

32 M 69751063.R

koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R
≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1
podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně
EXTREME 76)

33 M 69751103.R
koberec zátěžový, PA, střižený velurový vlas, vlákno
100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB,
výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)

34 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

35 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze
schodišťových stupňů (včetně lepidla)

36 M 284122850

podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v
dílcích lepená jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr
INV
Celková výška min. 2,0 mm
Nášlapná vrstva min. 0,7 mm
povrchové vytvrzení PUR
Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele

37 K 776341111
Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice
šířky do 300 mm

38 M 28411080
PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10,
hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-

39 K 776341121
Montáž podlahovin ze sametového vinylu na
podstupnice výšky do 200 mm

40 M 28411080
PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10,
hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-

41 K 776341121.R Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně

42 M 28342170 hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm

43 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových

44 K 776411112.R
Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm
kobercových obšívaných

45 M 61418111.R Soklík kobercový obšívaný v materiálu dle podlahoviny

46 M 61418112.R
Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásku,
v=5cm vč. Samolepící vrstvy

47 K 776421211.R Montáž soklů PVC samolepících

48 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící výška 50mm

D 777 Podlahy lité

49 K 777211013.R
Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20
mm

D 783 Dokončovací práce - nátěry

50 K 783106805 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením

51 K 783108100.R
Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru
truhlářských konstrukcí vč.MAT

52 K 783108210.R
Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru
truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT

53 K 783324201
Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr
zámečnických konstrukcí

54 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením

55 K 783325101
Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr
zámečnických konstrukcí

56 K 783324101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických
konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 783327101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických
konstrukcí

58 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí
polyuretanovým tmelem

59 K 783602330 Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm

60 K 783604110.R
Provedení základního jednonásobného nátěru
článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně
odolný nátěr

61 K 783604130.R
Provedení základního jednonásobného nátěru
trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně
odolný nátěr

62 783607110.R
Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových
otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr

63 783607130.R
Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových
otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr

64 K 783606813
Odstranění nátěrů z článkových otopných těles
odstraňovačem nátěrů

65 K 783606811
Odstranění nátěrů z článkových otopných těles
obroušením

66 K 783606818
Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles ( i
registrů) odstraňovačem nátěrů

67 K 783606863
Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm
odstraňovačem nátěrů

68 K 783624551
Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do
50 mm

69 K 783627602
Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr
potrubí DN do 50 mm

D 784 Dokončovací práce - malby
70 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m

71 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m

72 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech v přes 5,00 m

73 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m

74 K 784121009
Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do
5,00 m

75 K 784121031 Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m

76 K 784121033 Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

77 K 784121035 Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m

78 K 784121037 Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m

79 K 784121039
Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do
5,00 m

80 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m

81 K 784131111 Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m

82 K 784141001.R
Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po
zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do
3,80 m

83 K 784141003.R
Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po
zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes
3,80 do 5,00 m

84 K 784141005.R
Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po
zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes
5,00 m

85 K 784141009.R
Ošetření napadených ploch proti plísni do 8,00 m
(např. LASTANOX

86 K 784161101.R
Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m
- vč.materiálu

87 K 784161103.R
Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80
do 5,00 m - vč. materiálu

88 K 784161105.R
Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00
m - vč. materiálu

89 K 784161107.R
Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do
3,80 m - vč. materiálu

90 K 784161109.R
Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v
přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu

91 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v
místnostech v do 3,80 m

92 K 784161413
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v
místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K 784161415
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v
místnostech v přes 5,00 m

94 K 784161417
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na
schodišti podlaží v do 3,80 m

95 K 784161419
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na
schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m

96 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

97 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

98 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m

99 K 784211107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m

100 K 784211109
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m

101 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v
do 3,80 m na sanační omítky

102 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra
oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého
odstínu

103 K 784211167
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra
oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném
odstínu

104 K 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802

105 K 784660101
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v
do 3,80 m

106 K 784660107
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti
v do 3,80 m

107 K 784660123
Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v
rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2
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 Příloha č. 3 
Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP. 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  





                                                                                                                                                            Příloha č. 5 
                                                                                                                                              Počet listů: 2 

                                                                                            1 

                                             

                         Podmínky uzavírání dílčích objednávek 
 
 

 
1. Jednotlivé požadavky dílčích plnění budou realizovány na základě této rámcové 

dohody samostatnými dílčími objednávkami, které vystaví objednatel a potvrdí 
zhotovitel. 

2. Objednatel je oprávněn vystavovat objednávky po dobu platnosti této Rámcové 
dohody nepravidelně podle svých potřeb. 

3. Před samotnou objednávkou bude provedena prohlídka rozsahu prací na základě 
požadavku objednatele zaslaného zhotoviteli formou návrhu objednávky (výkazu 
výměr) – termín prohlídky nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání návrhu 
zhotoviteli. V rámci prohlídky bude oboustranně odsouhlasen rozsah prací a určen 
termín plnění. Následně bude objednatelem vystavena objednávka. 

4. V objednávce objednatel uvede: 
- základní identifikační údaje o objektu, ve kterém se bude práce realizovat 
- rozsah požadované práce 
- požadovaný termín plnění 

5. Místem plnění Rámcové dohody jsou vojenské objekty na území hlavního města 
Prahy.  

6. Termín plnění, který objednatel v objednávce stanoví, musí odpovídat potřebám 
uživatele, druhu a rozsahu požadovaného plnění a finančnímu objemu dílčích 
objednávek a je stanoven: 

-      do výše 50 tis. Kč – realizace do 8 kalendářních dnů 
-  do 100 tis. Kč do 12 kalendářních dnů 
-  do 250 tis. Kč do 20 kalendářních dnů 
-  nad 250 tis. Kč do 35 kalendářních dnů 
- při objednávce speciálních materiálů, které nejsou běžně skladovány 

dodavateli a termín dodání je závislý na výrobci, resp. dodavateli materiálů, 
bude tento termín zaznamenán do dílčí objednávky 

                        V případě, že to bude situace vyžadovat, je objednatel oprávněn požadovat 
                        provádění plnění díla v přesně určených (ohraničených) termínech popř. i o 
                        svátcích, sobotách nebo nedělích. 

7. Objednávka musí být učiněna písemně (e-mailem), do vzoru, který je přílohou č. 6 
ke smlouvě o dílo a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve 
věcech smluvních.  

8. Zhotovitel je povinen, pokud bude objednávka odpovídat této Rámcové dohodě, 
objednávku přijmout neprodleně po jejím obdržení a zahájit práce do 3 pracovních 
dnů po jejím obdržení. Zhotovitel objednávku potvrdí a dvě vyhotovení potvrzené 
objednávky vrátí objednateli. V případě, že objednávka nebude podle názoru 
zhotovitele odpovídat Rámcové dohodě, je povinen toto své stanovisko neprodleně 
sdělit objednateli zároveň s protinávrhem. V takovém případě objednatel buď 
protinávrh neprodleně po obdržení přijme a sdělení o tom zašle obratem zhotoviteli 
nebo navrhne zhotoviteli osobní projednání sporné věci. 

9. Objednatel má právo vyžadovat souběžně plnění na základě až 5 objednávek při 
souhrnných nákladech 1 000 000,-Kč bez DPH . 

10. Plnění na základě přijatých objednávek bude od zhotovitele přebírat osoba oprávněná 
jednat jménem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen osobě 
oprávněné jednat jménem objednatele ve věcech technických nejpozději do 3 
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pracovních dnů předem telefonicky a e-mailem oznámit termín, kdy se dostaví jeho 
zástupce za účelem předání výsledku díla dle konkrétní objednávky. Pokud bude 
výsledek díla odpovídat objednávce, potvrdí osoba oprávněná jednat jménem 
objednatele ve věcech technických protokolárně jeho převzetí. V opačném případě 
vytkne zhotoviteli vady předloženého výsledku díla a stanoví náhradní termín plnění, 
to vše rovněž protokolárně. Nebude-li zhotovitel souhlasit se stanoviskem osoby 
oprávněné jednat jménem objednatele, sepíší obě strany o tom protokol, kde každá 
uvede své stanovisko a navrhne řešení. Nebude-li do 30 kalendářních dnů dosaženo 
dohody, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.  

11. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovení díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží zhotovitel 
příslušnými doklady. Budou používány výhradně výrobky vyráběné v zemích EU, 
Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. 

12. Termín plnění smlouvy o dílo bude probíhat od 1. 5. 2024 do 28. 11. 2025. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 



Příloha č. 6
Počet listů: 1

Objednatel: OBJEDNÁVKA číslo:

Místo plnění:

Číslo CE:
Zhotovitel: Splatnost faktury: v souladu s Rámcovou dohodou
Název firmy: Ro Doručení faktury: do 10 pracovních dnů od ukončení prací

Doručovací adresa:
IČO: 61082325 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
DIČ: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
tel.: Odbor provozu nemovité infrastruktury
Bankov Provozní středisko :
č. účtu: Ve věcech technických:

Pol. Měrná Cena za mj. CELKEM
čís. jedn. bez DPH s DPH

1. Objednáváme u Vás provedení …..

soubor 1 0 Kč
21% DPH 0 Kč

0 Kč

Sankční podmínky v souladu s Rámcovou dohodou
Záruka v souladu s Rámcovou dohodou
Termín dodání:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - odsouhlasená

Objednatel: Zhotovitel:
Vyřizuje : Vyřizuje:
tel.: tel.:

Osoba jednající jménem objednatele: Osoba jednající jménem zhotovitele:

Datum: _____________________ Datum: ___________________
razítko a podpis razítko a podpis

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Specifikace předmětu objednávky

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
IČO: 60162694 DIČ:CZ60162694

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Název zakázky: Rámcová dohoda na provádění podlahářských,
malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Množ
ství

Místo podnikání :



1/1

Čestné prohlášení uchazeče
Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel Roman Topinka, Na Paraplíčku 2767, 269

01, Rakovník, IČ:61082325, že při plnění zakázky budu používat výhradně barvy, lepidla a další
materiál, který splňuje stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí v rámci
Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a řídím se ustanoveními technické
normy ČSN ISO 14024 nebo ekoznačkou EU (Ecolabel) v rámci programu EU.

V Rakovníku dne: 5.4.2024

____________________________
Razítko a podpis oprávněné osoby

Počet listů: 1
Příloha č.


