
 

Statutární město Ostrava

městský obvod Hrabová

Snúouvacadnoč.502304/2024

uzavřená podle ust. 52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“)

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Sídlem: Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20

IČ: 00845451

INC: CZOO845451(pfitu3DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: _

Zastoupený: Milanem Slívou, starostou

(dále také jako objednatel)

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

|Č: 27797554

rnč: CZ27797554

Peněžníústav: V '

VS:

Zapsán: v Obchodním rejstříku veden 'm u Kra'ského soudu v Ostr v“ ' vložka 29969

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)
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Článek ll

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

revitalizace stávajících a vybudování nových pěších cest mezi hroby a dodání nového mobiliáře ve

staré části hřbitova:

ETAPA A - PĚŠÍ CESTY z NÁŠLAPOVÝCH KAMENÚ

ETAPA B - MOBILIÁŘ

ETAPA c - REVITALIZACE CHODNÍKÚ v URNOVĚM HÁJI

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázky je revitalizace stávajících a vybudování nových pěších cest mezi

hroby a dodání nového mobiliáře ve staré části hřbitova.

Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci 2 11/2023 vypracované

společností RPD Projekce s.r.o., Slavíkova 6168/18A, 708 00 Ostrava — Poruba, lČ: 05358957.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst.

2.9 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je

závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované v 11/2023 společností RPD Projekce

s.r.o., Slavíkova 6168/18A, 708 00 Ostrava — Poruba, lČ: 05358957, která byla součástí zadávacích

podmínek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele (dále jen „projektová dokumentace").

Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram prací a předloží jej objednateli k

odsouhlasení,

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: parc. číslo 209, 208,207

vše v katastrálním území Hrabová.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

kveřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou

zakázku snázvem „Revitalizace místního hřbitova", vněmž byl zhotovitel objednatelem vybrán.

Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky

zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a

zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam

uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití
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poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení, viz příloha č. 4 zadávací dokumentace. Objednatel je

oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli.

Je—li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek m

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. " této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 649.314,40 Kč

DPH 21 % : 142.656,02 Kč

Cena vč. DPH: 821.970,42 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinností smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. ll této smlouvy

v parametrech předepsaných zadávací doku mentací a touto smlouvou.

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení

dle čl. ll odst. 2.9 této smlouvy aje možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za

to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě.

3.5.1 Nebudou-Ii práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) vsoupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat

maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ as se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00

Praha 10 - Malešice platného k datu provedení příslušného plnění.

3.5.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele

na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto

smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle

této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu

požadovaných prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se

sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 — Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran vsouladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.
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Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. ll této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím

termínu:

Termín provedení díla: do 60 dnů od předání a převzetí staveniště.

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: červen/červenec 2024.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště objednatelem,

a to formou emailu (výzva bude zaslána nejdříve dne 3. 6. 2024).

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických,

který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle

odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k

této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami

zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku ll odst. 2.9 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejmena:

A) Před zahájením realizace díla:

Před zahájením stavebních prací budou inženýrské sítě vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi a

pracovníci, kteří budou práce provádět, budou prokazatelně sjejich polohou seznámeni. V případě

poškození budou narušená podzemní a nadzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně

předána správcům těchto zařízení,

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Hrabová, odboru stavebně správní se zvláštním

užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u

odboru financí a správy majetku, pokud budou nutne',

' případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát,

' projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na obyvatele (koordinace, realizace

musí probíhat s ohledem na obyvatele).

B) V průběhu realizace díla:

. při provádění stavby musí být respektována existence včech nadzemních i podzemních vedení
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inženýrských sítí ve smyslu stanovisekjejich vlastníků a správců,

při provádění stavby musí být respektována existence včech hrobových míst, skutečnost, že dílo

je prováděno na veřejném pohřebišti, včetně povinností které ztoho plynou dle zákona č.

256/2001 Sb.,o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů,

označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení,

zabezpečení odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke

staveništi a travnatých ploch po celou dobu provádění prací,

omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

odstraněni škod vzniklých v důsledku Činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,

nedohodnou—li se strany jinak,

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně terénních úprav,

při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např, zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti

a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů, odstranění škod

vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích

osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání dila, nedohodou—li se stranyjinak.

C) Při převzetí díla:

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, např. čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,

veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů,

stavební deník v originále,

dokumentaci skutečného provedení stavby,

doklady o naložení s odpady.

Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména

kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen

zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednánítéto věty

před středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí

objednateli, že energie čerpat nebude. Oba účastnící se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii a vodu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) vyůčtovanou fakturou

objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro

zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního

stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,

zhotovitel bude po celou dobu provádění dila udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a sut',
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0 za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, eventuální upřesnění podmínek

provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma

smluvních podmínek).

Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. 5153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku || této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou—li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do pěti dnů od zaslané výzvy |< převzetí staveniště

objednatelem. O předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne

staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce vzadávacím řízení, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. V případě, že zhotovitel

hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden vpoddodavatelském schématu, je

povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny

předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti

poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele -

vedoucím odboru stavebně správního nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele,

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést

pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními

předpisy.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že

to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických

či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit

příslušnému testu).
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Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou

přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních

prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále

také jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového

hospodářství. Bude—li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti odstraňovat, je povinen

zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se

zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitelejsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně

upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu vymezeném v čl. IV této smlouvy.

K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodstavci 5.3

písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou—li se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodélky, je

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s

odstraněním drobných vad a nedodělků () více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit

tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit

objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce

třetíosobě.

Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných

zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění.

O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se

tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly, že pro závazkový vztah dle této smlouvy vylučují použití ust. § 1765, š 1978

odst. 2 a ust. § 2591 občanského zákoníku. Zhotovitel dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

přebírá nebezpečí změny okolností.
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Článek vr

Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v

souladu s ustanovením § 166 zák. č. 283/2021 Sb. a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro

plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již dilo převzato objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být

měněna.

Během realizace díla budou oddélovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů

jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, popř. dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno vsouladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době

jeho realizace. Nemá—Ii dílo požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost vdélce trvání 60 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují—li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti
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(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený

soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.

Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli

cenu za skutečně provedené práce.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno kdatu předání a převzetí díla dle čl. lv. Ktomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle

zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a

převzetí díla a zjišťovací protokol. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů

ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčífakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., Že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czooa4s451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Hrabová, tj. Bažanova 174/4, 720

00 Ostrava-H ra bová,

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenově údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
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i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ—CPA 42.22.22) inženýrské sítě pro elektřinu a

telekomunikace a jejich výstavba, výstavba místních elektrických a komunikačních sítí.

stavebních nebo montážních prací.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo kní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne

běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedenývtuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1této

smlouvy ve výši 2000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném vtéto smlouvě dle

článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst 5.18 této smlouvy ve výši 1000,— Kč,

— za každý i započatý clen prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1000,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve výši

1000,— Kč,

— za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec

5.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1000,- Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.
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9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla vtermínech dle článku

IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

~ je—li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na

dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

9.7 odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení

objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Vlánek X

Další ujednání

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na

staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou

součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel

povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 3.000.000,00 Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdil svým podpisem v čestném
prohlášení vzadávacím řízení. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti

prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků.

10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo, bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
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10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, Že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem Či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

108 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10.9 V případě, Že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také

minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné

zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného

protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu

oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, úpadkový stav, prohlášení konkurzu, apod.)

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

12/13 Smlouva o dílo - Revitalizace místního hřbitova

 



  
Statutární město Ostrava

městský obvod Hrabová

stranou, nezpřistupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže—Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahuji úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a vzadávací dokumentaci ujednat, a které

považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této

smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnýmí ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran,

11,6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel

informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez

zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v

registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předáni informace dle věty třetí tohoto odstavce

nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení.

11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11,9 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Hrabová

usnesením č. 872/RMOb-Hra/2226/50 ze dne 23.5.2024, kterým bylo rozhodnuto o zadání zakázky a o

uzavření smlouvy o dílo „Revitalizace místního hřbitova“.

Příloha č.1: Vyplněné rekapitulace stavby: Etapa A, Etapa B, Etapa C

  

  

 

 

Za objednatele
Za zhotovitele

V Ostravě, dne V Ostravě, dne

- Digitálně podepsal

M | la n Milan Slíva

' Datum: 2024.06.04

S I Iva 1 1:48:33 +02'OO'
os:44;4é+02‘00‘

starosta
jednatel

Milan Slíva
“ld

14:55:32 +02'OU'

 

jednatel
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KRYCÍ LIST SOUPESU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace místního hřbitova

Obíekt:

Etapa A — Pěší cesty z nášlapových kamenů

KSO:

CC-CZ:

Místo:
Ostrava Hrabová

Datum:
10.05.2024Zadavatel:

IČ:

DIČ:Uchazeč:

IC:
27797554

SUBSTAV Invest s.r.o.

DIČ:
0227797554Projektant:

IC:

DIČ:Zpracovatel:

IC:

D!Č:
Poznámka:

  

Cena bez DPH

323 979,80

Základ daně

Sazba daně
Výše daně

DPH základní

323 979,80

21,00%
65 035,75

snížená

0,00

15.00%
0,00

v CZK

392 015,56
„___ „___—___

___ .. _____________
. ___ ___..w

WW'WWWW'WW
***** WWWWWNWWEEEEEGIWW

WWW" W“ _ _ ’WW" “ '

MMBQÉBÉL_______..-..__._____....___

Razítko R -W

Razltko

x
. _

——————%—____.____„
_—_

 

Objednavatel

Uchazeč

Datum a Eodgis:____
__

„_Eazítko
__

Dagim a godgis: _ ___—_ ______________
_Razílkq
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“blekL Etapa A . Pěší cesty 2 nášlapových kamenů

Misto: Ostrava Hrabová
Datum: 10.05.2024

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: SUBSTAV Invest s.r.o.
Zpracovatel:

Kid dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
323 979,80

HSV — Práce a dodávky HSV
323 979,80

1 » Zemní práce
» “___ 47 687,40

“‘emamgegggzgaag“
258 114.20

4997 - Přesun sutě
7 128.00

 

998 ~ Přesun hmot

Strana 4 2 5

11 050,20
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mistniho hřbitova

Objekt:

Etapa B - Mobiliář

KSO:

CC—CZ:Místo:
Ostrava Hrabová

Datum: 10.05.2024

Zadavatel:

IC:“

DIC:

Uchazeč:

IC: 27797554SUBSTAV Invest s.r.o.

DIČ: 0227797554
Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC-

Poznámka:

 _M
___—___-M.__._W__m__„__

..Cena bez DPH '

285 335,60 

 

 

Základ daně
Sazba dané

Výše dané

DPH zákiadní

285 335,60
21,00%

59 920.48
snížená

0.00
15.00%

0,00

________... .. „_____._._____—______.____—————__M

Cena s DPH

CZK

345 256,08

 

 

Fíějekt'ě'ňí * “ _____„_._____„_
" "“ " ""“""“""—"WM_WH*'—“_É5&ÉQBÉÍM

* * ““"—“"“““"W'W" "”"fiWWWmM""W“
“

M_MÉA_„______„_M„___—RLZUBO

___
me—deří

 

___„_—______„____„Bíz_í£h$l

__„_._.__.——._._„__________._.____.—_—__—.__

__ ___..

ČEednavatel

—_ Uchazeč

„___—_„____.___BEMMW__„—___-N93£gm_awgí8_r_m„

_____„„__________
_ Razítko
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Stavba:

Revitalizace
místního hřbitova

Objekt:

Etapa B - Mobiliář

Místo:

Ostrava Hrabová

Datum:
10.05.2024

Zadavatel:

Projektant:
*

Uchazeč:
SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:
Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]Náklady ze soupisu praci

285 335,60

HSV - Práce a dodávky HSV

285 335,60

mě“- B;:atní konstrukce a práce, b urám'

M _ __ _“—
283 544,33

„. _N__„_______________„

_

WWW“
_____________

“WM‘w

998 - Přesun hmot

1 791.60

„___ MM“..v-.,‘.___~m«__v

___. _-„___—___.
___—„. „___

________v __ . __ ___—\„ww
___.,
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Stavba:

Revitalizace místního hřbitova

Objekt:

Etapa C - Revitalizace chodníků v urnovém hájí

KSO:

CC—CZ:

Místo:
Ostrava Hrabová

Datum:
10.05.2024Zadavatel:

IČ:

DIČ:Uchazeč:

IČ:
27797554

SUBSTAV Invest sr.o.

DIČ:
0227797554

,
Projektant:

IČ:

DIČ:Zpracovatel:

IČ:

DIČ:Poznámka:

Cena bez DPH

69 999,00

Základ daně

Sazba daně
Výše daně

DPH základní

69 999.00

21.00%
14 699,79

snížena

0,00

15,00%
0,00

___ ___—_4. ...„....___—__
__- ___- ___—Mx

___—___“
__“ _„____________

_

Ěena s DPH

v CZK
84 698,79

___...____ ....................
___—__ ___ ___-_____ __ „__—___--.w_

___ ___—„___—

FřójěŘE—HWW
"» __ " “"a—““N““

' ““““"
ZŠÍfacovatel

“ "' _.__._ “ “ _ "'“—'" ““

Wig“.

Objednavatel

_ __ “mm“, _________ Razítko

 

Uchazeč

. 4—___._____UL“£1M_POÚIÉÍ
.
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Stavba:

Revitalizace místnlho hřbitova

Objekt:

Etapa C - Revitalizace chodníků v urnovém háji

Místo:
Ostrava Hrabová

Datum: 10.05.2024
Zadavatel:

Projektant:Uchazeč:
SUBSTAV Invest s.r,o.

Zpracovatel;

Kód dílu — Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací _

69 999,00
HSV » Práce a dodávky HSV

1 800,00
998 - Přesun hmot

-
1 800.06

PSV - Práce a dodávky PSV

68 199,00
7K Ešáahy z kamene

"*“ ""—**“ 75529733
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