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SMLOUVA o
DÍLO

Pošta Jablonné nad Orlicí- vybudování bezbariérového vstupu

Česká pošta, s.p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku:

bankovní spoj ení:

dále jako „Objednatel“

KROMPL s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Číslo: 2017/14117

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha

47114983

CZ47114983

lng. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX
XX

č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX

Milíkov 9 Stříbro 349 01

29104173

CZ29104173

Michalem Gajanem -jednatel společnosti

zapsán/a v obchodním rejstříku: u Kraj ského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C24965

XXXXXXXX XXXXX XX
XX

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spoj ení:

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají V souladu

ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“), a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení kveřejné zakázce „Pošta Jablonné nad Orlicí-

vybudování bezbariérového vstupu“ (dále jen „Výběrové řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je

uzavřena na základě výsledku výběrového řízení jedním Zhotovitelem.

Předmět Smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhmným

názvem „Pošta Jablonné nad Orlicí
-

vybudování bezbariérového vstupu“, a to řádně, včas,
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1.3
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2.2

2.3

2.4
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vrozsahu akvalitě a za ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „Dílo“ nebo

„Stavba“). Dílo je vymezeno projektovou dokumentací speciñkovanou v odst. 3.1 této Smlouvy.

Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a) Výkopy pro základové patky, základové konstrukce;

b) Bourací práce ve spojovacím krčku, demontáž stávající ocelové prosklené výlohy;

c) Dodávka a montáž ocelové nosné rampy;

d) Dodávka a montáž sklohliníkových stěn automatickými posuvnými dveřmi;

e) Vytápění- přesun radiátoru ze spoj ovacího krčku;

f) Elektromontáže
-

napájení pohonů pro automatické otvírání dveří, nahrazení stávajících světel;

g) Kompletní úklid Staveniště, likvidace suti a odpadu, přesun hmot.

Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt pošty na adrese Hradisková 575, 561 64 Jablonné

nad Orlicí (dále jen „Staveniště“).

2 Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

Zhotovitel je v souvislosti prováděním Díla povinen též:

a) provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování

zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a

jiných poplatků;

b) učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této

Smlouvy;

c) zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod

na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele;

d) umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru;

e) provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení

vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh,

a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f) vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla v 5 vyhotoveních

v tištěné a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání;

g) zajistit a Objednateli předat veškeré doklady Dílem a jeho částmi související, zejména návody

k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

h) zajistit ukončení stavby u
MěÚ Jablonné nad Orlicí

-
odbor výstavby a

ŽP dle podmínek ve

společném souhlasu Spis. zn. VYST/3663/2016/Va/OHL-11/16 ze dne 11. 10. 2016;

i) provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla,

které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích

podmínkách zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele maximální

úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení

Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení

hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto

Smlouvou.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou V této Smlouvě.

Účelem této Smlouvy je vybudování nové ocelové rampy a vstupních automatických dveří, čímž dojde

ke splnění požadavků na bezbariérový přístup do pobočky Objednatele a vytvoření vhodného prostředí

pro klienty a pracovníky pošty.

Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze

evidenční charakter pro Obj ednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
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3 Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Díla, které tvoří Přílohu č. a 2 této Smlouvy:

a) Projektová dokumentace názvu „Vybudování bezbariérového vvstupu na poštu Jablonné nad

Orlicí“ zpracovaná projektantem Energia Projekt Servis s.r.o., ICO: 25950754 pod zakázkovým

číslem 16086
-

Příloha č. 2;

b) Položkový smluvní rozpočet- Výkaz výměr
-

Příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou

bez právních vad á neporušují autorská á průmyslová práva třetích osob.

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a) má autorizaci V rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy;

b) všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných

touto Smlouvou;

c) veškeré nej asné podmínky pro plnění Díla si Obj ednatelem vyj asnil;

d) všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil vceně Díla podle této

Smlouvy;

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě výjimkou případů, které

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat,

f) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí;

g) provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže V průběhu

provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn Výjimkou plnění dodatečných

výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a

výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Obj ednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i V případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za nichž

Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4 Doba a místo provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Obj ednatele, uskutečněnou nejméně tři (3)

dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště bude

vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními stranami,

jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé

Dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště V souladu podrobným

Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Termín pro dokončení Díla může být

změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. 1.3 této Smlouvy.

5 Cena Díla a platební podmínky

Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. této Smlouvy, a činí 641 551,14,- Kč bez

DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený V Příloze č. je úplný a závazný ve smyslu

ustanovení 2621 občanského zákoníku.

K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve Výši

platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se V případě uvedeného plnění bude jednat o plnění V režimu

přenesení daňové povinnosti na Objednatele V souladu ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, V platném znění (dále jen „zákon o DPH“), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, Výkony a

činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou V ní zahrnuty mj. náklady
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přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena

Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li V této Smlouvě uvedeno

jinak.

Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze vpřípadech výslovně uvedených v této Smlouvě,

tj. pouze V případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na

zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla

(vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, jež

jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (Viz Příloha č. této Smlouvy); nebude-li to

možné, pak

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců (dovozců)

příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících RTS
-

směrné

ceny platných a účinných V době vzniku Více- či méněpráce sníženými 0 5 %; nebude-li to možné,

pak

c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky

zadané Obj ednatelem.

Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality Díla

oproti této Smlouvě, které mají za důsledek navýšení ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými

dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro navýšení ceny v rozsahu nejvýše do 15%

z celkové ceny Díla V případě víceprací. Nepodstatné změny rozsahu či kvality Díla oproti této

Smlouvě, tj. méněpráce V rozsahu do 15% z celkové ceny Díla, mohou být řešeny dohodou smluvních

stran zápisem z kontrolních dnů Stavby (Viz odst. 6.8 Smlouvy) provedenými odpovědnými osobami

uvedenými V odst. 6.19 této Smlouvy, přičemž Objednatel není povinen uvedené méněpráce Zhotoviteli

uhradit.

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli

doručených daňových dokladů
-

faktur, a to:

a) V měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli

ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného Zhotovitelem v

příslušném kalendářním měsíci
-

Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen V Příloze č. 6 této

Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění Včetně položkového soupisu V daném kalendářním

měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu
-

Viz Příloha

č. této Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce

provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol Včetně

položkového soupisu V daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací nejpozději do 10

kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu

podepsaným zástupcem Objednatele pro Věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací

protokol Včetně schváleného položkového soupisu V daném kalendářním měsíci skutečně

provedených prací pak bude tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz

odst. 5.10 písm. e) a g) této Smlouvy). Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve

lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění

zdanitelného plnění je stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Obj ednatelem;

b) doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění

zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla

Obj ednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve Výši 10% z ceny Díla

(bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může

být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených neplněním smluvních povinností Zhotovitele,

zejména odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez DPH), případně snížené

o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených neplněním smluvních povinností

Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem

Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po
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uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř.

pokud bude Dílo při předání vykazovat vady nebo nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne

podpisu Zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.

Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na 60

kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, stím, že Zhotovitel je povinen

daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu

prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná

část pozastávky zceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených vodst. 5.7 této

Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli,

nejdříve však V den splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla

pozastávka zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené lhůty 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto

daňového dokladu předcházet.

Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před

vydáním konzultovat se zástupcem Obj ednatele pro věci technické.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat

náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,

jinak se považuje za neplatný a bude vrácen ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová

lhůta splatnosti dle odst. 5.8 této Smlouvy začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového

dokladu Zhotovitelem stím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat

Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se

splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý daňový

doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo Smlouvy;

b) číslo objednávky OBJ;

c) označení Díla a označení fakturované části Díla odkazem na příslušnou část Smlouvy;

d) popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,

jednotkovou a celkovou cenu;

e) jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového

rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické. Každý soupis

provedených prací bude vybaven krycím listem přehledem účtovaných prací od počátku Stavby

v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy;

í) příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g) Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, tím, že za

den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu

Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

a) v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

b) v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;

c) jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, tím, že za den

uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se považuje den

podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku 81 odst. 2 písm. b) zákona

č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než

50 % osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která je osobou samostatně

výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci

každého vystaveného daňového dokladu.

Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:

Ceská pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat

během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.
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V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný

svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., 0 platebním styku,

ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,

nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle odst. 5.4 této

Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.

Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání vtéto Smlouvě, vdůsledku

svévolného odklonu 0d smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na

písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,

která mu tím vznikne.

Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že

pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a

zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela

nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je

Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet

správce daně ve smyslu 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě

uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně zpřidané hodnoty. Úhrada
ceny plnění (základu

daně) provedená Objednatelem v souladu ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována za

řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu V případě, kdy se nejedná 0 přenesení daňové povinnosti

na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné

plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 96

zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na

který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle

příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje

limit uvedený V 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět

Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná

běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu uvedením správného bankovního účtu

Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

6 Další závazky smluvních stran

Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny

příslušných úřadů a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při

provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů

bezpečnostních, hygienických, protipožámích a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se

stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i

tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této Smlouvy, těchto podmínek

či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji

Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či

pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou ve

zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by

ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se

zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti

podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve

k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání

nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, kterou tím

Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou
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součinnost, zejména dodat Včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen zaslat bez

zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny

povinnosti Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení

majetkoprávních vztahů a účast při jednání orgány státní správy a správci sítí související Dílem.

Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li

Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou

konkurenčně Významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,

které souvisejí Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti touto Smlouvou a jejím

plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla

podle této Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Zhotovitel se

dále zavazuje:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti;

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související přípravou aplněním této

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani

je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu;

c) omezit počet svých pracovníků pro styk těmito chráněnýmí informacemi apřijmout účinná

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby ityto osoby považovaly uvedené

informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí

Objednatele o přerušení prací tím, že o časový úsek shodný dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své

práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle

této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 dní od doručení

písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření

dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné

Výzvy Objednatele kpokračování Vplnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této

Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat vpracích na provádění Díla po

uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu

přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si

je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již

zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které

Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno.

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „SD“), a to

ve struktuře a obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí

být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je

oprávněn kdykoli vprůběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a

Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují za

změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a

zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD

končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli V den, kdy bylo Dílo

řádně dokončeno.

Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se oprávněnými zástupci pro Věci technické pravidelných

kontrolních dnů stavby (dále jen „KD“), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak.

Podrobnosti budou dohodnuty v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány

písemné zápisy formou samostatných dokumentů.

Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů

Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) 7 kalendářních dnů před zahájením prací (Včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá

písemný souhlas Objednatele Vkaždém jednotlivém případě; při neodsouhlasení Objednatelem

7/15



m)

Smlouva o dílo „Pošta Jablonné nad Orlicí- vybudování bezbariérového vstupu“

Česká pošta

 

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

V_

nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b) za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně

poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení

rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen předstihem

nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu

provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě,

že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést

odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané

zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje

Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo vrozporu se svými povinnostmi uvedenými vtéto

Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby

Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel

neučiní ani vpřiměřené lhůtě ktomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován

za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků

vyplývajících z této Smlouvy.

Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti

je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění

pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo

osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to minimální výší pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Pojistná

smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční

doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony

vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Obj ednatele.

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních

dnů pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Výše

uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy.

Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas ktomu, aby si Objednatel

v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu 2006 občanského zákoníku,

Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného

odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud

není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků

vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat

alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky

nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá

nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku

nemožnosti plnění Zhotovitele.

Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat

dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software níže uvedenými

čísly verzí:

a) WORD for Windows 2003 nebo vyšší,

b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

c) AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

d) MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel

umožní Obj ednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.
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Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání

smluvních stran, zápis ve Stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění

vad a nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými

zástupci smluvních stran, Vpřípadě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým

podpisem. Vpřípadě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud

e-mailový server ji odesílateli nevrátí jako nedoručitelnou. E-mailová zpráva musí být odeslána

z elektronické adresy odesílatele podle následujícího odstavce této Smlouvy. Pro doručení

doporučeného dopisu platí úprava dle odst. 12.5 této Smlouvy.

Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené

v Protokolu o předání a převzetí Díla, Výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující

kontakty:

a) Na straně Objednatele:

Ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech stavebně-technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Na straně Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

Michal Gajan, jednatel společnosti

tel.: XXX XX XX XX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX info@krompl.cz

X

Ve věcech technických:

XXXXX XXXXXXX
X

XXX
X

XXXXX XXXXXXX
-

stavbyvedoucí

tel.: XXX XXX XXX

e-máil: info@kromp1.cz

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční

adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto

adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany.

Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá

o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. Vmimořádně naléhavých případech je možno tento

termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a

obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Obj ednatele.

Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou

v rozporu se zájmy Objednatele ve Všech oblastech jeho činnosti.

Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní

firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byt” i nepřímo, vést kidentifrkaci

Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající ztéto

Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze předchozím

písemným souhlasem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své

náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky maximálním ohledem na životní

prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání odpady (Protokol o evidenci nakládání odpady),

kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.
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Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 2 kalendářních dnů od

podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu o

odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu,

je Obj ednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady tímto spoj ené jdou k tíži

Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit kpísemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30

kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a

komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na

Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve Stavebním deníku,

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. 9.7 této Smlouvy. Zhotovitel je

povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích

způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti

Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu

bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a

náklady stím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit

k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude

specifikace uvedených nákladů.

Pracovní doba na Staveništi: Po
-

Pá 8.00
-

17.00 hodin. Případné změny pracovní doby budou

upřesněny při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny vprotokolu o předání a převzetí

Staveniště.

7 Předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo bude

Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem

a Obj ednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn převzít Dílo výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout

převzetí Díla vpřípadě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo

nedodělky samy o sobě či ve spojení jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně

Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady

nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme výhradou vad nebo

nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden vProtokolu o předání a převzetí Díla

(tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně

odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními

stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně

podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků.

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do Stavebního

deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno

k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a

seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu 0 předání a převzetí Díla)

připravuje Obj ednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

Před převzetím Díla Obj ednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Obj ednateli provedení kontroly všech

částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel

je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela

dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění

či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly

funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí

Objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončené Stavbě

(např. nuceného větrání apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly hrnkce všech částí Díla aktivně

zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je

oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná
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část Díla není zcela dokončena Včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze

z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem

či jiných důvodů na straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu

před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující

údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení

všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto

doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a náležitostmi podle požadavků

Objednatele, nebude-li dohodnuto j inak.

8 Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel.

Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez jakýchkoli vad a

nedodělků Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé

bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání a

převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu 0 předání a převzetí Díla. V případě, že

při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet

záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a

všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24

měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu pokyny kužívání Díla, nimiž

Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c) vyšší mocí.

Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace

záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou

formu uplatnění reklamace budou považovány:

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle odst. 6.19 poslední věta této

Smlouvy;

b) nebo jiná forma uvedená V Protokolu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně od

jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a) do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;

b) do 24 hodin Vpřípadě, že Vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele

či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Obj ednatele;

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto odstavci

písm. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady

je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená

nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato

vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté Objednatelem.

O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem

na třetí osoby a Zhotovitel postoupením těchto práv souhlasí.

Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související vadným

plněním Zhotovitele.
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9 Sankce

Dojde-li ze strany Zhotovitele kprodlení plněním termínu dokončení celého Díla nebo kteréhokoli

časového milníku uvedeného v
Časovém harmonogramu podle odst. 4.2 této Smlouvy, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý započatý

den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen

pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených V Protokolu o předání a

převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 000,- Kč za každou

jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má V takovém případě navíc

právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu

nákladů tím spojených použít pozastávky zadržené Obj ednatelem podle této Smlouvy.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad

nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě

vady podle odst. 8.5 písm. a) této Smlouvy;

b) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě

vady podle odst. 8.5 písm. b) této Smlouvy;

c) 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě

vady podle odst. 8.5 písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má vtakovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových

záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů tím spojených použít pozastávky zadržené

Objednatelem podle této Smlouvy.

Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.15 této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý započatý den

prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. 6.2 nebo

6.5 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý

jednotlivý případ porušení.

Vpřípadě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli

úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského

zákoníku, v platném a účinném znění.

Za opakované neakceptování výhrady ze strany Obj ednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveništi

na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. 6.26 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě

Objednatele ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 .000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.7 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve

výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele kporušení ustanovení odst. 6.10 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

neumožní Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou

nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý

případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.21 nebo 6.22 této Smlouvy, uhradí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
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Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.25 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Obj ednateli

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní

pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně dodejkou. Splatnost smluvních pokut je 30

kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní

stranou smluvní straně povinné.

Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně

Díla podle této Smlouvy.

Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a j ejich výši za přiměřenou.

10 Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen

ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit

v případech, kdy Zhotovitel:

a) přes písemné upozornění Obj ednatele provádí Dílo v rozporu touto Smlouvou;

b) i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této

Smlouvy;

c) je v prodlení prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Casovém

harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy o více než 14 kalendářních dní;

d) je v prodlení odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí

Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e) nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu nebo

potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.15 této Smlouvy;

Í) plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly

splněny podmínky podle odst. 6.9 této Smlouvy;

g) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy vpřípadech uvedených v 2002

občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit

v případech, kdy Objednatel:

a) je v prodlení úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně

dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy

druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti

odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té

doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy

za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této

Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Obj ednatele využitelná.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě odstoupení od Smlouvy zůstávají vplatnosti a účinnosti

ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i

ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání
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obsažená vtéto Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná

ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

ll Zvláštní ustanovení

Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo

vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma

smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

nim, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření ktomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo

z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo

být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený

korupci dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného

v souvislosti obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti podnikáním svým nebo jiného.

Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, at, už pro sebe nebo pro

jiného V souvislosti obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti spodnikáním svým nebo

jiného. Úplatkem
se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení

nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo jejím souhlasem jiné

osobě, a na kterou není nárok.

Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či

uplácení.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný

čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného

odkladu písemně informovat Objednatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy

správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru

smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o

registru smluv.

12 Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran.

Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních platností originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží po dvou.

Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými

písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy

nebo v souvislosti touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den

lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy,

jestliže se adresát o jej ím uložení nedověděl.

Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,

nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této

Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho

část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a

neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší

ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.
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12.7 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající Vždy nejprve vzájemným

jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti ní se budou řešit podle českého

práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

12.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový smluvní rozpočet- výkaz výměr

Příloha č. 2: Projektová dokumentace

Příloha č. 3: Časový harmonogram

Příloha č. 4: Protokol 0 předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5: Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6: Zjišťovací protokol

12.9 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva

nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,

nebo dodatkem.

12.10 Obě smluvní strany prohlašují, že se obsahem Smlouvy seznámily vcelém jejím rozsahu Včetně

příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

  

V Praze dne: V dne:

Ing. Aleš Pospíšil, MBA Michal Gajan

ředitel divize správa majetku jednatel společnosti

Ceská pošta, s.p. KROMPL s.r.0.
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