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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení stavby  

Vsetínská nemocnice a.s. – Budova B1 -  z řízení izola čního pokoje na chirurgickém odd ělení  
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s.  
Sídlo : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
Zástupce : Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva 
b) ve věcech technických : Ing. Čestmír Čech, technický odbor  
IČ : 26871060 
DIČ : CZ26871060 
Bankovní ústav : UniCredit Bank 
Číslo účtu : 2109376609/2700 
Tel. / Fax : 571 818 111 
E-mail : nemocnice@nemocnice-vs.cz 
 
1.2. Zhotovitel    : TESP Contract s.r.o. 
Sídlo     : Svárov 338, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán   : Miroslav Šulák, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku  : u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 28532 
Osoby oprávněné jednat   
a) ve věcech smluvních  : Miroslav Šulák, jednatel společnosti 
b) ve věcech technických  : Milan Březovják, technický ředitel 
IČ     : 268 506 48 
DIČ     : CZ26850648 
Bankovní ústav    : ČSOB a.s., pobočka Vsetín 
Číslo účtu    : 193 445 769/0300 
Tel/Fax     : 571 420 112, 739 454 300, 733 714 470 
E-mail     : sulak@tesp.cz, brezovjak@tesp.cz, tesp@tesp.cz 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
  Název akce Vsetínská nemocnice a.s. – Budova B1 -  z řízení 

izola čního pokoje na chirurgickém odd ělení  

Místo stavby Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955,  

755 32 Vsetín 
Budova B1, budova bez čp/če na parcele č. 3228 

     k.ú. 786764 Vsetín 

 
Stavební povolení/ohlášení   Není vyžadováno 
 
1.6. Investor (objednatel)    Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955,  
    755 01 Vsetín 
  
Technický dozor objednatele   : Ing. Čestmír Čech 
 
Koordinátor BOZP objednatele    : Ing. Čestmír Čech 
 
Generální dodavatel stavby    : TESP Contract s.r.o. 
Stavbyvedoucí zhotovitele    : Milan Březovják, tel. 733 714 470  
  
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb : Ing. Čestmír Čech        
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova B1 -  z řízení izola čního pokoje na 
chirurgickém odd ělení  (dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

 
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby  specifikované zejména: 
- dispozičním nákresem úprav  
- položkovým rozpočtem, 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, 
- touto smlouvou o dílo. 

 
 
2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat 
všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně 
upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět.  
 

2.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a konstrukcí nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.5. Zhotovení díla zahrnuje i: 
 

2.5.1. zřízení a odstranění zařízení staveništ ě včetně napojení na technickou infrastrukturu pokud je 
to nezbytné. 

2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 
2.5.3. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 

demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním 
bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 
předpisy, 

2.5.4. průběžná likvidace odpad ů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.5.5. zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví p ři práci  v souladu s platnými právními předpisy, 
2.5.6. zajištění ochrany životního prost ředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.5.7. zajištění a kontrola jakosti  provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN 

EN ISO 14 000, 
2.5.8. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží  a materiálu v místě stavby ve vhodném balení 

a na vhodném místě, 
2.5.9. provedení veškerých právními p ředpisy p ředepsaných zkoušek  díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv  dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 
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2.5.10. aktivní spolupráce  s koordinátorem  bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

2.5.11. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojišt ění 
odpov ědnosti za škodu  způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění. 

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny  materiál ů a technologií  oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v soupise prací a zhotovitel je povinen 
na tyto zám ěny p řistoupit . Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet 
k doporučení objednatele. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně 
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.  

 
2.7. Změny díla 

 
2.7.1. Každá zm ěna rozsahu díla oproti soupisu prací bude řešena dle této smlouvy. 
2.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo  před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.7.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),  
2.7.2.2.  provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),  
 

2.7.3.  Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na zm ěnu rozsahu díla 
přistoupit  a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací 
nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany 
na KD jinak. 

2.7.4. Změnový list  
2.7.4.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem.  

2.7.4.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru, který bude zhotoviteli předán. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 

2.7.4.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouv ě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení  objednatelem. 

2.7.5. Ocenění víceprací a mén ěprací  
2.7.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen položkového rozpočtu (příloha č.1 této smlouvy). 
2.7.6.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita položková cena 

dle cenové soustavy RTS Brno, CÚ 2016 
2.7.6.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 

kalkulace. 
2.7.6.5. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 

podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 
2.7.6.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 

vzniku zdanitelného plnění. 
 

 
2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb subdodavatele.  

2.8.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými 
subjekty pro zhotovitele. 
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3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení  doby plnění):    10. 7. 2017  
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:       10. 7. 2017 
3.3. Předpokládaný termín dokon čení a protokolárního předání a převzetí díla:     31. 7. 2017 

 
3.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního p ředání  a 

převzetí staveniště.  
 

3.4.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

3.4.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 3 dny nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.  

3.4.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 3 dny může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 

3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 

4. CENA DÍLA  

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

387 817,- Kč (bez DPH) 

(slovy: třistaosmdesátsedmtisícosmsetosmnáct korun českých( 

81 442,- Kč DPH 21% 

469 259,- Kč (vč.DPH) 

(slovy: čtyřistašedesátdevěttisícdvěstěpadesátdevět korun českých) 
 

 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základ ě položkového rozpo čtu,  který je součástí jeho 
nabídky.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla.  

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě uvedeny 
pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. 
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4.6. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže uvedených 
důvodů: 
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových p ředpis ů majících vliv na 

cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací,  

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě 
objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) 
pro ocenění dokončených částí díla.  

5.2. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli. 

5.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

5.3.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu 
s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň 
odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

5.4. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjiš ťovací protokoly:  

5.4.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDS a zjišťovací protokol. Faktura bude před jejich úhradou odsouhlasena TDS. 

5.5. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

5.6. Fakturace : 

5.6.1. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

5.6.2. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání p říslušné částky z ú čtu 
objednatele ve prosp ěch účtu zhotovitele. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.2.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1.staveniště ke dni zahájení provádění díla, 

Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. 
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7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro za řízení staveništ ě. Objednatel předá 
staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O 
jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.3. Vzhledem k charakteru staveniště, uvnitř objektu v areálu Vsetínské nemocnice, je zhotovitel povinen 
provádět práce s ohledem na zdravotnický a ostatní provoz v areálu nemocnice i na provoz v budově 
B1, který nebude v době realizace díla přerušen. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.4.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.4.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.4.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v potřebném rozsahu 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky 
objednatele. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 

7.8. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.9.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveništ ě vyklidit do 3 pracovních dn ů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu 
stavby dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a koordinátora BOZP. 

8.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, 
příp. jeho zástupce.  Stavbyvedoucí musí  být p řítomen na stavb ě dle potřeby po celou dobu 
výstavby  až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  
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8.4. Stavební deník (dále jen SD): 

8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.4.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.4.3. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrýv aných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

8.7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný  materiál , 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý,  včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat  s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrol  stavby dle průběhu a potřeb stavby. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou  oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, 
pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce  v případech kdy zejména: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci na staveništi: 

9.4.1. Povinností zhotovitele je d ůsledné zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
v souladu s platnými právními p ředpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., a provád ěcími p ředpisy, hygienickými p ředpisy, bezpe čnostními opat řeními na ochranu 
lidí a majetku,  

9.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi sou činnost  potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a 
působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 
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9.4.3. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků 
při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na 
staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. 
Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení 
výjimky musí být proveden záznam v SD. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK  

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokon čením  a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních. Toto právo je splněno podpisem protokolu  o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené 
dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Přejímací řízení:  

10.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dn ů předem  písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele  k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dn ů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lh ůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.2.2. Přejímací řízení je ukon čeno podpisem protokolu  o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedod ělků 
s termíny odstran ění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen p řevzít . 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol  o 
předání a převzetí díla zhotovitel.  

10.2.4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohod ě o 
předání  a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Od počátku je vlastníkem stavby . v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku Zlínský kraj, 
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.  Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
sou částí  díla, ve vlastnictví zhotovitele.  

11.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního p ředání  a převzetí díla  jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad  a zhotovitel bez 
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zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady,  jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné ). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté ). 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v dob ě jeho p ředání objednateli a po dobu 
záruční doby  bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7.  U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce dle výrobce nebo 
dodavatele materiálu. 

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce,  jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to 
z objektivních důvodů možné. 

 

13. REKLAMACE  

13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbyte čného odkladu  písemně 
zhotoviteli (reklamace) . V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záru ční doby , přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do  3 pracovních dn ů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lh ůtě odstranit , 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
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stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozd ěji do 14 dn ů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.  Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního 
stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladn ě, nejpozději však do 48 
hodin od jeho oznámení.  

13.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol , ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5.  V případě, že zhotovitel do  3 pracovních dn ů nezahájí  odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele , aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

13.6.  Zhotovitel neodpovídá za vady , které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

13.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 
 

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-K č za každý započatý kalendářní den 
prodlení s p ředáním díla oproti termínu dokon čení díla dle této smlouvy;   

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstra ňováním vad  a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500,- K č 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k  odstran ění 
reklamovaných vad  v záruční době ve výši 500,- K č za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstran ěním reklamované vady  
v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveništ ě ve výši 500,- K č za 
každý započatý kalendářní den prodlení; 

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstran ění 
havárie  v záruční době ve výši 2 000,- K č za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstran ěním havárie  v dohodnuté lhůtě 
ve výši 1 000,- K č za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

14.8. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.9. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky  objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
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14.10. Zaplacením  jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dot čeno právo  oprávněné strany na 
náhradu škody  způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.11.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.   

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne spln ěním závazku  dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy . Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemn ě oznámit druhé stran ě, že poruší  své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemn ě bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení  od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemn ě bez zbyte čného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy  opravňující objednatele  odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 30 kalendá řních dn ů 
b) prodlení zhotovitele s ukon čením  realizace díla delší než 30 kalendá řních dn ů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním  objednatele a zhotovitel přes 
písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité sou činnosti  zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožn ění kontroly  provádění díla a postupu prací na něm 
f) byl-li podán insolven ční návrh na zahájení insolven čního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolven ční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo p rodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím zhotovitele  odstoupit od smlouvy je: 
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a) prodlení objednatele s p ředáním staveništ ě a zařízení staveniště větší jak 30 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) trvá-li přerušení prací  ze strany objednatele déle jak 30 kalendářních dnů. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody,  
ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od 
smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky , pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení , a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypo řádají své závazky  z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací  a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"díl čí“ kone čnou fakturu;  
- zhotovitel vyzve objednatele k "díl čímu p ředání díla"  a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení výzvy zahájit "díl čí přejímací řízení";   
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

16. SPORY 

16.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem  dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými pr ůběžně číslovanými smluvními 
dodatky , jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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18. ROZHODNÉ PRÁVO 

18.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

19.1 Smluvní strany se dohodly, že Vsetínská nemocnice a.s. v zákonné lhůtě odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2 Zhotovitel nesmí p řevádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti , které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. 

19.3   Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

20     Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.4    Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.5    Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.6   Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
 

19.7  Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 
obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
 
Ve Vsetíně dne                                                    Ve Vsetíně dne  
 
Objednatel:                                                                     Zhotovitel: 
Vsetínská nemocnice a.s.                                               Tesp Contract s.r.o. 
 
      
   
 
 
………………………………………       ………………………………………… 
   Ing. Věra Prousková, MBA                                                                Miroslav Šulák 
 místopředsedkyně představenstva                                 jednatel společnosti TESP Contract s.r.o. 
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Položkový rozpo čet 

Zakázka:   Zřízení izola čního pokoje na odd. chirurgickém   

Objednatel: 
Vsetínská nemocnice 
a.s.   IČ: 26871068 

  
   Nemocni ční 955   DIČ: CZ26871068   
  755 01 Vsetín             

Zhotovitel: 
  

TESP Contract s.r.o. IČ: 26850648 
  

    Svárov 338. 755 01 Vsetín DIČ: CZ26850648   
            

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
      145 356,79 

PSV   
      180 759,69 

MON   
      61 701,00 

Vedlejší náklady 
      0,00 

Ostatní náklady 
      0,00 

Celkem       387 817,48 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 387 817,48 CZK 

Základní DPH 
  

21 % 81 441,67 CZK 

Zaokrouhlení    0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

469 259,15 CZK 

    

  

   
Ve Vsetín ě   dne   11.7.2017   
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  Za zhotovitele Za objednatele   
                  

Rekapitulace díl ů 

Číslo Název     Typ dílu     Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     50 756,47 

61 Upravy povrchů vnitřní HSV     8 618,42 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV     9 711,90 

64 Výplně otvorů HSV     3 038,00 

721 Vnitřní kanalizace PSV     9 718,00 

722 Vnitřní vodovod PSV     13 460,00 

725 Zařizovací předměty PSV     52 021,00 

728 Vzduchotechnika PSV     11 056,00 

766 Konstrukce truhlářské PSV     9 500,00 

767 Konstrukce zámečnické PSV     600,00 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV     10 882,17 

776 Podlahy povlakové PSV     45 381,00 

781 Obklady keramické PSV     19 468,80 

784 Malby PSV     8 672,72 

M21 Elektromontáže MON     61 701,00 

O Ostatní práce HSV     73 232,00 

Cena celkem             387 817,48 
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Položkový rozpo čet 

S:   Zřízení izolačního pokoje na odd. chirurgickém 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       50 756,47 

1 342280014RAB Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 125 mm, ocel. 
nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka 

m2 27,92700 1 396,30 38 994,47 

2 2 Kryt VZT potrubí vč. protihluk.izolace m2 5,00000 2 352,40 11 762,00 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní       8 618,42 
3 611470350RAA Omítka stropů vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá, postřik, 

omítka tloušťky 10 mm,  pomocné lešení 
m2 6,50000 325,00 2 112,50 

4 612420110RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená m2 8,64000 390,00 3 369,60 

5 612420016RAA Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, montáž a 
demontáž pomocného lešení 

m2 8,64000 363,00 3 136,32 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce       9 711,90 
6 632473104R00 Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 4 mm m2 32,70000 297,00 9 711,90 

Díl: 64 Výplně otvorů       3 038,00 
7 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 

včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm 
kus 2,00000 1 519,00 3 038,00 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace       9 718,00 
8 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm m 10,00000 200,00 2 000,00 

9 721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm m 3,00000 585,00 1 755,00 

10 72121 Kanalizace vnitřní připojovac, připojení na stávaj m 1,00000 5 963,00 5 963,00 

Díl: 722 Vnitřní vodovod       13 460,00 
11 722200003RAB Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, 

ochrana potrubí skruží Mirelon 
m 20,00000 673,00 13 460,00 

Díl: 725 Zařizovací předměty       52 021,00 
12 725100005RA0 Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00000 31 995,00 31 995,00 

13 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 2,00000 4 972,00 9 944,00 

14 725100006RA0 Klozet závěsný kus 1,00000 10 082,00 10 082,00 

Díl: 728 Vzduchotechnika       11 056,00 
15 27 Protidešťová žaluzie DN 150mm-šedá ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 

16 16 Zpětná klapka DN150mm ks 1,00000 395,00 395,00 

17 17 Nástěnný axiální ventilátor s časovým doběhem ks 1,00000 5 005,00 5 005,00 

18 18 Kruhové potrubí DM150 m 5,00000 522,00 2 610,00 

19 19 Spojovací a pomocný materiál kpl 1,00000 564,00 564,00 

20 20 Lešení lehké pracovní kpl 1,00000 356,00 356,00 

21 21 Přesun hmot kpl 1,00000 426,00 426,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské       9 500,00 
22 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 500,00 1 000,00 

23 PC 101 Dveře vnitřní plné 80/197 vč. kování kus 2,00000 4 250,00 8 500,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       600,00 
24 767681110R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm kus 2,00000 300,00 600,00 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady       10 882,17 
25 771575040RA0 Dlažba s izolací Mapei, do 20 x 20 cm m2 6,39000 1 703,00 10 882,17 



  
  
 

 
 

Strana  18 
 

Díl: 776 Podlahy povlakové       45 381,00 
26 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 39,00000 82,00 3 198,00 

27 776520010RAD Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina 
protiskluzná 

m2 32,70000 1 290,00 42 183,00 

Díl: 781 Obklady keramické       19 468,80 
28 781475124RA0 Obklad vnitřní keram.,izolace Mapei, do 30 x 30 cm m2 14,40000 1 352,00 19 468,80 

Díl: 784 Malby       8 672,72 
29 784195322R00 Malba tekutá Primalex Fortisimo, barva, 2 x m2 154,87000 56,00 8 672,72 

Díl: M21 Elektromontáže       61 701,00 
30 21020 Svítidlo žárovkové nástěnné vč. mont kus 2,00000 610,00 1 220,00 

31 21080 Elektromontáže, vodiče, kompletace m 1,00000 24 625,00 24 625,00 

32 21021 Svítidlo LED stropní vč mont kus 7,00000 3 053,00 21 371,00 

33 26 Signalizační zařízení kpl 1,00000 14 485,00 14 485,00 

Díl: O Ostatní práce       73 232,00 
34 34 Vrtání otvorů do zdiva DN200mm, plošina ks 1,00000 7 463,00 7 463,00 

35 35 Přesun hmot kpl 1,00000 7 834,00 7 834,00 

36 36 Uložení a likvidace odpadu kpl 1,00000 7 935,00 7 935,00 

37 37 Ostatní nespecifikované práce kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 

       
              

 


