
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/0923/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24P03090 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na 

základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova 
č. 1142/37/6.2/2024 ze dne 22. ledna 2024 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu:  27-1884482379/0800   

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 
telefon: mobil: 
email:
 
(dále jen „objednatel“)  

a 

2. PKS okna a.s.     

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
       Zastoupena:                 Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva; 

  ředitelem společnosti; 
   obchodním ředitelem 

 
      ve věcech smlouvy: obchodník,

                                             regionální obchodní ředitel  
ve věcech technických: vedoucí divize POK, 

vedoucí provozu POK, 
vedoucí technické skupiny POK –

       ve věcech stavby:   
  
IČ: 652 76 507  

DIČ: CZ 652 76 507 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Číslo účtu: 2701732596/2010 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1950 
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
     vedoucí provozu RM v divizi POK
      
      

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Stavební úpravy ZŠ B. Němcové – 
energetická opatření (výměna oken)“, v rozsahu dle: 

• dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy ZŠ B. Němcové – energetická 

opatření (výměna oken)“, datum vypracování: 8/2023, č. zakázky POR 02.08.2023, 

zpracované projektantem Denisova 2916/9,  750 02  Přerov, 

IČ: 65912535 a autorizovanou osobou Denisova 2916/9, 

750 02, Přerov, IČ: 278 59 011, ČKAIT  – obor pozemní stavby, 

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a souvisejících služeb a ustanovení této 
smlouvy (dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) Ověření skutečných rozměrů otvorů a vypracování výrobní dokumentace výplní 
v návaznosti na přesné rozměry otvorů, 
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b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

i) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad, 

j) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-
li potřebné, 

k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

p) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
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normy ČSN. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na 
trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických                    
a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na 
životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat 
o obalový systém pro opakované použití. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018, č. 13/2019 a 7/2023, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Zhotovitel se v souvislosti s plněním díla zavazuje dodržovat zásadu „významně 
nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele 
dotace. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli součinnost v rámci vyplnění 
Zprávy o plnění zásady DNSH. 

12. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  
 

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
Ukončení realizace díla:  do  58  kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je ZŠ Boženy Němcové 16, 750 02  Přerov. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
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oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět. 

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá 
se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.  

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem[1]: 
 

       Cena bez DPH                                                              4.123.879,00,- Kč 

       Sazba DPH                                                                    21 % 

       Výše DPH                                                                      866.014,59 Kč 

       Celková cena včetně DPH                                          4.989.893,59 Kč 

        

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 

– 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 

 
[1] Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 

zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim 

přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 

případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 

poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 

o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 

plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 

zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 

dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 

i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 

zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, 

že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 

zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 

skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 

dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 

správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 

závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je zhotovitel povinen 
zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné 
provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové 
ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit objednateli ke schválení.  

Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty zhotovitelem navrženému 
soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací objednatelem schválen, 
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provedou smluvní strany změnu rozsahu díla a ceny díla podle schváleného soupisu 
víceprací formou dodatku ke smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla, jestliže přesný soupis 
víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové 
ceny podle následujícího odstavce nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se zvýšení ceny díla ukázalo jako nevyhnutelné. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny díla: 

- v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 
zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v položkovém rozpočtu; 

- v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou 
zahrnuty v položkovém rozpočtu, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 
aktuálních ceníků RTS, a.s. nebo URS, sníženou o 15 %; 

- v případě, že kalkulace cen s využitím aktuálních ceníků bude rozdílná, objednatel 
schválí pro sebe cenu příznivější; 

- zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Stavební úpravy ZŠ B. Němcové 

– energetická opatření (výměna oken)“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu; pokud je 
faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů.  

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 a 3 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo 
s výhradami. 
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5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  

 
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
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řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
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Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
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potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze, 
hotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 
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19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen 
zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. 
Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
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předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné 
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) 
a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 
pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne 
převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do 
provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo 
dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací 
přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti 
vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění. 

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 157, 
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci 
zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail: nebo 
adresu: PKS okna, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou. Jakmile objednatel odešle 
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toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li 
v oznámení jinak. 

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 
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7. V případě, že bude zjištěno, že projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
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svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

• zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

• nabídce zhotovitele 

• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

• zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
vč. účetních dokladů min. do roku 2034 Zhotovitel je povinen archivovat originální 
vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů 
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

Zhotovitel je povinen min. do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných 
dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této 
věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, 
označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich 
zaměstnancům atd. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
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ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 44. schůzi konané dne 
22. dubna 2024, usnesením č. 1392/44/6.6/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově      Ve Žďáru nad Sázavou 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
   
 
  
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

                                                                                    

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 65276507
DIČ: CZ65276507

Projektant: IČ: 65912535

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 989 893,59

230050

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město

PKS okna a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 123 879,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 123 879,00 866 014,5921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230050

Stavba:

Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: PKS okna a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA1 704 397,531 408 593,00SO02 II. etapa - dvorní část

4 123 879,00 4 989 893,59

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 285 496,062 715 286,00SO01 I. etapa - uliční část

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město

21. 9. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 65276507

DIČ: CZ65276507

Projektant: IČ: 65912535

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 715 286,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 715 286,00 21,00% 570 210,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 285 496,06

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město

SO01 - I. etapa - uliční část

PKS okna a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: PKS okna a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 715 286,00

HSV - Práce a dodávky HSV 562 311,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 325 982,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 937,00

    997 - Přesun sutě 66 892,00

    998 - Přesun hmot 2 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 123 843,00

    764 - Konstrukce klempířské 97 338,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 794 580,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 235,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 36 086,00

    786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy 190 604,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 132,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1,00

    VRN6 - Územní vlivy 1,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 29 129,00

SO01 - I. etapa - uliční část

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: PKS okna a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 715 286,00

D HSV Práce a dodávky HSV 562 311,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 325 982,00

1 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 343,006 47,46 16 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,75)*3 14,063

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45)*0,75)*7 35,438

VV P/3

VV ((1,25+2*2,45)*0,75)*6 27,675

VV P/6

VV (1,30+3,60*2)*0,75 6,375

VV P/9

VV ((1,80+2*2,45)*0,75)*7 35,175

VV Mezisoučet 118,726

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,60)*6 22,500

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,60))*7 33,530

VV P/4

VV ((1,20+2*2,45)*0,60)*2 7,320

VV P/7

VV ((1,45+2*2,45)*0,60)*6 22,860

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,60)*6 24,660

VV Mezisoučet 110,870

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,60)*6 22,500

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,60))*7 33,530

VV P/4

VV ((1,20+2*2,45)*0,60)*2 7,320

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město

SO01 - I. etapa - uliční část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/7

VV ((1,45+2*2,45)*0,60)*6 22,860

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,60)*6 24,660

VV Mezisoučet 110,870

VV výkr.č. D.1.2. - 11

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/5

VV (1,85+2*2,25)*0,40 2,540

VV Mezisoučet 2,540

VV Součet 343,006

2 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 148,000 2 004,41 296 652,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV K/1

VV 1,60*3 4,800

VV K/2

VV 2,10*7 14,700

VV K/3

VV 1,50*6 9,000

VV K/7

VV 2,0*7 14,000

VV Mezisoučet 42,500

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV K/1

VV 1,60*6 9,600

VV K/2

VV 2,10*(7+8) 31,500

VV K/4

VV 3,0 3,000

VV K/6

VV 1,70*4 6,800

VV Mezisoučet 50,900

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV K/1

VV 1,60*6 9,600

VV K/2

VV 2,10*(7+8) 31,500

VV K/4

VV 3,0 3,000

VV K/6

VV 1,70*4 6,800

VV Mezisoučet 50,900

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV K/5

VV 1,85*2 3,700

VV Mezisoučet 3,700

VV Součet 148,000

3 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 318,987 8,15 2 600,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

VV pro zapravení vnějšího ostění a nadpraží

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*3 9,923

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/3

VV (1,25*2,45)*6 18,375

VV P/9

VV (1,80*2,45)*7 30,870

VV Mezisoučet 90,896

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*4 14,210

VV P/8

VV (1,95*2,45)*8 38,220

VV Mezisoučet 109,883

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*4 14,210

VV P/8

VV (1,95*2,45)*8 38,220

VV Mezisoučet 109,883

VV výkr.č. D.1.2. - 11

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/5

VV (1,85*2,25)*2 8,325

VV Mezisoučet 8,325

VV Součet 318,987

4 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 34,379 173,07 5 950,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450124

VV srovnání vnitřního parapetu do výšky 850 mm

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (1,55*0,25)*2 0,775

VV 1,55*0,50 0,775
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,05*0,25)*7 3,588

VV (1,55*0,25)*2 0,775

VV (1,80*0,30)*6 3,240

VV (1,35*0,25)*4 1,350

VV Mezisoučet 10,503

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (1,50*0,25)*4 1,500

VV (2,0*0,25)*7 3,500

VV (1,50*0,25)*2 0,750

VV 2,75*0,25 0,688

VV (2,0*0,25)*8 4,000

VV (1,50*0,25)*4 1,500

VV Mezisoučet 11,938

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (1,50*0,25)*4 1,500

VV (2,0*0,25)*7 3,500

VV (1,50*0,25)*2 0,750

VV 2,75*0,25 0,688

VV (2,0*0,25)*8 4,000

VV (1,50*0,25)*4 1,500

VV Mezisoučet 11,938

VV Součet 34,379

5 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 20,072 112,10 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311

VV srovnání vnitřního parapetu do výšky 850 mm

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (1,55*0,15)*2 0,465

VV 1,55*0,15 0,233

VV (2,05*0,15)*7 2,153

VV (1,55*0,15)*2 0,465

VV (1,80*0,15)*6 1,620

VV (1,35*0,15)*4 0,810

VV Mezisoučet 5,746

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV (2,0*0,15)*7 2,100

VV (1,50*0,15)*2 0,450

VV 2,75*0,15 0,413

VV (2,0*0,15)*8 2,400

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV Mezisoučet 7,163

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV (2,0*0,15)*7 2,100

VV (1,50*0,15)*2 0,450

VV 2,75*0,15 0,413

VV (2,0*0,15)*8 2,400

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV Mezisoučet 7,163

VV Součet 20,072

6 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 20,072 112,10 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351312

VV srovnání vnitřního parapetu do výšky 850 mm

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (1,55*0,15)*2 0,465

VV 1,55*0,15 0,233

VV (2,05*0,15)*7 2,153

VV (1,55*0,15)*2 0,465

VV (1,80*0,15)*6 1,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,35*0,15)*4 0,810

VV Mezisoučet 5,746

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV (2,0*0,15)*7 2,100

VV (1,50*0,15)*2 0,450

VV 2,75*0,15 0,413

VV (2,0*0,15)*8 2,400

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV Mezisoučet 7,163

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV (2,0*0,15)*7 2,100

VV (1,50*0,15)*2 0,450

VV 2,75*0,15 0,413

VV (2,0*0,15)*8 2,400

VV (1,50*0,15)*4 0,900

VV Mezisoučet 7,163

VV Součet 20,072

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 937,00

7 K 941221112
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž
m2 1 335,000 15,00 20 025,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112

VV (40,0+12,0+37,0)*15,0 1 335,000

VV Součet 1 335,000

8 K 941221211
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
m2 60 075,000 0,45 27 190,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221211

VV předpoklad 45 dní

VV 1335,0*45 60 075,000

VV Součet 60 075,000

9 K 941221812
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž
m2 1 335,000 9,00 12 015,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812

VV (40,0+12,0+37,0)*15,0 1 335,000

VV Součet 1 335,000

10 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 1 335,000 2,50 3 337,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV (40,0+12,0+37,0)*15,0 1 335,000

VV Součet 1 335,000

11 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 60 075,000 0,08 4 806,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV předpoklad 45 dní

VV 1335,0*45 60 075,000

VV Součet 60 075,000

12 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 1 335,000 1,20 1 602,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV (40,0+12,0+37,0)*15,0 1 335,000

VV Součet 1 335,000

13 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 364,275 50,91 18 547,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 10,80*1,50 16,200

VV (10,0*1,50)*2 30,000

VV (3,95+2,85)*1,50 10,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,85*1,50 4,275

VV 3,70*1,50 5,550

VV 10,0*1,50 15,000

VV 10,40*1,50 15,600

VV 2,30*1,50 3,450

VV 3,0*1,50 4,500

VV 4,90*1,50 7,350

VV Mezisoučet 112,125

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 10,95*1,50 16,425

VV 10,40*1,50 15,600

VV 10,0*1,50 15,000

VV (3,95+2,90)*1,50 10,275

VV 4,50*1,50 6,750

VV 2,80*1,50 4,200

VV 3,90*1,50 5,850

VV (10,0*1,50)*2 30,000

VV 3,55*1,50 5,325

VV 10,95*1,50 16,425

VV Mezisoučet 125,850

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 10,95*1,50 16,425

VV 10,40*1,50 15,600

VV 10,0*1,50 15,000

VV (3,95+2,90)*1,50 10,275

VV 4,50*1,50 6,750

VV (2,90+4,0)*1,50 10,350

VV 10,0*1,50 15,000

VV 6,60*1,50 9,900

VV 6,90*1,50 10,350

VV 11,1*1,50 16,650

VV Mezisoučet 126,300

VV Součet 364,275

14 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 4 m2
m2 122,378 214,13 26 204,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/1

VV (1,35*2,45)*3 9,923

VV P/3

VV (1,25*2,45)*6 18,375

VV Mezisoučet 28,298

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*6 21,315

VV Mezisoučet 47,040

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*6 21,315

VV Mezisoučet 47,040

VV Součet 122,378

15 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy přes 4 m2
m2 209,923 214,13 44 949,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062357

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/9

VV (1,80*2,45)*7 30,870

VV Mezisoučet 62,598

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,75))*7 38,675

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,75)*6 30,825

VV Mezisoučet 69,500

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,75))*7 38,675

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,75)*6 30,825

VV Mezisoučet 69,500

VV výkr.č. D.1.2. - 04

VV (1,85*2,25)*2 8,325

VV Mezisoučet 8,325

VV Součet 209,923

16 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 77,000 20,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/1

VV 3 3,000

VV P/2

VV 7 7,000

VV P/3

VV 6 6,000

VV P/9

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 23,000

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/1

VV 6 6,000

VV P/2

VV 7 7,000

VV P/4

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/7

VV 6 6,000

VV P/8

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 27,000

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV P/1

VV 6 6,000

VV P/2

VV 7 7,000

VV P/4

VV 2 2,000

VV P/7

VV 6 6,000

VV P/8

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 27,000

VV Součet 77,000

17 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 148,000 19,00 2 812,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV K/1

VV 1,60*3 4,800

VV K/2

VV 2,10*7 14,700

VV K/3

VV 1,50*6 9,000

VV K/7

VV 2,0*7 14,000

VV Mezisoučet 42,500

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV K/1

VV 1,60*6 9,600

VV K/2

VV 2,10*(7+8) 31,500

VV K/4

VV 3,0 3,000

VV K/6

VV 1,70*4 6,800

VV Mezisoučet 50,900

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV K/1

VV 1,60*6 9,600

VV K/2

VV 2,10*(7+8) 31,500

VV K/4

VV 3,0 3,000

VV K/6

VV 1,70*4 6,800

VV Mezisoučet 50,900

VV výkr.č. D.1.2. - 04

VV výkr.č. D.1.2. - 05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV K/5

VV 1,85*2 3,700

VV Mezisoučet 3,700

VV Součet 148,000

18 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 4,680 600,00 2 808,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 06

VV dveře s nadsvětlíkem

VV 3,60*1,30 4,680

VV Součet 4,680

19 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 3,413 322,30 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV interiérové mříže

VV 1,35*1,05 1,418

VV 1,90*1,05 1,995

VV Součet 3,413

D 997 Přesun sutě 66 892,00

20 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 18 do 21 m
t 17,369 132,42 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 17,369 207,27 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 121,583 57,99 7 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 17,369*7 "Přepočtené koeficientem množství 121,583

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,432 3 105,65 1 341,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 16,937 3 105,65 52 600,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

D 998 Přesun hmot 2 500,00

25 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 18,268 136,85 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 2 123 843,00

D 764 Konstrukce klempířské 97 338,00

26 K 764226445 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm m 144,300 674,55 97 337,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226445

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV K/1

VV 1,60*3 4,800

VV K/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,10*7 14,700

VV K/3

VV 1,50*6 9,000

VV K/7

VV 2,0*7 14,000

VV Mezisoučet 42,500

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV K/1

VV 1,60*6 9,600

VV K/2

VV 2,10*(7+8) 31,500

VV K/4

VV 3,0 3,000

VV K/6

VV 1,70*4 6,800

VV Mezisoučet 50,900

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV K/1

VV 1,60*6 9,600

VV K/2

VV 2,10*(7+8) 31,500

VV K/4

VV 3,0 3,000

VV K/6

VV 1,70*4 6,800

VV Mezisoučet 50,900

VV Součet 144,300

27 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 1 794 580,00

28 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 

m
m2 318,987 451,78 144 111,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*3 9,923

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/3

VV (1,25*2,45)*6 18,375

VV P/9

VV (1,80*2,45)*7 30,870

VV Mezisoučet 90,896

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*4 14,210

VV P/8

VV (1,95*2,45)*8 38,220

VV Mezisoučet 109,883

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*4 14,210

VV P/8

VV (1,95*2,45)*8 38,220

VV Mezisoučet 109,883

VV výkr.č. D.1.2. - 11

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/5

VV (1,85*2,25)*2 8,325

VV Mezisoučet 8,325

VV Součet 318,987

29 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 318,987 4 281,46 1 365 730,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, fólie
m 388,450 313,44 121 757,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629213

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35+2*2,45)*3 18,750

VV P/2

VV (1,85+2*2,45)*7 47,250

VV P/3

VV (1,25+2*2,45)*6 36,900

VV P/9

VV (1,80+2*2,45)*7 46,900

VV Mezisoučet 149,800

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35+2*2,45)*6 37,500

VV P/2

VV (1,85+2*2,45)*7 47,250

VV P/4

VV (1,20+2*2,45)*2 12,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/7

VV (1,45+2*2,45)*4 25,400

VV P/8

VV (1,95+2*2,45)*8 54,800

VV Mezisoučet 177,150

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV 1,35*6 8,100

VV P/2

VV 1,85*7 12,950

VV P/4

VV 1,20*2 2,400

VV P/7

VV 1,45*4 5,800

VV P/8

VV 1,95*8 15,600

VV Mezisoučet 44,850

VV výkr.č. D.1.2. - 11

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/5

VV (1,85*2,25*2)*2 16,650

VV Mezisoučet 16,650

VV Součet 388,450

31 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 4 360,00 4 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 61140510 dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 4,680 9 587,61 44 870,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/6

VV 3,60*1,30 4,680

VV Součet 4,680

33 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 131,570 292,61 38 499,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV M/4

VV 1,55*5 7,750

VV M/5

VV 2,05*5 10,250

VV M/6

VV 1,87 1,870

VV M/7

VV 1,80*6 10,800

VV M/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,35*4 5,400

VV Mezisoučet 36,070

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV M/1

VV 1,50*10 15,000

VV M/2

VV 2,0*15 30,000

VV M/3

VV 2,75 2,750

VV Mezisoučet 47,750

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV M/1

VV 1,50*10 15,000

VV M/2

VV 2,0*15 30,000

VV M/3

VV 2,75 2,750

VV Mezisoučet 47,750

VV Součet 131,570

34 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 95,500 310,70 29 672,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV M/1

VV 1,50*10 15,000

VV M/2

VV 2,0*15 30,000

VV M/3

VV 2,75 2,750

VV Mezisoučet 47,750

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV M/1

VV 1,50*10 15,000

VV M/2

VV 2,0*15 30,000

VV M/3

VV 2,75 2,750

VV Mezisoučet 47,750

VV Součet 95,500

35 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm m 36,070 505,99 18 251,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV M/4

VV 1,55*5 7,750

VV M/5

VV 2,05*5 10,250

VV M/6

VV 1,87 1,870

VV M/7

VV 1,80*6 10,800

VV M/8

VV 1,35*4 5,400

VV Součet 36,070

36 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 75,000 65,00 4 875,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV M/4

VV 5 5,000

VV M/5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7 7,000

VV M/6

VV 1 1,000

VV M/7

VV 6 6,000

VV M/8

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 23,000

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV M/1

VV 10 10,000

VV M/2

VV 15 15,000

VV M/3

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 26,000

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV M/1

VV 10 10,000

VV M/2

VV 15 15,000

VV M/3

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 26,000

VV Součet 75,000

37 K 766-R01 Dodávka a montáž pevných okenních sítí s lemem, barva bílá ks 53,000 423,66 22 454,00

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/2

VV 1*7 7,000

VV P/3

VV 4*4 16,000

VV Mezisoučet 23,000

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/2

VV 1*7 7,000

VV P/8

VV 1*8 8,000

VV Mezisoučet 15,000

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/2

VV 1*7 7,000

VV P/8

VV 1*8 8,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 53,000

38 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 235,00

39 K 783823165
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 

silikonový
m2 158,376 10,01 1 585,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823165

VV vnější ostění a nadpraží

VV výkr.č. D.1.2. - 08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,25)*3 4,688

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,25))*7 21,525

VV P/3

VV ((1,25+2*2,45)*0,25)*6 9,225

VV P/6

VV (1,30+3,60*2)*0,25 2,125

VV P/9

VV ((1,80+2*2,45)*0,25)*7 11,725

VV Mezisoučet 49,288

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,25)*6 9,375

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,25))*7 21,525

VV P/4

VV ((1,20+2*2,45)*0,25)*2 3,050

VV P/7

VV ((1,45+2*2,45)*0,25)*6 9,525

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,25)*6 10,275

VV Mezisoučet 53,750

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,25)*6 9,375

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,25))*7 21,525

VV P/4

VV ((1,20+2*2,45)*0,25)*2 3,050

VV P/7

VV ((1,45+2*2,45)*0,25)*6 9,525

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,25)*6 10,275

VV Mezisoučet 53,750

VV výkr.č. D.1.2. - 11

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/5

VV (1,85+2*2,25)*0,25 1,588

VV Mezisoučet 1,588

VV Součet 158,376

40 K 783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 158,376 23,05 3 650,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826315

VV vnější ostění a nadpraží

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,25)*3 4,688

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,25))*7 21,525

VV P/3

VV ((1,25+2*2,45)*0,25)*6 9,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/6

VV (1,30+3,60*2)*0,25 2,125

VV P/9

VV ((1,80+2*2,45)*0,25)*7 11,725

VV Mezisoučet 49,288

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,25)*6 9,375

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,25))*7 21,525

VV P/4

VV ((1,20+2*2,45)*0,25)*2 3,050

VV P/7

VV ((1,45+2*2,45)*0,25)*6 9,525

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,25)*6 10,275

VV Mezisoučet 53,750

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/1

VV ((1,35+2*2,45)*0,25)*6 9,375

VV P/2

VV ((1,85+2*2,45*0,25))*7 21,525

VV P/4

VV ((1,20+2*2,45)*0,25)*2 3,050

VV P/7

VV ((1,45+2*2,45)*0,25)*6 9,525

VV P/8

VV ((1,95+2*2,45)*0,25)*6 10,275

VV Mezisoučet 53,750

VV výkr.č. D.1.2. - 11

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV P/5

VV (1,85+2*2,25)*0,25 1,588

VV Mezisoučet 1,588

VV Součet 158,376

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 36 086,00

41 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 364,275 1,00 365,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 10,80*1,50 16,200

VV (10,0*1,50)*2 30,000

VV (3,95+2,85)*1,50 10,200

VV 2,85*1,50 4,275

VV 3,70*1,50 5,550

VV 10,0*1,50 15,000

VV 10,40*1,50 15,600

VV 2,30*1,50 3,450

VV 3,0*1,50 4,500

VV 4,90*1,50 7,350

VV Mezisoučet 112,125

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 10,95*1,50 16,425

VV 10,40*1,50 15,600

VV 10,0*1,50 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,95+2,90)*1,50 10,275

VV 4,50*1,50 6,750

VV 2,80*1,50 4,200

VV 3,90*1,50 5,850

VV (10,0*1,50)*2 30,000

VV 3,55*1,50 5,325

VV 10,95*1,50 16,425

VV Mezisoučet 125,850

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 10,95*1,50 16,425

VV 10,40*1,50 15,600

VV 10,0*1,50 15,000

VV (3,95+2,90)*1,50 10,275

VV 4,50*1,50 6,750

VV (2,90+4,0)*1,50 10,350

VV 10,0*1,50 15,000

VV 6,60*1,50 9,900

VV 6,90*1,50 10,350

VV 11,1*1,50 16,650

VV Mezisoučet 126,300

VV Součet 364,275

VV Součet 0,000

42 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 382,489 1,18 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV 364,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 382,489

43 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 310,662 1,03 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*3 9,923

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/3

VV (1,25*2,45)*6 18,375

VV P/9

VV (1,80*2,45)*7 30,870

VV Mezisoučet 90,896

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*4 14,210

VV P/8

VV (1,95*2,45)*8 38,220

VV Mezisoučet 109,883

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 12

VV výkr.č. D.1.2. - 13

VV výkr.č. D.1.2. - 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*4 14,210

VV P/8

VV (1,95*2,45)*8 38,220

VV Mezisoučet 109,883

VV Součet 310,662

44 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 326,195 1,01 330,00 CS ÚRS 2023 02

VV 310,662*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 326,195

45 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 872,295 13,07 11 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 10,80*3,50 37,800

VV (10,0*3,50)*2 70,000

VV (3,95+2,85)*3,90 26,520

VV 2,85*3,90 11,115

VV 3,70*3,90 14,430

VV 10,0*3,50 35,000

VV 10,40*3,50 36,400

VV 2,30*3,50 8,050

VV 3,0*3,50 10,500

VV 4,90*3,50 17,150

VV Mezisoučet 266,965

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 10,95*3,50 38,325

VV 10,40*3,60 37,440

VV 10,0*3,50 35,000

VV (3,95+2,90)*3,90 26,715

VV 4,50*3,90 17,550

VV 2,80*3,90 10,920

VV 3,90*3,90 15,210

VV (10,0*3,50)*2 70,000

VV 3,55*3,90 13,845

VV 10,95*3,50 38,325

VV Mezisoučet 303,330

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 10,95*3,50 38,325

VV 10,40*3,50 36,400

VV 10,0*3,50 35,000

VV (3,95+2,90)*3,90 26,715

VV 4,50*3,90 17,550

VV (2,90+4,0)*3,90 26,910

VV 10,0*3,50 35,000

VV 6,60*3,50 23,100

VV 6,90*3,50 24,150

VV 11,1*3,50 38,850

VV Mezisoučet 302,000

VV Součet 872,295

VV Součet 0,000

46 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 872,295 26,62 23 221,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 10,80*3,50 37,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (10,0*3,50)*2 70,000

VV (3,95+2,85)*3,90 26,520

VV 2,85*3,90 11,115

VV 3,70*3,90 14,430

VV 10,0*3,50 35,000

VV 10,40*3,50 36,400

VV 2,30*3,50 8,050

VV 3,0*3,50 10,500

VV 4,90*3,50 17,150

VV Mezisoučet 266,965

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 10,95*3,50 38,325

VV 10,40*3,60 37,440

VV 10,0*3,50 35,000

VV (3,95+2,90)*3,90 26,715

VV 4,50*3,90 17,550

VV 2,80*3,90 10,920

VV 3,90*3,90 15,210

VV (10,0*3,50)*2 70,000

VV 3,55*3,90 13,845

VV 10,95*3,50 38,325

VV Mezisoučet 303,330

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 10,95*3,50 38,325

VV 10,40*3,50 36,400

VV 10,0*3,50 35,000

VV (3,95+2,90)*3,90 26,715

VV 4,50*3,90 17,550

VV (2,90+4,0)*3,90 26,910

VV 10,0*3,50 35,000

VV 6,60*3,50 23,100

VV 6,90*3,50 24,150

VV 11,1*3,50 38,850

VV Mezisoučet 302,000

VV Součet 872,295

D 786 Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy 190 604,00

47 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 

dřevěných
m2 305,762 64,76 19 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*3 9,923

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/3

VV (1,25*2,45)*6 18,375

VV P/9

VV (1,80*2,45)*7 30,870

VV Mezisoučet 90,896

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,45*2,45)*6 21,315

VV P/8

VV (1,95*2,45)*6 28,665

VV Mezisoučet 107,433

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 15

VV P/1

VV (1,35*2,45)*6 19,845

VV P/2

VV (1,85*2,45)*7 31,728

VV P/4

VV (1,20*2,45)*2 5,880

VV P/7

VV (1,45*2,45)*6 21,315

VV P/8

VV (1,95*2,45)*6 28,665

VV Mezisoučet 107,433

VV Součet 305,762

48 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 305,762 529,18 161 803,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 786-R01 Demontáž stávající vertikální žaluzie ks 1,000 1,00 1,00

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 786-R02 Demontáž a zpětná montáž stávajících elektrických rolet ks 9,000 1 000,00 9 000,00

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 9,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 132,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1,00

51 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000

D VRN4 Inženýrská činnost 1,00

52 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 1,00

53 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 29 129,00

54 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště soubor 1,000 29 129,00 29 129,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 65276507

DIČ: CZ65276507

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 408 593,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 408 593,00 21,00% 295 804,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 704 397,53

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město

SO02 - II. etapa - dvorní část

PKS okna a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: PKS okna a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 408 593,00

HSV - Práce a dodávky HSV 347 758,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 640,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 198 795,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 515,99

    997 - Přesun sutě 40 758,00

    998 - Přesun hmot 1 050,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 042 129,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 200,00

    764 - Konstrukce klempířské 46 430,00

    766 - Konstrukce truhlářské 899 152,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 8 226,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 710,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 067,00

    786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy 62 344,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 705,01

    VRN3 - Zařízení staveniště 1,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1,00

    VRN6 - Územní vlivy 1,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 18 702,01

SO02 - II. etapa - dvorní část

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  ZŠ Boženy Němcové Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: PKS okna a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 408 593,00

D HSV Práce a dodávky HSV 347 758,99

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 640,00

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,375 20 373,33 7 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV dozdívky okenních otvorů O/16

VV (1,25*0,30*0,50)*2 0,375

VV Součet 0,375

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 198 795,00

2 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 490,00 1 960,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325223

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV dozdívky okenních otvorů O/16 - vnitřní a vnější omítka 

VV 2*2 4,000

VV Součet 4,000

3 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 172,816 48,32 8 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,60) 3,690

VV ((1,35+2*2,40)*0,45)*2 5,535

VV ((1,35+2*2,40)*0,65) 3,998

VV O/2

VV ((1,40+2*2,4)*0,65) 4,030

VV O/3

VV ((0,50+2*1,15)*0,65)*3 5,460

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,45)*4 6,300

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,60) 2,640

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,45) 1,845

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,60)*2 7,260

VV O/8

Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město

SO02 - II. etapa - dvorní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,45+2*1,50)*0,60) 2,670

VV O/11

VV ((1,05+2*3,10)*0,65) 4,713

VV O/12

VV ((1,80+2*2,70)*0,60) 4,320

VV O/13

VV ((1,05+2*2,25)*0,60) 3,330

VV O/14

VV ((1,80+2*2,05)*0,30) 1,770

VV O/15

VV ((0,85+2*1,50)*0,30) 1,155

VV Mezisoučet 58,716

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,60)*6 22,140

VV O/2

VV ((1,40+2*2,40)*0,60) 3,720

VV ((1,40+2*2,40)*0,45)*2 5,580

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,45)*4 6,300

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,60) 2,640

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,45) 1,845

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,50)*3 9,075

VV O/16

VV ((1,25+2*2,10)*0,50)*2 5,450

VV Mezisoučet 56,750

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,60)*6 22,140

VV O/2

VV ((1,40+2*2,40)*0,60) 3,720

VV ((1,40+2*2,40)*0,45)*2 5,580

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,45)*4 6,300

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,60) 2,640

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,45) 1,845

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,50)*5 15,125

VV Mezisoučet 57,350

VV Součet 172,816

4 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 67,200 2 786,31 187 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*4 5,400

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/3

VV 0,50*3 1,500

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*2 2,500

VV L/8

VV 1,45 1,450

VV L/10

VV 0,85 0,850

VV Mezisoučet 19,400

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*6 8,100

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*5 6,250

VV L/9

VV 1,85 1,850

VV Mezisoučet 23,900

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*6 8,100

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*5 6,250

VV L/9

VV 1,85 1,850

VV Mezisoučet 23,900

VV Součet 67,200

5 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 152,138 8,18 1 245,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*4 12,960

VV O/2

VV 1,40*2,4 3,360

VV O/3

VV (0,50*1,15)*3 1,725

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/7

VV (1,25*2,40)*2 6,000

VV O/8

VV 1,45*1,50 2,175

VV O/11

VV 1,05*3,10 3,255

VV O/12

VV 1,80*2,70 4,860

VV O/13

VV 1,05*2,25 2,363

VV O/14

VV 1,80*2,05 3,690

VV O/15

VV 0,85*1,50 1,275

VV Mezisoučet 49,058

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/7

VV (1,25*2,40)*3 9,000

VV O/16

VV (1,25*2,10)*2 5,250

VV Mezisoučet 51,165

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/7

VV (1,25*2,40)*5 15,000

VV Mezisoučet 51,915

VV Součet 152,138

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 515,99

6 K 941221112
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž
m2 980,000 10,00 9 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112

VV (15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0 900,000

VV 8,0*10,0 80,000

VV Součet 980,000

7 K 941221211
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
m2 29 400,000 0,22 6 543,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 30 z 55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221211

VV předpoklad 30 dní

VV 980,0*30 29 400,000

VV Součet 29 400,000

8 K 941221812
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž
m2 980,000 8,00 7 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812

VV (15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0 900,000

VV 8,0*10,0 80,000

VV Součet 980,000

9 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 980,000 2,50 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV (15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0 900,000

VV 8,0*10,0 80,000

VV Součet 980,000

10 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 29 400,000 0,08 2 352,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV předpoklad 30 dní

VV 980,0*30 29 400,000

VV Součet 29 400,000

11 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 980,000 1,20 1 176,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV (15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0 900,000

VV 8,0*10,0 80,000

VV Součet 980,000

12 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 259,738 56,23 14 606,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 4,90*1,50 7,350

VV 1,0*1,50 1,500

VV 2,0*2,05 4,100

VV (1,615+1,66)*1,50 4,913

VV (3,40+3,30+2,80)*1,50 14,250

VV 3,70*1,50 5,550

VV 10,60*1,50 15,900

VV (1,50*2)*1,50 4,500

VV 9,30*1,50 13,950

VV (1,70*2+3,10)*1,50 9,750

VV Mezisoučet 81,763

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 6,20*1,50 9,300

VV 8,65*1,50 12,975

VV (6,85+2,80)*1,50 14,475

VV 3,50*1,50 5,250

VV 10,60*1,50 15,900

VV (1,50*2)*1,50 4,500

VV 11,50*1,50 17,250

VV 6,35*1,50 9,525

VV Mezisoučet 89,175

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 6,20*1,50 9,300

VV 8,65*1,50 12,975

VV (3,40+3,20+2,80)*1,50 14,100

VV 3,50*1,50 5,250

VV 10,60*1,50 15,900

VV (1,50*2)*1,50 4,500

VV 11,50*1,50 17,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,35*1,50 9,525

VV Mezisoučet 88,800

VV Součet 259,738

13 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 1 m2
m2 12,165 266,75 3 245,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062354

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/3

VV (0,50*1,15)*3 1,725

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV Mezisoučet 5,205

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV Mezisoučet 3,480

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV Mezisoučet 3,480

VV Součet 12,165

14 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 2 m2
m2 6,495 266,75 1 732,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/15

VV 0,85*1,50 1,275

VV Mezisoučet 3,015

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV Mezisoučet 1,740

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV Mezisoučet 1,740

VV Součet 6,495

15 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 4 m2
m2 125,025 266,75 33 350,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 07

VV O/1

VV (1,35*2,40)*4 12,960

VV O/2

VV 1,40*2,40 3,360

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/7

VV (1,25*2,40)*2 6,000

VV O/8

VV 1,45*1,50 2,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,80*2,05 3,690

VV O/15

VV 0,85*1,50 1,275

VV Mezisoučet 31,635

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/7

VV (1,25*2,40)*3 9,000

VV O/16

VV (1,25*2,40)*2 6,000

VV Mezisoučet 46,695

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/7

VV (1,25*2,40)*5 15,000

VV Mezisoučet 46,695

VV Součet 125,025

16 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 1,000 20,00 20,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm kus 1,000 20,00 20,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/8

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/1

VV 5 5,000

VV N/2

VV 2 2,000

VV N/5

VV 7 7,000

VV N/7

VV 1 1,000

VV Součet 15,000

19 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 20,000 20,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6 6,000

VV N/4

VV 2 2,000

VV N/6

VV 11 11,000

VV N/9

VV 1 1,000

VV Součet 20,000

20 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 67,200 19,05 1 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*4 5,400

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/3

VV 0,50*3 1,500

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*2 2,500

VV L/8

VV 1,45 1,450

VV L/10

VV 0,85 0,850

VV Mezisoučet 19,400

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*6 8,100

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*5 6,250

VV L/9

VV 1,85 1,850

VV Mezisoučet 23,900

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*6 8,100

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV L/7

VV 1,25*5 6,250

VV L/9

VV 1,85 1,850

VV Mezisoučet 23,900

VV Součet 67,200

21 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 07

VV 1 1,000

VV 2 2,000

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 3,600 764,00 2 750,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 07

VV (2,0*0,90)*2 3,600

VV Součet 3,600

23 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 3,690 764,00 2 819,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 07

VV 1,80*2,05 3,690

VV Součet 3,690

24 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 3,850 764,00 2 941,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV výkr.č. D.1.2. - 07

VV dveře s nadsvětlíkem

VV 2,20*1,75 3,850

VV Součet 3,850

25 K 968-R01 Vybourání krycí konstrukce okenních otvorů ( ocelový rám s pletivovou výplní ) ks 9,000 500,00 4 500,00

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

26 K 968-R02 Vybourání dřevěné krycí konstrukce otopného tělesa vč. likvidace ks 9,000 50,00 450,00

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 9,000

27 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 10,800 50,00 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810

VV ostění dotčených výplní otvorů

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (0,80*2+(0,40*2)*7)*0,30 2,160

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV ((0,40*2)*7)*0,30 1,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV ((0,40*2)*7)*0,30 1,680

VV Mezisoučet 5,520

VV parapety dotčených výplní otvorů

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30 1,860

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30 1,710

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30 1,710

VV Mezisoučet 5,280

VV Součet 10,800

D 997 Přesun sutě 40 758,00

28 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 18 do 21 m
t 9,373 132,29 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,373 206,98 1 940,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 65,611 57,99 3 805,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 9,373*7 "Přepočtené koeficientem množství 65,611

31 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,105 3 603,22 3 981,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

32 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 8,268 3 603,22 29 791,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

D 998 Přesun hmot 1 050,00

33 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 8,071 130,10 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 1 042 129,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 200,00

34 K 741-R01 Úprava napojení svítidel u oken ks 2,000 100,00 200,00

D 764 Konstrukce klempířské 46 430,00

35 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 67,200 690,91 46 429,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226444

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*4 5,400

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/3

VV 0,50*3 1,500

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*2 2,500

VV L/8

VV 1,45 1,450

VV L/10

VV 0,85 0,850

VV Mezisoučet 19,400

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*6 8,100

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*5 6,250

VV L/9

VV 1,85 1,850

VV Mezisoučet 23,900

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV L/1

VV 1,35*6 8,100

VV L/2

VV 1,40 1,400

VV L/4

VV 0,60*4 2,400

VV L/5

VV 1,50 1,500

VV L/6

VV 1,20*2 2,400

VV L/7

VV 1,25*5 6,250

VV L/9

VV 1,85 1,850

VV Mezisoučet 23,900

VV Součet 67,200

36 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 899 152,00

37 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 25,185 615,83 15 509,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/3

VV (0,50*1,15)*3 1,725

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/8

VV 1,45*1,50 2,175

VV O/15

VV 0,85*1,50 1,275

VV Mezisoučet 12,570

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV (1,50*1,45

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV Mezisoučet 5,220

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV Mezisoučet 7,395

VV Součet 25,185

38 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 25,185 5 030,45 126 692,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/3

VV (0,50*1,15)*3 1,725

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/8

VV 1,45*1,50 2,175

VV O/15

VV 0,85*1,50 1,275

VV Mezisoučet 12,570

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV (1,50*1,45

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV Mezisoučet 5,220

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV Mezisoučet 7,395

VV Součet 25,185

Strana 38 z 55



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 

m
m2 110,610 615,83 68 117,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*4 12,960

VV O/2

VV 1,40*2,4 3,360

VV O/7

VV (1,25*2,40)*2 6,000

VV Mezisoučet 22,320

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/7

VV (1,25*2,40)*3 9,000

VV O/16

VV (1,25*2,10)*2 5,250

VV Mezisoučet 43,770

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/7

VV (1,25*2,40)*5 15,000

VV Mezisoučet 44,520

VV Součet 110,610

40 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 110,610 3 936,14 435 376,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*4 12,960

VV O/2

VV 1,40*2,4 3,360

VV O/7

VV (1,25*2,40)*2 6,000

VV Mezisoučet 22,320

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/7

VV (1,25*2,40)*3 9,000

VV O/16

VV (1,25*2,10)*2 5,250

VV Mezisoučet 43,770

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV O/7

VV (1,25*2,40)*5 15,000

VV Mezisoučet 44,520

VV Součet 110,610

41 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, fólie
m 231,900 320,19 74 253,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629213

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (2*2,40)*4 19,200

VV O/2

VV 2*2,4 4,800

VV O/3

VV (2*1,15)*3 6,900

VV O/4

VV (2*1,45)*4 11,600

VV O/5

VV 2*1,45 2,900

VV O/6

VV 2*1,45 2,900

VV O/7

VV (2*2,40)*2 9,600

VV O/8

VV 2*1,50 3,000

VV O/15

VV 2*1,50 3,000

VV Mezisoučet 63,900

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (2*2,40)*6 28,800

VV O/2

VV (2*2,40)*3 14,400

VV O/4

VV (2*1,45)*4 11,600

VV O/5

VV 2*1,45 2,900

VV O/6

VV 2*1,45 2,900

VV O/7

VV (2*2,40)*3 14,400

VV O/16

VV (2*2,10)*2 8,400

VV Mezisoučet 83,400

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (2*2,40)*6 28,800

VV O/2

VV (2*2,40)*3 14,400

VV O/4

VV (2*1,45)*4 11,600

VV O/5

VV 2*1,45 2,900

VV O/6

VV 2*1,45 2,900

VV O/7

VV (2*2,40)*5 24,000

VV Mezisoučet 84,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 231,900

42 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 1 555,00 1 555,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 61140500 dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,475 10 349,09 25 614,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/13

VV 2,25*1,10 2,475

VV Součet 2,475

44 K 766660421
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 2 405,00 2 405,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660421

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 61140512 dveře jednokřídlé plastové bílé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,255 8 153,92 26 541,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/11

VV 3,10*1,05 3,255

VV Součet 3,255

46 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 1 815,00 1 815,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660451

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 61140510 dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,690 10 217,34 37 702,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/14

VV 1,80*2,05 3,690

VV Součet 3,690

48 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 2 910,00 2 910,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 61140510 dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 4,860 9 555,35 46 439,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/12

VV 1,80*2,70 4,860

VV Součet 4,860

50 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 22,900 283,77 6 498,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/1

VV 1,50*5 7,500

VV N/2

VV 1,45*2 2,900

VV N/5

VV 1,45*7 10,150

VV N/7

VV 1,50 1,500

VV N/10

VV 0,85 0,850

VV Součet 22,900

51 K 6114440 parapet plastový vnitřní komůrkový tl. 20 mm š 150 mm m 0,850 147,06 125,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/6114440

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/10

VV 0,85 0,850

VV Součet 0,850

52 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm m 17,650 174,22 3 075,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/1

VV 1,50*5 7,500

VV N/5

VV 1,45*7 10,150

VV Součet 17,650

53 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 4,400 222,95 981,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/2

VV 1,45*2 2,900

VV N/7

VV 1,50 1,500

VV Součet 4,400

54 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 31,150 283,77 8 839,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/3

VV 1,50*6 9,000

VV N/4

VV 2*2,05 4,100

VV N/6

VV 1,45*11 15,950

VV N/8

VV 0,60 0,600

VV N/9

VV 1,50 1,500

VV Součet 31,150

55 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 29,050 310,71 9 026,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/3

VV 1,50*6 9,000

VV N/4

VV 2*2,05 4,100

VV N/6

VV 1,45*11 15,950

VV Součet 29,050

56 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm m 2,100 354,29 744,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/8

VV 0,60 0,600

VV N/9

VV 1,50 1,500

VV Součet 2,100

57 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 37,000 65,00 2 405,00 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV N/1

VV 5 5,000

VV N/2

VV 2 2,000

VV N/3

VV 6 6,000

VV N/4

VV 2 2,000

VV N/5

VV 7 7,000

VV N/6

VV 11 11,000

VV N/7

VV 1 1,000

VV N/8

VV 1 1,000

VV N/9

VV 1 1,000

VV N/10

VV 1 1,000

VV Součet 37,000

58 K 766-R01 Dodávka a montáž pevných okenních sítí s lemem, barva bílá ks 2,000 413,00 826,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766-R01

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/9

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/10

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

59 K 766-R02 Dodávka a montáž prodlouženého ovládaní okenního křídla ks 2,000 1,00 2,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766-R02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/8, O/10

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 766-R03 Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu vč. případných úprav ks 17,000 100,00 1 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766-R03

VV kolem dotčených výplní otvorů

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 5 5,000

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 6 6,000

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 6 6,000

VV Součet 17,000

61 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 781 Dokončovací práce - obklady 8 226,00

62 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 28,800 20,00 576,00

VV ostění

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (0,40*2)*7 5,600

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (0,40*2)*7 5,600

VV Mezisoučet 11,200

VV parapet

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60 6,200

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60 5,700

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60 5,700

VV Mezisoučet 17,600

VV Součet 28,800

63 K 781571141
Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 

mm
m 18,400 70,00 1 288,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571141

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 0,80*2+(0,40*2)*7 7,200

VV Mezisoučet 7,200

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (0,40*2)*7 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (0,40*2)*7 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV Součet 18,400

64 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 6,624 395,76 2 621,49 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (0,80*2+(0,40*2)*7)*0,30 2,160

VV Mezisoučet 2,160

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV ((0,40*2)*7)*0,30 1,680

VV Mezisoučet 1,680

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV ((0,40*2)*7)*0,30 1,680

VV Mezisoučet 1,680

VV Součet 5,520

VV 5,52*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 6,624
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 

mm
m 17,600 70,00 1 232,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60 6,200

VV Mezisoučet 6,200

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60 5,700

VV Mezisoučet 5,700

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60 5,700

VV Mezisoučet 5,700

VV Součet 17,600

66 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 6,336 395,76 2 507,51 CS ÚRS 2023 02

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV (0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30 1,860

VV Mezisoučet 1,860

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV (1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30 1,710

VV Mezisoučet 1,710

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV (1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30 1,710

VV Mezisoučet 1,710

VV Součet 5,280

VV 5,28*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 6,336

67 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 710,00

68 K 783823165
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 

silikonový
m2 80,829 10,52 850,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823165

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,25) 1,538

VV ((1,35+2*2,40)*0,25)*2 3,075

VV ((1,35+2*2,40)*0,25) 1,538

VV O/2

VV ((1,40+2*2,4)*0,25) 1,550

VV O/3

VV ((0,50+2*1,15)*0,25)*3 2,100

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,25)*4 3,500

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,25) 1,100

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,25) 1,025

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,25)*2 3,025

VV O/8

VV ((1,45+2*1,50)*0,25) 1,113

VV O/11

VV ((1,05+2*3,10)*0,25) 1,813

VV O/12

VV ((1,80+2*2,70)*0,25) 1,800

VV O/13

VV ((1,05+2*2,25)*0,25) 1,388
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV O/14

VV ((1,80+2*2,05)*0,25) 1,475

VV O/15

VV ((0,85+2*1,50)*0,25) 0,963

VV Mezisoučet 27,003

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,25)*6 9,225

VV O/2

VV ((1,40+2*2,40)*0,25) 1,550

VV ((1,40+2*2,40)*0,25)*2 3,100

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,25)*4 3,500

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,25) 1,100

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,25) 1,025

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,25)*3 4,538

VV O/16

VV ((1,25+2*2,10)*0,25)*2 2,725

VV Mezisoučet 26,763

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,25)*6 9,225

VV O/2

VV ((1,40+2*2,40)*0,25) 1,550

VV ((1,40+2*2,40)*0,25)*2 3,100

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,25)*4 3,500

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,25) 1,100

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,25) 1,025

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,25)*5 7,563

VV Mezisoučet 27,063

VV Součet 80,829

69 K 783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 80,829 23,01 1 860,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826315

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,25) 1,538

VV ((1,35+2*2,40)*0,25)*2 3,075

VV ((1,35+2*2,40)*0,25) 1,538

VV O/2

VV ((1,40+2*2,4)*0,25) 1,550

VV O/3

VV ((0,50+2*1,15)*0,25)*3 2,100

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,25)*4 3,500

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,25) 1,100

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,25) 1,025

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,25)*2 3,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV O/8

VV ((1,45+2*1,50)*0,25) 1,113

VV O/11

VV ((1,05+2*3,10)*0,25) 1,813

VV O/12

VV ((1,80+2*2,70)*0,25) 1,800

VV O/13

VV ((1,05+2*2,25)*0,25) 1,388

VV O/14

VV ((1,80+2*2,05)*0,25) 1,475

VV O/15

VV ((0,85+2*1,50)*0,25) 0,963

VV Mezisoučet 27,003

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,25)*6 9,225

VV O/2

VV ((1,40+2*2,40)*0,25) 1,550

VV ((1,40+2*2,40)*0,25)*2 3,100

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,25)*4 3,500

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,25) 1,100

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,25) 1,025

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,25)*3 4,538

VV O/16

VV ((1,25+2*2,10)*0,25)*2 2,725

VV Mezisoučet 26,763

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV ((1,35+2*2,40)*0,25)*6 9,225

VV O/2

VV ((1,40+2*2,40)*0,25) 1,550

VV ((1,40+2*2,40)*0,25)*2 3,100

VV O/4

VV ((0,60+2*1,45)*0,25)*4 3,500

VV O/5

VV ((1,50+2*1,45)*0,25) 1,100

VV O/6

VV ((1,20+2*1,45)*0,25) 1,025

VV O/7

VV ((1,25+2*2,40)*0,25)*5 7,563

VV Mezisoučet 27,063

VV Součet 80,829

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 067,00

70 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 259,738 1,00 260,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 4,90*1,50 7,350

VV 1,0*1,50 1,500

VV 2,0*2,05 4,100

VV (1,615+1,66)*1,50 4,913

VV (3,40+3,30+2,80)*1,50 14,250

VV 3,70*1,50 5,550

VV 10,60*1,50 15,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,50*2)*1,50 4,500

VV 9,30*1,50 13,950

VV (1,70*2+3,10)*1,50 9,750

VV Mezisoučet 81,763

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 6,20*1,50 9,300

VV 8,65*1,50 12,975

VV (6,85+2,80)*1,50 14,475

VV 3,50*1,50 5,250

VV 10,60*1,50 15,900

VV (1,50*2)*1,50 4,500

VV 11,50*1,50 17,250

VV 6,35*1,50 9,525

VV Mezisoučet 89,175

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 6,20*1,50 9,300

VV 8,65*1,50 12,975

VV (3,40+3,20+2,80)*1,50 14,100

VV 3,50*1,50 5,250

VV 10,60*1,50 15,900

VV (1,50*2)*1,50 4,500

VV 11,50*1,50 17,250

VV 6,35*1,50 9,525

VV Mezisoučet 88,800

VV Součet 259,738

71 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 272,725 1,19 325,00

VV 259,738*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 272,725

72 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 152,138 1,05 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*4 12,960

VV O/2

VV 1,40*2,4 3,360

VV O/3

VV (0,50*1,15)*3 1,725

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/7

VV (1,25*2,40)*2 6,000

VV O/8

VV 1,45*1,50 2,175

VV O/11

VV 1,05*3,10 3,255

VV O/12

VV 1,80*2,70 4,860

VV O/13

VV 1,05*2,25 2,363

VV O/14

VV 1,80*2,05 3,690

VV O/15

VV 0,85*1,50 1,275

VV Mezisoučet 49,058
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/7

VV (1,25*2,40)*3 9,000

VV O/16

VV (1,25*2,10)*2 5,250

VV Mezisoučet 51,165

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 14

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/4

VV (0,60*1,45)*4 3,480

VV O/5

VV 1,50*1,45 2,175

VV O/6

VV 1,20*1,45 1,740

VV O/7

VV (1,25*2,40)*5 15,000

VV Mezisoučet 51,915

VV Součet 152,138

73 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 159,745 1,03 165,00

VV 152,138*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 159,745

74 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 622,141 13,10 8 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 4,90*4,05 19,845

VV 1,0*1,05 1,050

VV 2,0*2,05 4,100

VV (1,615+1,66)*4,05 13,264

VV (3,40+3,30+2,80)*4,05 38,475

VV 3,70*2,25 8,325

VV 10,60*2,25 23,850

VV (1,50*2)*2,25 6,750

VV 9,30*2,25 20,925

VV (1,70*2+3,10)*4,05 26,325

VV Mezisoučet 162,909

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 6,20*4,05 25,110

VV 8,65*2,45 21,193

VV (6,85+2,80)*4,05 39,083

VV 3,50*4,05 14,175

VV 10,60*4,05 42,930

VV (1,50*2)*4,05 12,150

VV 11,50*4,05 46,575

VV 6,35*4,15 26,353

VV Mezisoučet 227,569
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 6,20*4,20 26,040

VV 8,65*2,60 22,490

VV (3,40+3,20+2,80)*3,90 36,660

VV 3,50*4,20 14,700

VV 10,60*4,20 44,520

VV (1,50*2)*4,20 12,600

VV 11,50*4,20 48,300

VV 6,35*4,15 26,353

VV Mezisoučet 231,663

VV Součet 622,141

75 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 622,141 22,51 14 007,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV 4,90*4,05 19,845

VV 1,0*1,05 1,050

VV 2,0*2,05 4,100

VV (1,615+1,66)*4,05 13,264

VV (3,40+3,30+2,80)*4,05 38,475

VV 3,70*2,25 8,325

VV 10,60*2,25 23,850

VV (1,50*2)*2,25 6,750

VV 9,30*2,25 20,925

VV (1,70*2+3,10)*4,05 26,325

VV Mezisoučet 162,909

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 6,20*4,05 25,110

VV 8,65*2,45 21,193

VV (6,85+2,80)*4,05 39,083

VV 3,50*4,05 14,175

VV 10,60*4,05 42,930

VV (1,50*2)*4,05 12,150

VV 11,50*4,05 46,575

VV 6,35*4,15 26,353

VV Mezisoučet 227,569

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV 6,20*4,20 26,040

VV 8,65*2,60 22,490

VV (3,40+3,20+2,80)*3,90 36,660

VV 3,50*4,20 14,700

VV 10,60*4,20 44,520

VV (1,50*2)*4,20 12,600

VV 11,50*4,20 48,300

VV 6,35*4,15 26,353

VV Mezisoučet 231,663

VV Součet 622,141

D 786 Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy 62 344,00

76 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 

dřevěných
m2 110,610 61,45 6 797,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111

VV výkr.č. D.1.2. - 08

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/1

VV (1,35*2,40)*4 12,960

VV O/2

VV 1,40*2,4 3,360

VV O/7

VV (1,25*2,40)*2 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 22,320

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/7

VV (1,25*2,40)*3 9,000

VV O/16

VV (1,25*2,10)*2 5,250

VV Mezisoučet 43,770

VV výkr.č. D.1.2. - 10

VV výkr.č. D.1.2. - 16

VV O/1

VV (1,35*2,40)*6 19,440

VV O/2

VV (1,40*2,40)*3 10,080

VV O/7

VV (1,25*2,40)*5 15,000

VV Mezisoučet 44,520

VV Součet 110,610

77 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 110,610 502,16 55 544,00 CS ÚRS 2023 02

78 K 786-R01 Demontáž stávající vertikální žaluzie ks 3,000 1,00 3,00

VV výkr.č. D.1.2. - 02

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV výkr.č. D.1.2. - 03

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 705,01

D VRN3 Zařízení staveniště 1,00

79 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000

D VRN4 Inženýrská činnost 1,00

80 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 1,00

81 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 18 702,01

82 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště soubor 1,000 18 702,01 18 702,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081103000

Strana 51 z 55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081103000


Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Den 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.

Prováděnná činnost

Předání staveniště

návoz a manipulace s okny

demontáž

montáž

zednické zapravení

montáž parapetů

výmalba

úklid

předání díla

Den 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.

Prováděnná činnost

Předání staveniště

návoz a manipulace s okny

demontáž

montáž

zednické zapravení

montáž parapetů

výmalba

úklid

předání díla

Den 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.

Prováděnná činnost

Předání staveniště

návoz a manipulace s okny

demontáž

montáž

zednické zapravení

montáž parapetů

výmalba

úklid

předání díla

Pozn.: harmonogram uvažuje s celkovým termínem 58 kalendářních dnů, s tím, že o víkendech se práce provádět nebudou. Pracovní týden : Po - Pá !!!

1.NP

ETAPA

3.NP

ETAPA

2.NP

ETAPA



Icılma 

ůestné Ilrııhlášení 

analogicky s ust. § 105 odst. 1, písmeno b zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách, 
v platném znění 

Předkládané pro veřejnou Zakázku: 

Stavební úpravy ZŠ B. Němcová - energetická opatření (výměna oken) 

Indikátor Zakázky: N006/24N00000469 

Prohlašuji, že Společnost PKS okna a.s. nemá v úmyslu žádnou část veřejné Zakázky Zadat jinému 
subjektu (poddodavateli). 

ve Žďáře nad Sázavou, dne 26. O3. 2024 
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