



Vaše č.j.:
ze dne:
Praha, 15.04.2024

Věc: **“Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, Praha 14, č. akce 1000144 - vypracování PD a zajištění IČ”**
Nabídka na úpravu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
Provozovna a korespondenční adresa:
Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800
statutární zástupci: Ing. Jan Zrzavý (jednatel)
vedoucí projektu: [REDACTED]

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu. Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je rozšíření rozsahu plnění a úprava projektové dokumentace spočívající v doplnění modrozelené infrastruktury dle návrhu objednatele.

Zároveň v rámci stávajícího smluvního vztahu bude v rámci inženýrské činnosti vykonána inženýrská činnost spočívající v koordinaci a konzultaci s EDGE a se zhotovitelem studie. Dále bude v rámci výkonu IČ vykonány výrobní výbory s objednatelem a dokumentace předjednána s dotčenými orgány státní správy.

V rámci stávajícího smluvního vztahu nebude zajištěno vydání územního rozhodnutí, ale po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (samostatný smluvní vztah) bude provedena inženýrská činnost pro zajištění sloučeného povolení. Na omezený výkon IČ bude poskytnuta sleva.

Odhad navýšení rozsahu a rozsahu změn je cca 150 mil.

Pro zpracování projektové dokumentace bude potřeba zajistit doplnění geodetického zaměření, doplnění IGP pro opěrné zdi. Tyto průzkumy nejsou předmětem cenové nabídky.

5. Doba plnění zakázky

Předání konceptu DUR zadavateli

do 90 dní od objednání

Předání čistopisu DÚR

do 30 dní od obdržení posledního klad. stanoviska

6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2023 za práce méně náročné (700 Kč/hod) a náročné (870 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

6.1 Práce průzkumné a podkladové

Celkem bez DPH

200 000 Kč

6.2 Práce projektové

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2023. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – stř. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce, znalost místních podmínek)

Investiční náklady – 150 mil.

$C_{III,150,stř.} = 6.915.200,-Kč$

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí

12%

sleva cca 35%

Cena DUR po zaokrouhlení bez DPH

540.000 Kč

6.3 Výkon inženýrské činnosti

Celkem bez DPH

174 000 Kč

Dle stávající smlouvy je výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR oceněn na 350.000 Kč bez DPH.

$350.000\text{ Kč} - 174.000\text{ Kč} = 176.000\text{ Kč}$.

Na výkon Inženýrské činnosti bude poskytnuta sleva 176.000 Kč

6.4 Cena celkem

Celkem bez DPH

914 000 Kč

DPH 21%

191 940 Kč

Celkem s DPH

1 105 940 Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.
V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.
Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

7. Subdodavatel

"sinpps s.r.o."

IČ 625 84 332

Dobrušská 1805/5

147 00 Praha 4 - Braník

Podíl plnění 40%

Předmět plnění - zhotovení dílčích SO pozemních komunikací.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý

