
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2017001691 

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,
se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák,
ředitel organizace
IČ: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Masař |

Zhotovitel: BIFA spol. s r.o.
Skuherského 70, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená: Václavem Fálem, jednatelem 
IČ:00665274 
DIČ: CZ00665274
Bankovní spojem: obi 
Č. účtu: 216573/0300 
Telefonní spojení:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1. této 
smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění 
této smlouvy, poté zadání objednatele, následně výkaz výměr, nedohodnou-li se 
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, 
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou řídí příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, zejména zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2.3. Využije-li zhotovitel při provádění Díla dle této smlouvy subdodavatele, zavazuje se 
doložit u všech subdodavatelů výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
subdodavatel zapsán nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
(prostá kopie dokladu).

3. Předmět plněni

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provede dílo: 
"VÝSTAVBA KASKÁDOVÉ VÍRIVKY " (dále jen „Dílo") v rozsahu vymezeném 
dokumentací v řízení k veřejné zakázce. Objednatel se zavazuje provedené Dílo 
převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. 5.2. této smlouvy.

3.2. Součástí předmětu plnění je též obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 
jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla dle předchozího odstavce, pokud se 
k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění 
potřebné techniky.

SOD



3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činností 
zhotovitele, jakož i elektroodpadu v souladu s platnými právními předpisy.

3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního 
užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného.

3.5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související 
s bezpečnostními opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění).

3.6. Součástí předmětu plnění je zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud 
je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů 
k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby.

3.7. Náklady vyplývající z podmínek uvedených v čl. 7. 1. této smlouvy, včetně nákladů 
na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.

3.8. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. 
Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve 
smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla 
vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo 
provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli 
jakékoli další náklady.

4. Lhůty a místo provádění díla

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od výzvy zadavatele 
k převzetí staveniště. Výzva musí být podána písemně, např. dopis či email. 
Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 90 dnů ode 
dne převzetí staveniště.

4.2. V případě posunutí termínu zahájení provádění Díla z důvodů, které neleží na 
straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu 
zahájení, posunut i termín dokončení, pokud se obě smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak.

4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na Díle z důvodů, které neleží na straně 
zhotovitele, zejména pak podmínek klimatických bude o stejný počet dní, na které 
bude stavba přerušena, posunut i termín dokončení Díla, pokud se obě smluvní 
strany nedohodnou jinak. O přerušení prací bude učiněn písemný zápis do 
Stavebního deníku.

4.4. Místem provádění Díla je areál Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena Díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena 
úplným a závazným výkazem výměr v rozsahu vymezeném dokumentací k veřejné 
zakázce malého rozsahu. Zhotovitel se důkladně seznámil s touto dokumentací, se 
stavem na místě samém a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 
2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení Díla. 
Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za Dílo je tímto 
konečná a nejvýše přípustná.
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5.2. Cena Díla v rozsahu dle 3.1. této smlouvy činí 5.829.737,-- Kč bez DPH (slovy: pět 
milionů osmsetdvacetdevět tisíc sedmsettřicetsedm korun českých).

5.3. K ceně Díla bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými 
v době zdanitelného plnění.

5.4. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením Díla nebo vykonáním 
činností podle této smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny 
jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, 
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu 
na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se 
posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

Zhotovitel ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
v platném znění přebírá nebezpečí změny okolností, a není tak oprávněn se 
domáhat v případě mimořádných nepředvídatelných okolností zvýšení ceny díla 
nebo zrušení smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový 
doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami 
subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat 
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) 
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny 
vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 
14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti 
v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení 
oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle 
odst. 3 tohoto článku.

6.2. Daňové doklady musí být doloženy zhotovitelem k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované 
práce provedeny, a to příslušnému zaměstnanci objednatele, který daňový doklad 
potvrdí. Nebude-li zaměstnanec přítomen, budou doklady dle věty prvé předány 
řediteli zadavatele, který daňový doklad rovněž potvrdí.

6.3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky na strukturu daňových dokladů (faktur
zhotovitelů) vztahující se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně 
z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost a zároveň 
předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace
produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové 
povinnosti DPH.

6.6. Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur (po
odsouhlasení všech položek technickým dozorem investora), když zhotovitel bude 
účtovat v každé jednotlivé faktuře cenu za provedené práce v daném kalendářním 
měsíci. Poslední faktura na částku odpovídající zbytku sjednané ceny díla bude 
uhrazena po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla a to včetně odstranění 
případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako
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celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek 
převzato bez vad a nedodělků, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel povinen uhradit zbývající částku z ceny 
díla odpovídající nákladům na práce provedené v posledním měsíci realizace 
zakázky.

6.7. Ustanovení čl. 5.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

6.8. Veškeré položky stavebního rozpočtu, kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, 
KPL nebo SOUBOR, zhotovitel předloží cenu tak, aby celkové fakturované částky 
příslušné položky byly doloženy formou podrobného rozpisu stavebních prací a 
výkazu použitého materiálu.

7. Staveniště

7.1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným 
zněním zákona o odpadech a pokyny objednatele.

7.2. Nejpozději do dvou dnů po definitivním odevzdání a převzetí Díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu.

8. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatné a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je 
povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a 
správní akty vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Václav Fál, zároveň 
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterými budou Jan Geber a Zbyněk Fál.

8.3. Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na staveništi. Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen je 
seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů 
a této smlouvy. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy na 
subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

8.5. Použití jiných subdodavatelů rozhodujících prací, než kteří jsou uvedeni v nabídce 
zhotovitele, je možné pouze se souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn 
tento souhlas odepřít v případě, že se bude jednat o změnu subdodavatele, pomocí 
kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů a zhotovitel 
neprokáže, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň 
v tom rozsahu, jako subdodavatel původní.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 
z platných povolení vztahujících se k předmětu plněni. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy 
mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke 
škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

9. Kontrola provádění díla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění 
Díla (dále jen „technický dozor" a „koordinátor BOZP“). Dojde-li v průběhu stavby
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ke změně technického dozoru nebo koordinátora BOZP, je vůči zhotoviteli tato 
změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do 
stavebního deníku.

9.2. Technický dozor je trvalý a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou 
dalším postupem zakryty, nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, 
uvažovat s jeho každodenní přítomností na stavbě maximálně.

9.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro 
stavbu skladují.

9.4. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. 
Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů 
vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Technický dozor obdrží od zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní 
dokumentace, t.j. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, 
receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět.

9.7. Jestliže technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy 
v realizační dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele 
o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke 
schválení technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části 
díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před 
tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a 
budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má 
zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 5.2. této smlouvy.

9.8. Příjde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní 
tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický 
dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, 
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního 
stavebního dohledu.

9.9. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, smluvní strany prohlašují, že technický dozor není osoba 
propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, v platném znění).

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo úplným zhotovením všech částí 
předmětu Díla a provedením všech prací, které se k předmětu Díla váží a které tvoří 
předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a 
nedodělků; povinnost provést Dílo není splněna, není-li tato skutečnost výslovně 
konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu Díla.

10.2. Dílo bude předáno na místě samém. K převzetí Díla vyzve zhotovitel objednatele 
písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo jím pověřeného 
zástupce nejméně 3 dny před požadovaným termínem předání.
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10.3. Převzetí Díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění 
ostatních přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel 
se zhotovitelem o tom sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění 
povinnosti provést dílo a definitivní předání předmětu díla.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve 
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na celkové provedené Dílo po dobu 
60 měsíců, která začíná běžet ode dne řádného a úplného dokončení Díla a jeho 
definitivního převzetí objednatelem. Tímto se zhotovitel zavazuje objednateli, že 
Dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel užívání a po 
stanovenou záruční dobu si Dílo jako celek i jeho jednotlivé části zachovají obvyklé 
vlastnosti vymíněné v zadávací dokumentaci objednatele a vlastnosti, které lze od 
Díla i jeho jednotlivých částí svými vlastnostmi či složením či určením očekávat.

Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas 
reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však 
do 2 týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět 
Díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na 
vady, které vznikly způsobem provozování Díla nebo jeho části v rozporu 
s provozními předpisy a návody k použití. Veškeré takovéto provozní předpisy a 
návody k použití je povinen zhotovitel předat objednateli v češtině. Pokud takové 
návody či provozní předpisy zhotovitel objednateli nepředal, má se za to, že Dílo je 
možné užívat obvyklým způsobem.

11.3. V případě oprávněné reklamace Díla nebo jeho části v záruční době zajistí 
zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady 
nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy 
(např. e-mail). Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

11.4. V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo majetek 
objednatele či dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup 
k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. 
Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel 
s objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky 
nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného 
termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu 
vyklizení staveniště dle článku 7.2. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla a 
to za každý započatý den prodlení.

11.6. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dokončení Díla dle článku 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla a to 
za každý započatý den prodlení.

11.7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z článku 6.4. této smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

11.8. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 
15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení. Součástí takové výzvy bude 
popis porušení smluvní povinnosti, které zakládá právo na úhradu smluvní pokuty.

SOD 6



11.9. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno 
smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta 
nebude na náhradu škody započítána.

11.10. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené 
třetí osobě, jakož i jiné škody způsobené jeho činností a to na pojistnou částku 
v minimální výši 5.000.000,-- Kč. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli 
na požádání prokázat.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Nedohodnou-li se obé smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění 
zhotovitelem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, aniž by tím druhé smluvní 
straně vznikly jakékoli nároky.

12.2. Pokud zhotovitel neprokáže, že má uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 11.10. této 
smlouvy a to ani v dodatečně určené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo od této smlouvy odstoupit.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.

13.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou 
vystavovat obě strany.

13.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná 
ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými 
ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který 
se tato smlouva uzavírá.

13.4. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, 
smlouva odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují 
ke splnění závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.

13.5. Smluvní strany vyslovuji svůj bezvýhradný souhlas stím, aby cele znění této 
smlouvy, včetně všech budoucích dodatků byl zveřejněn na internetových stránkách 
objednatele.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Za objednatele: Za zhotovitele:
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