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Dohoda o předčasném užívání části díla
Číslo dohody Objednatele: PVL-814/2024/SML
Číslo dohody Zhotovitele:

Strany dohody:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu dohody
a k jednání o věcech této dohody: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizaci investic
XXXXXXXXX, specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: XXXXXXXXX, ředitelem divize 6

na základě plné moci ze dne 24. 4. 2024
oprávněni jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – XXXXXXXXX

Stavbyvedoucí – XXXXXXXXX
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany dohody“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že 
a) Strany dohody uzavřely dne 25. 6. 2021 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem 

„VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ a následně dodatky k této smlouvě 
č. 1 až 7 (dále jen „Smlouva o dílo“) a

b) Objednatel má zájem část díla před dokončením celého Díla a jeho předáním jako celku 
předčasně užívat, 
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c) pro účely této Dohody mají slova s velkým začátečním písmenem stejný význam jako v čl. I.  
Smlouvy o dílo,

uzavírají Strany dohody tuto Dohodu o předčasném užívání části díla (dále jen „Dohoda“) podle 
§ 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších změn (stavební zákon), (dále jen „Dohoda“).

I. Předmět Dohody
1. Předmětem této Dohody je vyslovení souhlasu Zhotovitele s předčasným užíváním Části díla 

a stanovení podmínek tohoto předčasného užívání. Strany Dohody konstatují, že jejich 
společnou snahou bude zajistit bezproblémový průběh předčasného užívání Části díla podle 
níže uvedené definice.

2. Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před 
jeho převzetím Objednatelem, a to v souladu s právními předpisy a zejména 
následujícími ustanoveními Smlouvy o dílo:
a) čl. I. odst. 1 písm. eee),
b) čl. XI. odst. 19,
c) čl. XXIIIa.
d) XXVII odst. 1

3. Částí díla se pro účely této Dohody rozumí část díla nebo části díla specifikované v článku II. 
odst. 1 této Dohody.

II. Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah
1. Částí díla pro účely této Dohody je: část stavby VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých 

vod, a to:
- stavební objekt SO 01.1 Stání inspekčních plavidel (bez reflektorů na stožáru VO, bez 

kabelové trasy a kabelové šachty) a
- stavební objekt SO 01.2 Stání pracovních plavidel (včetně dočasné příjezdové 

komunikace)
(dále jen „Část díla“). Předčasné užívání Části díla bude v souladu s odkazovaným 
ustanovením Smlouvy o dílo probíhat
a) od podpisu písemného předávacího protokolu nebo od pozdějšího data, bylo-li Stranami 

dohody v tomto protokolu uvedeno,
b) do dne předání dokončeného díla podle čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy o dílo.

2. Stranami dohody případně uvedené pozdější datum ve smyslu písm. a) předchozího odstavce 
musí odpovídat rozhodnutí o předčasném užívání vztahujícím se k Části díla.

3. Na základě zjištění stavu realizace Části díla, prohlášení Zhotovitele v odst. 4. tohoto článku, 
skutečných potřeb další výstavby dle aktuálního harmonogramu a po vzájemné shodě Stran 
dohody, Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Části díla.

4. Smluvní strany společně konstatují, že Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody 
prohlašuje, že provedl předmětnou Část díla, jakož i všechny ostatní práce s uvedenou Částí 
díla související tak, že odpovídá projektové dokumentaci pro provedení stavby dle Smlouvy 
o dílo a splňuje i další podmínky dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá také za skutečnost, že 
Část díla je schopná samostatného, bezpečného užívání a že je plně způsobilá k užívání 
k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo a nevyplývá-li z ní, pak k účelu obvyklému.
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5. Strany dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek 
a ujednání uvedených ve Smlouvě o dílo. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije 
Smlouva o dílo.

III. Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Část díla k předčasnému užívání ke dni podpisu 

písemného předávacího protokolu nebo v jiném pozdějším termínu, byl-li Stranami dohody 
v tomto protokolu uveden. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné doklady k předání Části díla do předčasného užívání, 
tj. připravit v součinnosti s Objednatelem všechny doklady nutné k bezpečnému předčasnému 
užívání (doklady o kvalitě, dokumentaci skutečného provedení, výsledku zkoušek provedených 
na Části díla, návod k užívání, apod.).

3. Povinností Zhotovitele je také provádět případné opravy Části díla nezpůsobené v důsledku 
provozu či údržby zajišťované Objednatelem, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při projednání s budoucím 
uživatelem Části díla (Závod Dolní Vltava spadající pod Objednatele), způsobu a podmínek 
provozu a provádění údržby Části díla vymezené v této Dohodě. Tímto ustanovením není 
dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit provoz a údržbu předmětné Části díla podle 
následujícího článku této Dohody.

5. Zhotovitel je povinen:
a) umožnit Objednateli, případně třetím osobám určeným Objednatelem, provádění 

veškerých činností, které jsou potřebné k řádnému provozování Části díla;
b) zaškolit osoby určené Objednatelem, je-li to k předčasnému užívání Části díla nezbytné.

6. Zhotovitel provedl část Díla tak, aby mohla být uvedena do předčasného užívání a mohla být 
po ukončení předčasného užívání převzata ve lhůtě stanovené Smlouvou o dílo v rámci předání 
dokončeného díla jako celku ve stavu odpovídajícímu předčasnému užívání Části díla ze strany 
Objednatele. 

IV. Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel je povinen po dobu předčasného užívání Části díla zajistit na své náklady její běžnou 

údržbu a kontrolu. Potvrzuje, že k zajištění údržby mu byl předán Zhotovitelem Manuál údržby 
Části díla. Objednatel je povinen opravit a odstranit důsledky předčasného užívání za která 
odpovídá, které vedou ke škodě na Části díla, a to bez zbytečných průtahů. Důsledky 
předčasného užívání je Objednatel povinen opravit a odstranit uvedením do stavu nezbytného 
pro vydání kolaudačního souhlasu (nikoliv do původního stavu). Tímto ustanovením není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady díla a záruční doba díla dle Smlouvy o dílo. Způsob 
provedení případných oprav musí Objednatel se Zhotovitelem projednat, k jejich provedení se 
však nevyžaduje souhlasu Zhotovitele. 

2. Na základě žádosti Objednatele provede Zhotovitel opravu škody a opotřebení, za které 
odpovídá Objednatel, a to na náklady Objednatele. Takový postup však bude proveden 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a interními předpisy Objednatele.

3. Objednatel projedná s příslušným budoucím uživatelem Části díla (Závod Dolní Vltava spadající 
pod Objednatele) způsob a podmínky provozu a provádění údržby Části díla uvedené do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
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4. Objednatel je také povinen zajistit obsluhu a údržbu Části díla a hradit veškeré náklady spojené 
s provozováním Části díla po celou dobu jejího předčasného užívání vymezeného v této 
Dohodě a ve Smlouvě o dílo.

5. Objednatel nesmí předčasně užívat Část díla, dokud nedojde k protokolárnímu předání 
a převzetí Části díla do předčasného užívání.

6. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na 
pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z předčasně užívané Části díla 
demontovat nebo odvážet. 

V. Běh záruční doby a ostatní ustanovení
1. Smluvní strany sjednávají, že u Části Díla je běh záruční doby zahájen dnem jejího předání 

k předčasnému užívání, a to z důvodu, že Část Díla představuje dodatečné práce, které nebyly 
původně součástí Díla, a to vyjma dočasné příjezdové komunikace k SO 01.2, pro kterou se 
záruční doba nestanovuje)

2. Pro vyloučení pochybností Strany dohody uvádějí, že nebezpečí škody na Části díla nese 
Objednatel, a to ode dne jejího předání k jeho předčasnému užívání.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této Dohody nebo s touto Dohodou související se řídí platným českým 

právem.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v Registru smluv podle zvláštního zákona. Účinnost Dohody zaniká uplynutím doby 
předčasného užívání Části díla vymezené v této Dohodě.

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva obdrží 
Zhotovitel. V případě, že je tato Dohoda vyhotovena v podobě elektronického originálu 
podepsaného elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, počet 
vyhotovení se neurčuje. 

4. Strany dohody prohlašují, že tato Dohoda je uzavřena na základě jejich shodné, souhlasné 
a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele Za Zhotovitele: 

V Praze dne ……………… V Praze dne ……………………..

…………………………………. ……………………………………..…………
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce technické na základě plné moci ze dne 24. 4. 2024
Povodí Vltavy, státní podnik Metrostav a.s.


