

KUCBX01CJ8IU

KUCBX01CJ8IU

Dohoda č. 70/2024

o provedení záchranného archeologického výzkumu a jeho podmínkách
uzavřená podle § 22 odst. 1, 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Oprávněná organizace: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

sídlo: Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

IČ: 00073539

DIČ: CZ00073539

Příspěvková organizace, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128.

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2035231/0100

(dále jen „Oprávněná organizace“)

a

Stavebník:

Jihočeský kraj

sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

zastoupený: JUDr. Andreou Tetourovou, vedoucí ODSH KÚ JČK

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají výše uvedenou Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu a jeho podmínkách (dále jen „Dohoda“) za těchto podmínek:

1 Úvodní ustanovení

1.1 Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (dále jen „Stavební činnost“), a to: **Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan** (dále jen „území Stavební činnosti“). Stavebník je právnickou osobou, a v souladu s § 22 odst. 2 Zákona je povinen hradit náklady záchranného archeologického výzkumu.

1.2 Oprávněná organizace je právně a odborně způsobilá k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě Povolení Ministerstva kultury České republiky č. j. 11011/2006 ze dne 25. 10. 2006 k provádění archeologických výzkumů a dohody

s Archeologickým ústavem akademie věd České republiky o rozsahu a podmínkách provádění záchranných archeologických výzkumů ze dne 5. 2. 2001.

1.3 Tato Dohoda vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z naplňování příslušných ustanovení Zákona.

2 Předmět dohody

2.1 Oprávněná organizace se zavazuje provést v souladu s podmínkami této Dohody záchranný archeologický výzkum na území Stavební činnosti dle odstavce 1.1. této Dohody.

2.2 Záchranný archeologický výzkum zahrnuje:

- archeologické terénní práce a jejich zaměření a dokumentaci,
- vyzdvižení a evidenci nálezů,
- následnou základní konzervaci a zpracování nálezů, specializované subdodávky, vyhotovení investorské zprávy pro Stavebníka.

2.3 Investorská zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat:

- popis odborných archeologických činností na uvedené lokalitě,
- stručný popis nálezových situací a objektů,
- předběžný popis nálezů před jejich konzervací,
- fotodokumentaci průběžného provádění archeologických prací a fotodokumentaci nezpracovaných nálezů.

2.4 Investorská zpráva bude Stavebníkovi předána současně s konečnou fakturou za provedení záchranného archeologického výzkumu.

3 Doba plnění

3.1 Oprávněná organizace provede terénní část záchranného archeologického výzkumu v návaznosti na zahájené práce Stavebníka v termínech:

- zahájení archeologických terénních prací: 5/2024;
- dokončení archeologických terénních prací: 8/2024.

3.2 Po ukončení terénních prací záchranného archeologického výzkumu bude Oprávněnou organizací zpracována a do 3 měsíců Stavebníkovi předložena investorská zpráva dle odst. 2.3. této Dohody spolu s vyúčtováním skutečně provedených prací a vzniklých nákladů.

4 Cena

4.1 Stavebník se zavazuje zaplatit cenu za záchranný archeologický výzkum na základě konečné faktury, vystavené Oprávněnou organizací.

4.2 Celková cena za záchranný archeologický výzkum je stanovena dohodou na částku: **180.000,- Kč (slovy: stoosmdesát tisíc korun českých) + DPH**. Tím není dotčen čl. 4.6 této smlouvy.

- 4.3 Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů. V ceně jsou zahrnuty:

název	Kč/h	předpokládaná spotřeba (h)	částka (Kč)
práce archeologa	500,-	40	20.000,-
práce technika archeol. pracoviště			
dokumentace			
náhrady za používání motorových vozidel	ŠKODA Yetti 10,- Kč/1 km Mitsubishi 15,- Kč/1 km		
Analýzy, konzervace archeobotanika, geofyzikální průzkum			160.000,-
materiál			

- 4.4 K celkovým fakturovaným nákladům za provedené práce a služby bude účtována platná DPH.

- 4.5 Stavebník se zavazuje uhradit Oprávněné organizaci fakturovanou částku do 21 dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.

- 4.6 V případě, že skutečné náklady záchranného archeologického výzkumu překročí dohodnutou cenu dle čl. 4.2. této smlouvy, je Stavebník povinen tyto další náklady Oprávněné organizaci uhradit. Oprávněná organizace se zavazuje o nutnosti překročení dohodnuté ceny informovat Stavebníka, jakmile se o této skutečnosti dozví. Strany se zavazují v takovém případě uzavřít písemný dodatek k této Dohodě, jehož obsahem bude zejména ujednání o nové výši ceny za záchranný archeologický výzkum odpovídající skutečným nákladům záchranného archeologického výzkumu.

- 4.7 V případě prodlení s úhradou příslušné faktury ze strany Stavebníka ve stanoveném termínu je Stavebník povinen zaplatit Oprávněné organizaci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý kalendářní den prodlení.

5 Součinnost

- 5.1 Stavebník je povinen poskytnout Oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k provedení záchranného archeologického výzkumu, jakož i všechny jemu dostupné informace o objektech a inženýrských sítích, které se na předmětných pozemcích nacházejí.

- 5.2 Stavebník se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být v požadovaném čase a rozsahu provedeny při dodržování platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 5.3 Oprávněná organizace se zavazuje k řádnému vedení záznamů o terénních pracích při záchranném archeologickém výzkumu ve stavebním deníku a k předložení těchto záznamů k odsouhlasení odpovědnému pracovníkovi Stavebníka.

5.4 Stavební se zavazuje, že Oprávněné organizace, resp. jejím zaměstnancům umožní nerušené provádění záchranného archeologického výzkumu, zejména zajistí přístup na území Stavební činnosti.

6 Další ujednání

6.1 V případě zjištění mimořádných archeologických nálezů v průběhu záchranného archeologického výzkumu, které by svým charakterem vyžadovaly opatření přesahující rámec sjednaný touto Dohodou, bude v souvislosti s tím uzavřen se Stavebníkem dodatek k této Dohodě, ve kterém budou specifikovány mimořádné finanční, technické a časové nároky na odkryv a zpracování takovýchto nálezů.

7 Závěrečná ujednání

7.1 V souladu s § 11 zák. č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se uzavření Dohody mezi Jihočeským krajem a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích nepovažuje za zadání veřejné zakázky.

7.2 Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových a jiných elektronických či obdobných zpráv.

7.3 Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a lze od ní odstoupit pouze vzájemnou písemnou dohodou.

7.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, a konstatují, že byla uzavřena z jejich svobodné vůle, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7.5 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Dohody má platnost originálu.

V Českých Budějovicích dne:

V Českých Budějovicích dne:

Oprávněná organizace:

Stavebník:

.....
Mgr. Filip Lýsek
ředitel Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích

.....
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí ODSH KÚ JČK