

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO ZHOTOVITELE: -

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána, starosta
Zástupce ve věcech technických: Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
DIČ : CZ00260231
Telefon : 374 774 111
Datová schránka : 2tubyxs
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : AirPlus, spol. s r.o.
Sídlo : Modlany 22, 417 13 Modlany
Obchodní rejstřík : vedeného Krajským soudem v Ústí n./L, oddíl C, vložka 18606
Jednající/Zastoupen: Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů
Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů



Zasílací adresa : Modlany 22, 417 13 Modlany

IČ : 25441931

DIČ : CZ25441931



dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Předmětem smlouvy je dle projektové dokumentace specifikované níže rekonstrukce větrání školní kuchyně, tedy demontáž stávající vzduchotechniky a dodávka a montáž nové VZT do stravovacího pavilonu Základní školy Zářečná v Tachově („dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

Realizace díla bude probíhat dle projektové dokumentace poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky „Základní škola Zářečná, Tachov, stravovací pavilon – vzduchotechnika“. Projektovou dokumentaci pod názvem „Základní škola Zářečná – jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně“ zpracoval Petr Matoušek, Karlovy Vary, Stará Role, Kryžánkova 929/2, IČ 67095798.

Předmět smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií, dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027.

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden v soupisu dodávek a prací s výkazem výměr.

Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává objednatel.

Dodávkou se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek, služeb a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místem plnění je stravovací pavilon v objektu Základní školy Zářečná 1540, 347 01 Tachov.

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.¹

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplném a závazném soupisu dodávek a prací s výkazem výměr nebo specifikacích.

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkový rozpočet v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH:	2 094 893,00 Kč
DPH:	439 928,00 Kč
Cena včetně DPH:	2 534 821,00 Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III.2. Položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací s výkazem výměr) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.²

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení místa plnění, náklady na energie, vodu, dopravné, náklady

¹ Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

² Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy analogicky podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání a převzetí díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Plnění dle této smlouvy bude realizováno ode dne účinnosti smlouvy uveřejním v registru smluv.

IV.2. Předání a převzetí místa plnění: 5 dnů před termínem zahájení prací a nejpozději v den zahájení prací na díle (viz čl. VII.1 této smlouvy).

IV.3. Zahájení prací: 17. 6. 2024.

IV.4. Dokončení díla, předání a převzetí kompletního díla: nejpozději 30. 8. 2024.

IV.5. Vyklizení místa plnění: nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení díla, předání a převzetí kompletního díla (viz čl. VII. 7. této smlouvy)

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací, dodávek a služeb ze soupisu dodávek a prací stanovené ve dnech/týdnech.

IV.7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.

IV.8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Tato skutečnost musí být písemně poznamenána. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.³

IV.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování nebo dílo zcela ukončit před jeho ukončením.⁴

IV.10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.⁵

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení zástupcem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu (před fakturací bude sděleno objednatelům). Přílohou každého daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zástupcem objednatele je 30 dní. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele.

³ Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

⁴ Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

⁵ Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

V.2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % celkové ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V.4. Objednavatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží výhradně k výkonu veřejné správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti).

V.5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátcce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti, jinak se jedná o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem dokončení, předání a převzetí kompletního díla v termínu dle čl. IV.4. této smlouvy, a to 1 % z ceny za dílo bez DPH jednorázově a následně 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý další, byť započatý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení místa plnění v termínu dle čl. IV.5. této smlouvy, a to 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

VI.1.4. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

VI.1.6. V případě, že zhotovitel nebude pojištěn dle čl. VIII.8. této smlouvy, a to 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

VI.1.7. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle čl. VIII.10. této smlouvy, a to 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každé zjištění.

VI.1.8. V případě porušení bezpečnostních předpisů zjištěných objednatelem při realizaci díla, a to 0,001 % z ceny za dílo bez DPH za každý případ.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VI.4. Pro případ prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště ve lhůtě 5 dnů před termínem zahájení prací a nejpozději v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV.2. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VII.3. Zhotovitel zajistí po dobu realizace díla ochranu a bezpečnost instalovaných prvků a zařízení do doby předání celého díla objednateli. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII.5. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.

VII.7. Nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení, předání a převzetí kompletního díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, místo vyklidit a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1. 3. této smlouvy, a to až do úplného vyklizení staveniště.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajících funkci odborného dozoru, technického dozoru a autorského dozoru, technik BOZP.

Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, technika BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí informace e-mailem). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty/pevně zabudovány. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí/odbudování provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím/pevným zabudováním zhotovitel.

VIII.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí Krycího listu nabídky v nabídce zhotovitele podané ve veřejné zakázce „Základní škola Zářečná, Tachov, stravovací pavilon – vzduchotechnika“.

VIII.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

VIII.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů a věcných částí, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Základní škola Zářečná, Tachov, stravovací pavilon – vzduchotechnika“,

musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI.1.7. této smlouvy.

VIII.11. Zhotovitel strpí provádění prací na stavbě třetí osobou (například při překládání sítí). Zhotovitel bude dále povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.

VIII.12. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

IX.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech dodávek a prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a místo plnění je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX.5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců vyjma elektrospotřebičů. U elektrospotřebičů je záruka 24 měsíců, nestanoví-li výrobce záruku delší, která bude uvedena v záručním listě anebo v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

X.7. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po nástupu k odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy apod.

XI.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit⁶ pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných osob.⁷

⁶ Analogicky § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

⁷ Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

XII.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo podle této smlouvy od ní odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů.

XII.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto zadavatele tohoto díla, tj. dané veřejné zakázky, a s ní souvisejících zakázek.

XII.7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII.8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII.9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.⁸

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a s realizací projektu včetně účetních dokladů, nejméně však do roku 2034. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své poddodavatele.

⁸ Vyhrazená změna závazku analogicky podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů (např. orgány státní správy, SZIF, MZe, Evropská komise, Certifikační subjekt, Evropský účetní dvůr apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII.4. Veškeré dohody a změny učiněné jinou formou, než Dodatkem ke smlouvě nejsou závazné.⁹

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.

XIII.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XIII.7. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo na svém jednání dne 27.5. 2024, usnesení 38. Rady města č. 972.

XIII.8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný výkaz výměr
2. harmonogram prací

V Tachově

Mgr. Petr Vrána Digitálně podepsal
Mgr. Petr Vrána
Datum: 2024.06.05
11:49:26 +02'00'

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

V Modlanech

Ing. Jan Hofmann Digitálně podepsal
Ing. Jan Hofmann
Datum: 2024.06.04
12:55:51 +02'00'

Ing. Jan Hofmann
předseda rady jednatelů

Ing. Věra Juklová Digitálně podepsal
Ing. Věra Juklová
Datum: 2024.06.03
15:56:11 +02'00'

Ing. Věra Juklová
místopředseda rady jednatelů

⁹ Analogicky § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Název akce:	Základní škola Zářečná, Tachov, stravovací pavilon – vzduchotechnika									
AirPlus, spol. s r. o.	Rozpis týdnů									
Popis prací	17.6.	2	3	4	5	6	7	8	9	30.8.
Výzva k započetí dodávky	■									
Převzetí staveniště	■									
Stavební prostupy a vrtání otvorů		■	■							
Montáž VZT jednotky			■	■	■					
Montáž VZT rozvodů			■	■	■	■	■	■		
Elektroinstalace			■	■	■	■	■	■		
Stavební práce - podhledy, ZTI,						■	■	■	■	
Zprovoznění a kontrola funkčnosti									■	
Zkušební provoz, revize									■	
Vyklizení staveniště									■	
Předání díla										■

Rekapitulace nákladů

VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna**

Zářečná 1540, 347 01 Tachov

Rekonstrukce větrání kuchyně

<i>Název zařízení</i>	<i>Náklady</i>
1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika	1 763 648 Kč
2 - Stavební přípomocné práce	221 001 Kč
3 - Napojení výměníku na rozvody ÚT	50 942 Kč
4 - Elektroinstalace	36 778 Kč
5 - Demontáže stávajícího VZT zařízení	22 525 Kč
Náklady celkem:	2 094 893 Kč
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 %	439 928 Kč
Náklady celkem - Celkem včetně DPH:	2 534 821 Kč

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
1. 1	<i>Přívodní a odtahová sestavná jednotka</i>	Soubor	1				
	Technické parametry:						
	Provedení - vnitřní , horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran						
	<i>Zařízení splňuje požadavky nařízení EU 1253/2014 - Erp 2021</i>						
	<i>v rozsahu nominálních parametrů uvedených v katalogu.</i>						
	<i>(Ekodesign větracích jednotek)</i>						
	Množství přívodního vzduchu: Q = 16.550 m ³ /hod.						
	Při externí tlakové ztrátě: p = 500 Pa						
	Množství odváděného vzduchu: Q = 16.550 m ³ /hod.						
	Při externí tlakové ztrátě: p = 500 Pa						
	Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=3x 400 V						
	Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: P _E = 2x 7,5 = 15,0 KW						
	Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: P _E = 5,4 + 5,4 KW						
	Rekuperace: Rotační výměník - účinnost min. 78%						
	Teplovodní ohřev - tepelný výkon: P _T = 62,3 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)						
	Filtrace přiváděného vzduchu: kapsový EU7						
	Filtrace odtažovaného vzduchu: deskový s vaničkou EU2 + kapsový EU7						
	Před a za rotačním výměníkem - volné komory pro čištění výměníku						
1. 1A	Kompletní zařízení Měření a regulace (součást dodávky VZT jednotky)	Soubor	1				
	Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce						
	Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídicí jednotku, veškerá čidla a servopohony, regulační a směšovací uzel ÚT.						
1. 1B	Vzdálený programovatelný ovladač RC 300	Ks.	1				
1. 1C	Zprovoznění zařízení MaR včetně zaregulování systému	Soubor	1				
1. 2	Tlumič hluku kulisový						
	Typ: SLRS-200-160-1800-500-2000 - RJFP <i>(včetně potrubí)</i>	Ks.	2				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
1. 3	Tlumič hluku kulisový Typ: SLRS-200-160-1400-700-2000 -RJFP <i>(včetně potrubí)</i>	Ks.	1				
1. 4	Tlumič hluku kulisový Typ: SLRS-200-160-1400-700-1500 - RJFP <i>(včetně potrubí)</i>	Ks.	1				
1. 5	Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely (sání) typ: PŽ 1400 x 800 / Zn / 0 / R0 <i>(bez pozedního rámu)</i>	Ks.	1				
1. 6	Ochranné síto pozinkované - čtyřhranné (výfuk) Rozměr: 1600 x 400 (velikost oka 10 x 10 mm)	Ks.	1				
	Zařízení pro přepínání provozu - vaření / výdej jídel:						
1. 7	Regulátor - ovladač uzavíracích klapek v potrubí (přepínání provozu) Ovládání klapek - 1.8, 1.9, 1.10, 1.11	Soubor	1				
1. 7A	Impulzní relé Typ: Z-S 230 W	Ks.	1				
1. 7B	Vypínač (přepínač) nástěnný	Ks.	1				
1. 7C	Elektroinstalace - připojení servopohonů, impulzního relé, vypínače	Soubor	1				
1. 8	Regulační klapka těsná Rozměr: 1100 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor)	Ks.	1				
1. 8A	Servomotor - typ: LM 24A	Ks.	1				
1. 9	Regulační klapka těsná Rozměr: 1000 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor)	Ks.	1				
1. 9A	Servomotor - typ: LM 24A	Ks.	1				
1. 10	Regulační klapka těsná Rozměr: 700 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor)	Ks.	1				
1. 10A	Servomotor - typ: LM 24A	Ks.	1				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
1. 11	Regulační klapka těsná						
	Rozměr: 350 x 300; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor)	Ks.	1				
1. 11A	Servomotor - typ: LM 24A	Ks.	1				
1. 12	Regulační klapka těsná čtyřhranná						
	Rozměr: 1000 x 500; provedení: R - ruční ovládání	Ks.	2				
1. 13	Regulační klapka těsná čtyřhranná						
	Rozměr: 500 x 400; provedení: R - ruční ovládání	Ks.	2				
1. 14	Regulační klapka těsná čtyřhranná						
	Rozměr: 450 x 400; provedení: R - ruční ovládání	Ks.	2				
1. 15	Regulační klapka do kruhového potrubí						
	typ: MSK Ø 315 - ruční ovládání	Ks.	3				
1. 16	Regulační klapka do kruhového potrubí						
	typ: MSK Ø 250 - ruční ovládání	Ks.	1				
1. 17	Tkaninové potrubí - pro přívod vzduchu:						
	Technické parametry:						
	Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),						
	hmotnost 200 g/m ² , tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 120 Pa						
	Zavěšení na dva hliníkové profily kotvené do stropu.						
	Dodávka včetně montážního materiálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.						
1. 17A	Tkaninová celoplošná výúst' č.1: celková délka: L = 5.500 mm						
	Ø 1000, půlruh, mikroperforace: L = 5.000 mm; připojení: 1000x500, L = 500 mm	Ks.	1				
1. 17B	Tkaninová celoplošná výúst' č.2: celková délka: L = 5.000 mm						
	Ø 1000, půlruh, mikroperforace: L = 4.500 mm; připojení: 1000x500, L = 500 mm	Ks.	1				
1. 17C	Tkaninová celoplošná výúst' č.3: celková délka: L = 3.500 mm						
	Ø 600, půlruh, mikroperforace: L = 3.000 mm; připojení: 600x300, L = 500 mm	Ks.	1				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
	<i>Digestoře č. 1, 2 a 3 jsou stávající - neoceňovat</i>						
1. 18	Digestoře č. 4, 5, 6 - nerezová kuchyňská akumulární - Nad myčky nádobí Provedení: nástěnná bez lapačů tuku a s vlastním osvětlením s vypínačem Množství odtahovaného vzduchu - 1.220 m ³ /hod. rozměr - 1.400 x 1.200 x 450 mm, přípojovací rozměr - Ø 315 mm	Ks.	3				
1. 19	Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ: VK 1 - R1, rozměr 1025 x 125 (odtahová)	Ks.	1				
1. 20	Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ: VK 1 - R1, rozměr 825 x 125 (odtahová)	Ks.	3				
1. 21	Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ: VK 1 - R1, rozměr 625 x 125 (odtahová)	Ks.	3				
1. 22	Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu typ: VK 1 - R1, rozměr 525 x 125 (odtahová)	Ks.	2				
1. 23	Čtyřhranné potrubí: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. Souhrnem:	m²	348				
1. 24	Kruhové potrubí: Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Rovné potrubí: Ø 500 Tvarovka: Ø 500 Rovné potrubí: Ø 450 Tvarovka: Ø 450 Rovné potrubí: Ø 315 Tvarovka: Ø 315	m. Ks. m. Ks. m. Ks.	4 2 6 2 10 6				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**


Zařízení č. : **1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
	Rovné potrubí: Ø 250	m.	4				
	Tvarovka: Ø 250	Ks.	2				
1. 25	Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:						
	<i>Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT</i>						
	Izolace - tloušťka 20 mm						
	Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, samolepící						
	Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm						
	Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm						
	Souhrnem včetně 20 % prořezu	m ²	182				
1. 26	Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:						
	<i>Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru</i>						
	Izolace - tloušťka 12 mm						
	Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, samolepící						
	Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm						
	Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30-40 mm						
	Souhrnem včetně 20 % prořezu	m ²	202				
1. 27	Montážní materiál:						
	Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,						
	ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál.	Kg.	199				
	Mezisoučty:						
	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:						
	Doprava:						
	Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž:				1 337 434 Kč		426 214 Kč
	Zařízení č. 1 - Celkem:				1 763 648 Kč		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **2 - Stavební přípomocné práce**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
2. 1	Zakrytí hlavních rozvodů potrubí v prostoru kuchyně pomocí SDK konstrukce						
	Plocha celkem: 60 m ²	m ²	110				
2. 2	Malba SDK konstrukce - bílá	m ²	110				
2. 3	<i>Průrazy stavební konstrukcí pro potrubí VZT</i>						
2. 3A	Beton - tloušťka stropu: do 500 mm	m ²	2,3				
2. 3B	Cihlová příčka - tloušťka stěny: do 500 mm	m ²	14,5				
2. 3C	Zednické začištění průrazů po montáži potrubí VZT	m ²	16,5				
2. 4	Dozdění otvorů po demontáži stávajícího potrubí a výustek, začištění, malba.	m ²	7				
	Mezisoučty:						
	Doprava:						
	Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž:				51 101 Kč		169 899 Kč
	Zařízení č. 2 - Celkem:				221 001 Kč		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **3 - Napojení výměníku na rozvody ÚT**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
3. 1	Regulační a směšovací uzel Typ: SU ALPHA 2L 25/60-6,3-H1 Dodávka zařízení MaR - součást dodávky s VZT jednotkou - neoceňovat !!!	Ks.	1				
3. 2	Oběhové čerpadlo teplovodní - typ: Alpha 2 25-80 Bude osazeno na potrubí primárního okruhu topné vody z výměníkové stanice Množství topné vody: 2.800 Kg/hod., dopravní výška: max. 8 metrů Připojovací rozměr: vnější závit 6/4" Elepkrtrický příkon: 0,5 KW (230 V)	Ks.	1				
3. 3	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem DN 15	Ks.	4				
3. 4	Termomanometr včetně zpětné klapky 1/4" Fx1/2"M Teplotní rozsah: 0 - 120°C; Tlakový rozsah: 0 - 4 bar	Ks.	2				
3. 5	Vypouštěcí kulový kohout - DN 15	Ks.	2				
3. 6	Kulový kohout uzavírací - DN 40	Ks.	2				
3. 7	Redukce potrubí DN 40 / DN 32	Ks.	2				
3. 8	Potrubí - rozvod topné vody; materiál - uhlíková ocel vně pozinkovaná Trubky spojované pomocí fitinek - typ - např.: IVAR.IVCT						
3. 8A	Trubka rovná průměr 35 mm, tloušťka stěny 1, 5 mm (6 metrů délka)	m.	20				
3. 8B	Oblouk 90° C - PRESS x PRESS - IVAR.IVC 20 - 35 mm	Ks.	10				
3. 8C	T-kus 90°s vnitřním závitem - C 35-Rp 1/2" - 35 mm	Ks.	4				
3. 9	Montážní materiál:	Kg.	20				
	Mezisoučty:						
	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:						
	Doprava:						
	Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž:				35 017 Kč		15 925 Kč
	Zařízení č. 3 - Celkem:				50 942 Kč		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **4 - Elektroinstalace**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
4. 1	Demontáž - odpojení stávajícího el. rozvaděče ve strojovně VZT	Soubor	1				
4. 2	Připojení nového rozvaděče MaR na stávající rozvod elektrické energie	Soubor	1				
4. 3	Vodič: CYKY 5Cx10	m.	25				
4. 3A	Lišta plastová	m.	25				
4. 4	Hlavní jistič pro připojení zařízení MaR pro VZT (15,0 KW;3x 400 V; 3x 25 A)	Ks.	1				
4. 3	Silové připojení čerpadla topné vody	Soubor	1				
4. 3	Komunikační kabel ovládání chodu čerpadla ve výměňkové stanici	m.	10				
4. 5	Montážní materiál:	Kg.	5				
	Mezisoučty:						
	Elektro revize						
	Doprava:						
	Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž:			18 159 Kč	18 619 Kč		
	Zařízení č. 4 - Celkem:			36 778 Kč			

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Akce: **Základní škola Zářečná - jídelna, Zářečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně**

Zařízení č. : **5 - Demontáže stávajícího VZT zařízení**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Počet	Dodávková cena:		Montážní cena:	
				jedn.	celkem	jedn.	celkem
5. 1	Demontáž stávajících radiálních ventilátorů v prostoru strojovny v 1PP Ventilátor - RNH 500 Váha: 350 Kg	Ks.	2				
5. 2	Demontáž stávajícího teplovodního ohřívače včetně potrubí topné vody Váha: 180 Kg	Soubor	1				
5. 3	Demontáž stávajících tlumičů hluku Váha: 45 Kg	Soubor	4				
5. 4	Čtyřhranné potrubí: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu Souhrnem:	m²	355				
	<i>Všecké demontáže budou včetně odvozu a ekologické likvidace.</i>						
	Zařízení č. 5 - Demontáže:						22 525 Kč