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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
město Domažlice 

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města 

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec, vedoucí odboru správy majetku 

tel. č.: 379 719 111                   

fax: 379 722 763 

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 

IČO: 00253316 

DIČ: CZ00253316        

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice 

č.ú.: 104594982/0300 

(dále také jen „objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel: 
Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o. 
se sídlem: Chodov 210, 345 33 Trhanov 

adresa pro doručování: Chodov 210, 345 33 Trhanov 

zastoupený: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel 
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel 
tel. č.: *****  
fax: ---- 
e-mail: ***** 
IČO: 19398603 
DIČ: CZ193 98 603 
[•je/není] plátcem daně z přidané hodnoty (• nehodící se škrtněte)    

bankovní spojení: ***** 
č.ú.: ***** 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 43877 

(dále také jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich 

samostatně jen jako „strana") 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

 

II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Stavební úpravy 

vojenské ubikace na horskou chatu“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Ing. Zbyňkem 

Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČO 

73374792, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a 

závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli 

za provedení díla sjednanou cenu.   

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 

prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto 

smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, 

zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech 

předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré práce, 

služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 

díla a jeho uvedení do řádného provozu.  

3. Místem provedení díla je území obce Pec, především pozemek parc. č. st. 485, vedený na listu 

vlastnictví č. 866, pozemek parc. č. 1592/3, vedený na listu vlastnictví č. 60001, pozemek parc. 

č. 2004, vedený na listu vlastnictví č. 866, pozemek parc. č. st. 491, vedený na listu vlastnictví č. 

866 vše vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice pro 

obec Pec a katastrální území Pec a území obce Česká Kubice, především pozemek parc. č. st. 217, 

vedený na listu vlastnictví č. 350, pozemek parc. č. 375/30, vedený na listu vlastnictví č. 350, 

pozemek parc. č. 375/2, vedený na listu vlastnictví č. 60001, pozemek parc. č. st. 237, vedený na 

listu vlastnictví č. 350 vše vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště 

Domažlice pro obec Česká Kubice a katastrální území Dolní Folmava.  

4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy 

(tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém 

případě je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo v rozsahu určeném objednatelem a má 

nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.    

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem v oboru, a to v rozsahu předmětu plnění smlouvy, a že se 

před jejím uzavřením řádně a odborně seznámil s veškerými jejími podmínkami, přičemž její 

plnění považuje za možné tak, jak je smlouva uzavírána.  

6. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné právní 
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předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně platných 

ke dni zpracování projektové dokumentace, podle níž je dílo prováděno. Dojde-li po tomto datu 

ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu 

obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato změna za změnu díla, 

jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán opak. Smluvní strany 

budou v dané souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy. 

7. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve 

dvojím vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném 

nosiči informací ve formátu DGN a PDF. Data nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším 

úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či 

zapracovávat do svých interních systémů GIS). 

8. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby 

v elektronické podobě ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel schopen zapisovat data.  

Součástí digitálního zpracování skutečného zaměření bude dokumentace k datům (metadata) 

obsahující popis obsahu jednotlivých souborů, zejména pak význam názvů souborů a vrstev a 

jejich výklad obsahu, sloupců či atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich 

význam, zdroj dat, autor a jejich stáří. Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém 

systému S-JTSK Křovák East - North a nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším úpravám, tzn. 

objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat 

do svých interních systémů GIS). 

  

III.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní a plně funkční dílo v kvalitě dle této smlouvy a 

v následujících termínech: 

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném 

ve výzvě objednatele převzít.  Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, zavazuje se uvést do 

zápisu o předání a převzetí staveniště důvody takového nepřevzetí.  

Výzva bude zhotoviteli zaslána nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 12 měsíců od předání 

staveniště. 

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak. 

2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
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předpokládaný časový harmonogram postupu prací (dále jen „časový harmonogram“). Časový 

harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a 

další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení 

předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termíny provádění díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout 

veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 

příčin, které mohou mít vliv na termíny provádění díla. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provádění díla 

dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle 

pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen nejpozději v den následující po jejich přerušení 

oznámit objednateli. Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, jeho 

příčinách a navrhovaných opatřeních. O dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno, se 

prodlužují jednotlivé závazné termíny provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit překážky, které jsou příčinou přerušení prací, bezodkladně poté, 

co se o nich dozvěděl. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v 

jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou, nedohodnou-li se strany jinak 

či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného. 

7. Účelně vynaložené náklady spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj. 

zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na 

znovuobnovení prací uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši. 

8. V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, anebo 

v případě, že vynucená změna rozsahu nebo způsobu provádění díla v důsledku 

nepředvídatelných okolností znemožní provedení díla nebo jeho části podle sjednaných 

podmínek a ve sjednaném termínu, pak se o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů 

pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy, prodlužuje doba plnění. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednávají, že se pro účely této smlouvy za 

nepředvídatelnou okolnost nepovažují nevhodné klimatické podmínky. V případě závazných 

milníků uvedených v této smlouvě bude postupováno obdobně. 

 

IV.  

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:  

cena celkem bez DPH: 19 357 862,82 Kč 
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(slovy: devatenáct milionů tři sta padesát sedm tisíc osm set šedesát dva korun českých 

osmdesát dva haléřů bez daně z přidané hodnoty) 

2. Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH. K výše uvedené ceně díla 

bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni 

uskutečněného zdanitelného plnění. 

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která obsahuje podrobnou kalkulaci celkové ceny vč. 

jednotkových cen (dále jen „položkový rozpočet“). Sjednaná cena, respektive položkový rozpočet, 

jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto 

smlouvou. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému 

provedení díla, jeho předání a kolaudaci, zejména:  

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště, 

 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,  

 veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště, 

 veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního 

provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi 

po celou dobu výstavby, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 

telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
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 veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a 

 veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla 

4. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně 

provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových 

dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, a na základě oboustranně 

odsouhlaseného protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) 

nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně 

provedených prací je faktura neúplná. 

5. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 

prací na provedení díla a zvlášť výčet eventuálních víceprací a méněprací. Návrh soupisu 

provedených prací a dodávek předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení. Objednatel je 

povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit do 5 pracovních dnů od data 

doručení. Má-li objednatel k soupisu provedených prací výhrady, vrátí tento zhotoviteli 

k přepracování spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady návrhu 

soupisu prací. Opravený návrh soupisu provedených prací předá zhotovitel objednateli 

v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů dle třetí věty tohoto odstavce. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, resp. dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných 

prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu. 

6. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 

na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.  

7. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené 

právním řádem.  

8. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 

právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 

nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 

splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 

přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením 

řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 



  

7 

 

9. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad – fakturu je splněn okamžikem, kdy fakturovaná 

částka dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele. 

10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení 

§ 2611 občanského zákoníku.  

 

V.  

BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, na 

jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a 

předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících 

z této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 

záruku splatnou na první požádání (dále také jen „bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 

bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.  

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. její platnost bude 

alespoň o 30 dní přesahovat termín pro řádné dokončení a předání díla uvedený v čl. III odst. 1 

této smlouvy. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 

prodloužena a bude vždy platná a účinná po dobu alespoň o 30 dní přesahující objednatelem 

určený, či stranami dohodnutý termín pro odstranění zjištěných vad, nebude-li mezi smluvními 

stranami písemně dohodnuto jinak (dále také jen „období platnosti bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy 2.000.000 

Kč (dále také jen „výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 

přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 

neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, 

poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen 

doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou 

záruční listinu. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 

objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne 

zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 

požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 potom 

společně jen jako „bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli 

předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII této smlouvy.  

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po dobu alespoň o 30 dní přesahující délku záruční 

doby („období platnosti bankovní záruky č. 2“). V případě, že dojde ke změně termínu ukončení 

záruční doby dle čl. XIX odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky č. 2 

přiměřeně prodloužit. 

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy 1.000.000 
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Kč (dále také jen „výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 

přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 2 

neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, 

poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen 

doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou 

záruční listinu. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 

základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 

pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 

smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 

vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále také jen „zajištěné 

povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za 

předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel je 

povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní 

záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy. 

9. Originál bankovní záruky bude po skončení její platnosti objednatelem vydán na základě písemné 

žádosti zhotovitele nebo banky, která příslušnou bankovní záruku vydala. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Pro vyloučení pochybností si strany sjednávají, že za účelem splnění povinností zhotovitele 

uvedených v čl. V odst. 2 a odst. 5 této smlouvy je přípustné opakované prodlužování bankovní 

záruky (tzv. revolving). Pro tento účel platí, že bude-li bankovní záruka č. 1 předána objednateli 

s platností kratší, nežli je uvedeno v čl. V odst. 2 smlouvy, resp. bankovní záruka č. 2 předána 

objednateli s platností kratší, nežli je uvedeno v čl. V odst. 5 smlouvy, nedopustí se zhotovitel 

porušení této smlouvy, pokud bude objednateli opakovaně řádně a včas předávat nové bankovní 

záruky takovým způsobem, aby objednatel v každém okamžiku běhu doby dle čl. V odst. 2, resp. 

odst. 5 smlouvy disponoval platnou bankovní zárukou v požadované výši.  

12. V případě, že zhotovitel využije revolvingu jedné nebo obou bankovních záruk, zavazuje se předat 

objednateli nový originál příslušné bankovní záruky vždy nejpozději 15 dnů před uplynutím 

platnosti předchozí bankovní záruky; pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní a bude s předáním 

nové bankovní záruky v prodlení, je objednatel oprávněn čerpat dosud platnou bankovní záruku 

v plné výši a příslušné finanční prostředky držet jako jistotu za splnění povinností zhotovitele dle 

čl. V odst. 1 resp. odst. 4 této smlouvy. Objednatel se zavazuje čerpané finanční prostředky vrátit 

zhotoviteli či bance, která poskytla příslušnou bankovní záruku do 10 dní od případného 

předložení nové platné bankovní záruky dle této smlouvy. 

13. Zhotovitel je oprávněn splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 1, resp. odst. 4 smlouvy rovněž 

složením částky ve výši stanovené v čl. V odst. 3 resp. odst. 6 smlouvy na účet stanovený 
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objednatelem (dále také jen „jistota“). V takovém případě je objednatel oprávněn složené 

prostředky držet jako jistotu za splnění příslušných povinností zhotovitele po dobu uvedenou v čl. 

V odst. 2 resp. odst. 5 smlouvy, nebo do doby nahrazení jistoty platnou bankovní zárukou 

v rozsahu dle této smlouvy. V případě čerpání jistoty ze strany objednatele platí povinnost jistotu 

doplnit analogicky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

VI.  

POJIŠTĚNÍ  

1. Dodavatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to 

minimálně ve výši 25.000.000 Kč. Zhotovitel je do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy povinen 

předat objednateli kopii pojistné smlouvy. V případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně 

podmínek pojištění na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii nové 

pojistné smlouvy do 10 dní od této skutečnosti.  

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu trvání této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené shora uvedenou pojistnou 

smlouvou, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného 

pojistného plnění. 

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této 

smlouvy. 

 

VII.  

ZMĚNY DÍLA 

1. Požadavky na změny díla (vícepráce či méněpráce) vyvolané dodatečnou změnou záměru a 

požadavků objednatele nebo nezbytnou potřebou provedení činností nezbytných k dokončení 

díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být 

realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Povinnost i právo realizovat 

takovéto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající 

změně díla. 

2. Veškeré změny díla musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. 

3. Bude-li navrhovat změnu díla objednatel, předloží zhotoviteli písemný požadavek na změnu díla 

(soupis požadovaných stavebních prací). Zhotovitel předloží objednateli písemně nejpozději do 

15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady: 

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla, 
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b) dopady změny díla na harmonogram dokončení díla, 

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace. 

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh (soupis stavebních prací), včetně 

odůvodnění nezbytnosti takových stavebních prací písemně objednateli nejméně 15 dnů před 

jeho projednáním s objednatelem a současně předloží podklady uvedené v odst. 3 tohoto článku. 

5. Doklady uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku ke 

smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla. 

6. V případě víceprací odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny jsou u jednotlivých 

položek uvedeny v příloze této smlouvy (výkaz výměr), bude cena takových víceprací stanovena 

jako součin příslušných jednotkových cen a množství jednotek víceprací. V případě víceprací 

odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny nejsou u jednotlivých položek uvedeny v 

příloze této smlouvy (výkaz výměr), bude cena takových víceprací určena jako cena nepřevyšující 

součin 90 % jednotkové ceny uvedené v Ceníku stavebních prací ÚRS aktuálním v době 

odsouhlasení víceprací a množství jednotek víceprací. Ve výjimečných případech může být 

objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, určí se 

výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce. 

V případě, že cenu víceprací nebude možno stanovit na základě položkového rozpočtu, ani na 

základě cenové soustavy ÚRS Praha, bude cena takových víceprací stanovena dohodou smluvních 

stran. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli kalkulaci nákladů a její 

odůvodnění.  

7. V případech, kdy požadavky objednatele uvedené shora vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 

vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavební řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), nastávají právní 

účinky dohody smluvních stran o takové změně po nabytí právní moci rozhodnutí o změně 

vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučení pochybnosti 

smluvní strany ujednávají, že povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje objednatel, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. Bez řádně odsouhlasené změny díla postupem uvedeným v této smlouvě nebudou změny 

zhotovitelem provedeny, a pokud provedeny byly, zhotovitel nemá nárok na úhradu jakékoli 

odměny, kompenzace či vydání bezdůvodného obohacení ze strany objednatele.  

9. Smluvní strany ujednávají, že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě stran 

na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této smlouvy, 

tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací.  

 

VIII.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
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1. Před předáním staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli všechny doklady o 

provedených průzkumech (např. inženýrsko-geologickém), které se předávaného staveniště, 

respektive jeho části týkají.  

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu podepsaného oběma smluvními stranami, 

s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání a určení trasy pro příjezd ke stavbě. 

Vytýčení směrových a výškových bodů, určení míst pro napojení na kanalizaci, elektrický proud, 

vodu a jiná média si zajistí zhotovitel na vlastní náklady po dohodě s vlastníky sítí. Objednatel 

předá zhotoviteli podmínky správců nebo vlastníků síti, pokud nejsou obsaženy v podkladech 

nezbytných k provedení díla. Tyto podmínky je zhotovitel povinen respektovat. 

 

IX.  

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště 

(včetně všech příp. prací již provedených předchozími zhotoviteli objednatele) a zajistí nerušený 

výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

2. Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci 

a s platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely provádění 

díla. 

3. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu výstavby ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně stálé 

kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasně zpevněné plochy, které budou v rámci 

staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně odstraní. Zhotovitel si na 

vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a odběr z míst 

určených správců sítí. Náklady zhotovitele na dodávku veškerých medií jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného 

materiálu ze staveniště v souladu s platnými právními předpisy a jejich odvoz na k tomu určenou 

skládku. 

5. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat podmínky 

stavebního povolení a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

Pokud je některá z dotčených nemovitostí v důsledku provádění prací nepřístupná pro vozidlo 

svážející domovní odpad, bude zhotovitel přemisťovat nádoby s odpadem na místo, jež je pro 

vozidlo svážející odpad přístupné, a po jejich vyprázdnění je přesune na původní stanoviště. Místo 

a dobu jejich přesunu určí DTS Domažlice, příspěvková organizace objednatele. 

6. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve 

velikosti a provedení podle běžných zvyklostí v souladu se standardem zhotovitele a s označením 

základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění díla toto označení 

udržovat. Zhotovitel je na pokyn objednatele povinen takové označení upravit nebo zcela či 
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částečně odstranit. 

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště do dohodnutého termínu. 

Bude-li zhotovitel po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na 

staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, 

zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání díla. 

8. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové 

dokumentace a není-li tento stav uveden v projektové dokumentaci, pak do náležitého stavu 

odpovídajícího povaze provedených prací a účelu předmětu díla. 

                                             

                                

X.  

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY 

1. Ode dne převzetí staveniště vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 

rozhodné pro plnění této smlouvy (dle § 157 stavebního zákona, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně dle předpisů tyto předpisy nahrazující či 

doplňující).  

2. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 

časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace a od 

podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, údaje o stavu staveniště, o počasí, 

nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních učiněných v souladu s 

předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě. 

3. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy 

uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru. 

4. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, osobám vykonávajícím 

technický dozor a zaměstnancům státního stavebního dohledu kdykoliv v průběhu pracovní doby. 

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se dvěma 

čitelnými průpisy. První průpis je určen pro osobu vykonávající technický dozor objednatele, druhý 

průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu tak, aby byl pohotově k dispozici v případě ztráty 

nebo zničení originálu. 

6. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný pracovník 

zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti. 

Zhotovitel je povinen zaslat objednateli elektronickou kopii každého zápisu ve stavebním deníku 
nejpozději do 3 dnů od provedení takového zápisu.  

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm 

záznamy, jsou zejména pověření zástupci zhotovitele a objednatele, osoba pověřená výkonem 
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technického dozoru, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové 

péče. 

8. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, technického dozoru nebo 

naopak, připojí své vyjádřeni k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění zápisu, se kterým 

nesouhlasí.  

9. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových 

závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové mohou být 

podkladem pro budoucí změnu smlouvy.  

10. V průběhu provádění díla se v místě jeho provádění konají pravidelná, v případě potřeby 

mimořádná kontrolní jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná 

provádět zápisy ve stavebním deníku, a to alespoň pět pracovních dnů předem. V odůvodněných 

případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný termín, než je termín 

navržený zhotovitelem. 

11. Kontrolní dny se konají za účasti pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru a 

vybraných poddodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla obsahuje 

zprávy zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných 

opatření. 

12. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel 

zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného kontrolního 

dne. Zástupce objednatele je povinen připojit svůj podpis k pořízenému zápisu nejpozději do 3 

dnů od jeho předložení zhotovitelem. 

 

XI.  

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 

smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a 

kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a s dalšími podklady, jež 

v rámci smlouvy převzal od objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného stavebního 

povolení, v souladu s pokyny objednatele a s právními předpisy platnými a účinnými v době 

provádění díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným 

právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 

provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně 

uznávanému standardu. 
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4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními smluv 

o dílo, popřípadě kupních nebo jiných smluv, uzavřených s jinými přímými zhotoviteli objednatele, 

která mohou mít vliv na plnění zhotovitele. 

5. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, a 

to v uvedeném rozsahu; zhotovitel odpovídá vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

Zhotovitel bude hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.  

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a dodavatelů, jimiž prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, 

v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je 

oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k 

předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.  

7. Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v předchozím odstavci možná na základě 

předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 

Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici 

poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 

majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví 

a majetku vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá 

za případný postih ze strany státních orgánů a organizací, za nedodržení obecně závazných 

právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na 

provedení díla zavdala příčinu k postihu. 

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim 

poskytne potřebnou součinnost. 

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. 

11. Je-li to relevantní s ohledem na předmět plnění této smlouvy, smluvní strany sjednávají, že 

výtěžek z druhotných surovin, které jsou předmětem výkupu, připadá objednateli a zhotovitel je 

povinen takový výtěžek předat objednateli bez zbytečného odkladu; zhotovitel se zavazuje shora 

uvedené suroviny prodat za ceny v místě a čase obvyklé. 

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost součinnost při komunikaci 

s poskytovatelem dotace, a to zejména při fakturaci s ohledem na členění výdajů (především 

rozdělení typů výdajů dle podmínek příslušné dotace), při vysvětlování dotazů a výzev týkajících 

se zvoleného technického postupu a cenových změn položek při změnách stavby, a to ve 

formátech a termínech uvedených v žádosti objednatele. 
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XII.  

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 

předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 

smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 

předpisů.  

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s 

organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež je v 

souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem. 

3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen dodržovat plán zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za 

to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, přičemž si tyto specifické vlastnosti 

ponechají po celou dobu výkonu dotčené profese při zhotovování díla. Doklady prokazující 

potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost kdykoliv 

předložit. 

5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky 

příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně 

používat. 

6. Objednatel je povinen při vstupu na staveniště dodržovat veškeré bezpečnosti předpisy a pokyny 

zhotovitele. Bez souhlasu a doprovodu zhotovitele nejsou žádné třetí osoby oprávněny vstupovat 

na staveniště. 

 

XIII.  

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 

1. Výkonem technického dozoru naplňuje objednatel své oprávnění kontrolovat provádění díla. 

2. Činnost technického dozoru je zahájena dnem, jenž je uveden v písemném pověření vydaném 

objednatelem. 

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně 

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli, 

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací,  

c) kontroluje postup prací zhotovitele podle smlouvy, projektové dokumentace a stavebního 
povolení, 



  

16 

 

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o 
ochraně životního prostředí a o požární ochraně, 

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě, 

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, 

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla, 

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, 

i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a 

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele. 

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku. 

 

 

 

XIV.  

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ 

1. Objednatel je oprávněn provádět zejména prostřednictvím technického dozoru kontrolu všech 

zakrývaných prací, které mají být podle jejich povahy a popisu v zadávacích podkladech v příloze 

č. 1 této smlouvy v dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to před jejich 

zakrytím. 

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem provádění díla 

znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést vizuální 

nebo jinou odpovídající kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou přístupnost. 

Takovými částmi díla jsou zejména: 

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů, 

- tepelné a jiné izolace,  

- armatury, 

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi, 

- části díla přístupné pouze s použitím lešení nebo jiného speciálního zařízení – vrstvené 
materiály, 

- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev. 

3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel povinen si 

předem vyžádat stanovisko objednatele. 

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole 
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bez předem sdělené omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jako 

kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil. 

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpozději však 

do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav prací, které 

mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla. 

6. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 

důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje zakryté 

práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži objednatele 

a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují se v takovém 

případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl odkrývání 

a zakrývání prací. 

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady činnosti 

zhotovitele, nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na 

odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je v případě provádění jakýchkoliv prací, které budou později zakryty, povinen pořídit 

podrobnou fotodokumentaci provádění těchto prací, a to v době, kdy budou tyto práce prováděny. 

Předmětnou fotodokumentaci bude zhotovitel předávat elektronickou poštou objednateli a TDI 

v tentýž den, kdy byla tato dokumentace pořízena. 

 

XV.  

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY 

1. Vznikne-li vlivem objektivně nepředvídatelné skutečnosti na rozestavěné stavbě stav, který 

znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze v 

přiměřené době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi sebou dohodu o 

dočasném zastavení (sistaci) stavby.  

2. Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně 

jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných 

zájmů a upraví rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. Dohoda, jež je 

změnou (dodatkem) smlouvy, vymezí, která z ustanovení smlouvy nebudou po dobu dočasného 

zastavení uplatňována. 

3. Pokud dočasné zastavení potrvá déle jak šest měsíců a nebude-li z důvodů hodných zřetele 

dohodnuta doba delší, přičemž ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, 

může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 

4. Jakákoliv dohoda dle tohoto článku nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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XVI. 

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

1. Pokud by objednatel hodlal užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, 

před jejím úplným dokončením, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání 

stavby (její části). Zhotovitel není oprávněn uzavření takové dohody odepřít, ledaže by předčasné 

užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla. 

2. V písemné dohodě musejí být podrobně sepsány podmínky předčasného užívání, a to zejména: 

a) předmět předčasného užívání, jeho stav z hlediska vad a nároků objednatele, popis 

příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby, 

b) závazky objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku a životního prostředí, 

c) závazky objednatele směřující k tomu, aby předčasné užívání (provoz) nebránilo 

zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy. 

3. Objednatel je povinen dohodu se zhotovitelem předložit stavebnímu úřadu jako součást žádosti 

stavebníka stavebnímu úřadu o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby 

(§ 123 stavebního zákona). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli, neprodleně po nabytí právní 

moci, kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla, které by na předmětu 

díla bez předčasného užívání nevznikly.      

5. Na předání a převzetí stavby, resp. její části za účelem předčasného užívání se použijí přiměřeně 

ustanovení čl. XVII této smlouvy. 

 

XVII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 

2. Dílo je způsobilé k předání: 

 je-li dokončeno bez vad a nedodělků a  

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace a doklady předepsané 

platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a 

 dokumentace skutečného provedení díla podle čl. II. odst. 7 této smlouvy,    

 dokumentace skutečného zaměření stavby podle čl. II. odst. 8 této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve 

kterém bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání 

přejímacího řízení. Na základě tohoto oznámení smluvní strany projednají program a organizaci 
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přejímacího řízení a dále se dohodnou též na účasti poddodavatelů, projektanta, technického 

dozoru investora, příp. dalších osob. 

4. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 

předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla; soupis dokladů předkládaných objednateli 

doplňuje do protokolu zhotovitel. 

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného 

obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li 

dohodnuta. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a 

nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu protokolu dle tohoto odstavce. 

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 

nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li 

k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla 

v náhradním termínu se řídí ustanoveními tohoto článku. 

7. Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje za 

odsouhlasené, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými 

body zápisu nesouhlasí. 

 

XVIII.  

KOLAUDACE 

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že kolaudaci stavby si objednatel zajišťuje 

samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost. Kolaudací se pro účely této smlouvy rozumí 

procesy, postupy a úkony završené vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 

rozhodnutí díla příslušným stavebním úřadem. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li objednatelem či příslušným stavebním úřadem přizván k účasti 

na kolaudaci, zúčastnit se jí a poskytnout objednateli veškerou požadovanou součinnost. 

3. Na žádost objednatele, pro účel zpracování návrhu stavebnímu úřadu na zahájení kolaudace, je 

zhotovitel povinen sdělit písemně předpokládaný termín dokončení díla (stavby) nebo jeho 

samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí stavby, liší-li se tyto termíny 

od termínů uvedených ve smlouvě. 

4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního 

souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotoviteli, nebo pokud z jejich povahy vyplývá, 

že za jejich splnění zhotovitel odpovídá. 
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5. Předtím, než bude vydán kolaudační souhlas, nebo než vydané kolaudační rozhodnutí nabude 

právní moci, nesmí být dílo nebo jeho část ze strany objednatele nebo třetích osob užívány jiným 

způsobem, než stanoví tato smlouva. 

 

XIX.  

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY 

1. Zhotovitel jakožto poskytovatel záruky poskytuje objednateli záruku za jakost díla (včetně všech 

jeho částí a součástí) v trvání 60 měsíců. 

2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že po celou záruční dobu:  

a) si dílo příp. jeho jednotlivé části, součásti a prvky zachovají vlastnosti, které si strany ujednaly 

(a které jsou příp. zachyceny v přílohách této smlouvy), a to zejm. pokud jde o popis, druh a 

množství, jakož i jakost, funkčnost, kompatibilitu a interoperabilitu, a chybí-li takové ujednání 

(třeba i jen v určitém ohledu), pak takové vlastnosti, které objednatel nebo výrobce (vč. 

výrobce určité části, součásti či prvku díla) popsal nebo které objednatel očekával s ohledem 

na povahu díla, 

b) dílo bude způsobilé k použití pro sjednaný účel, a nebyl-li (třeba jen v některém ohledu) účel 

sjednán, pak pro účel, pro který se obdobná díla obvykle užívají, to vše i s ohledem na práva 

třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li 

technických norem, 

c) dílo množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a 

bezpečnosti odpovídá nejméně obvyklým vlastnostem děl, resp. věcí téhož druhu, které 

může objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná (mj. reklamou 

nebo označením) zhotovitelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci (zejména 

výrobcem použitého materiálu, části, součásti či jiného prvku díla, subdodavatelem 

zhotovitele či společností, která je součástí stejného podnikatelského seskupení jako 

zhotovitel).  

3. Pokud se na díle (příp. některá jeho části, součásti či prvku) za trvání záruční doby projeví vada 

či nedostatek, příp. jiný rozpor s některou vlastností uvedenou výše v předcházejícím odstavci, 

dohodly se smluvní strany na tom, že objednateli příslušejí následující práva, prostřednictvím 

nichž zhotovitel uspokojí objednatele: 

a) bude-li nedostatek vlastností díla (vada díla) představovat podstatné porušení smlouvy, 

vznikne objednateli právo požadovat (tj. dle vlastního uvážení uplatnit) některé 

z následujících práv: 

i) právo na odstranění vady opravou díla,  

ii) právo na odstranění vady dodáním nové věci (prvku, části, součásti díla) nebo dodáním 

chybějící věci (prvku, části, součásti díla), přičemž při odstranění vady díla tímto 

způsobem se na dodanou novou věc (prvek, část, součást díla) vztahuje záruka za jakost 
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v délce ujednané v odst. 1, která počíná dnem zabudování (instalace, umístění) 

příslušné nové věci do díla, 

iii) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

iv) právo odstoupit od smlouvy. 

Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odstranit odmítne, má objednatel právo (bez 

ohledu na dříve zvolené právo a na místo již zvoleného práva) požadovat slevu z ceny díla, 

anebo může od smlouvy odstoupit. 

b) bude-li nedostatek vlastností díla (vada díla) představovat nepodstatné porušení smlouvy, 

vznikne objednateli právo požadovat (tj. dle vlastního uvážení uplatnit) některé z práv 

uvedených v tomto odstavci pod písm. a) s výjimkou práva odstoupit od smlouvy. Neodstraní-

li zhotovitel v tomto případě vadu včas nebo vadu odstranit odmítne, má objednatel právo 

(bez ohledu na dříve zvolené právo a na místo již zvoleného práva) požadovat slevu z ceny 

díla, anebo může od smlouvy odstoupit. 

Otázka, zda jde o podstatné porušení smlouvy, se posoudí podle § 2002 obč. zákoníku. 

4. Pokud dodavatel určitého výrobku (materiálu) použitého při provádění díla poskytuje zvláštní 

prodlouženou záruku (záruku delší, než jakou poskytuje na dílo zhotovitel podle této smlouvy), 

pro jejíž uplatnění je třeba splnit zvláštní podmínky, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 

objednatele upozornit a poskytnout mu doklady a součinnost potřebnou k tomu, aby objednatel 

takovou záruku získal, popřípadě objednateli taková práva postoupit, je-li to možné. 

5. Do odstranění i takové vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, nemusí objednatel platit 

část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

6.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla nebo jeho část užívat 

pro vady, za které zhotovitel odpovídá. 

7.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval, což zhotoviteli písemně oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů či podkladů předaných mu objednatelem, jestliže 

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich 

dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým 

pracovním postupem a při vynaložení odborné péče. 

 

XX.  

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit zákonná práva z vadného plnění (ze 

zákonné odpovědnosti za vady) i práva ze záruky kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na 

to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 1921, §2605 
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odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, která umožňují 

zhotoviteli namítat, že právo z vadného plnění nebo ze záruky za jakost nebylo uplatněno včas. 

2. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí 

být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje zjednat nápravu (provede volbu práva podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy).  

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace prokazatelně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady opravou 

díla nebo dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci (viz čl. XIX. odst. 3 písm. a) bod (i) a (ii) 

této smlouvy), je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 

prokazatelně sdělit objednateli, v jakém termínu nastoupí a zahájí odstraňování vady, a to i přesto, 

pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu bezodkladně po jejím 

oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 

či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu, zhotovitel.  

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze. 

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v přiměřeném rozsahu přístup k předmětu díla 

vykazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

a) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejího uplatnění 

objednatelem, 

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

c) v případě ostatních vad nespadajících pod vady podle výše uvedených písm. a) nebo b) 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace takové vady objednatelem, 

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta. 

 

XXI.  

SMLUVNÍ SANKCE 
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1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle dle této smlouvy, 

a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla oproti termínu uvedenému v této 

smlouvě, a/nebo za prodlení zhotovitele s dodržením závazného milníku, je-li uveden v čl. III 

odst. 1 smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení; 

tento bod se uplatní pouze v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá, případně 

nedodrží závazný milník, ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem 

stanoveném termínu, 

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 0,2 % z ceny 

díla bez DPH každý, byť započatý, den prodlení, 

d) za prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 

z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 0,05 % 

z ceny díla bez DPH, za každý, byť započatý, den prodlení, 

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, a to ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení, 

f) jednorázovou pokutu ve výši 200.000 Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících pro 

něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3, 4, 6 a 13 čl. 

V této smlouvy, tj. pro případ prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše 

zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění, resp. doplněním 

jistoty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z částky 

odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění,  

g) za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky č. 2 objednateli oproti termínu 

uvedenému v čl. V odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z výše zajištění č. 2 za každý 

započatý den prodlení, přičemž smluvní strany sjednávají, že maximální výše této smluvní 

pokuty může dosáhnout výše zajištění č. 2; tato smluvní pokuta slouží k pokrytí nákladů 

objednatele na zajištění plnění záručních povinností zhotovitele po zbylou dobu běhu záruční 

lhůty, 

h) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. XI odst. 6 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, 

i) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. XI odst. 11, nebo 12 této 

smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení.  

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započtením z 
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kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a snížit celkovou cenu díla, případně tuto částku 

čerpat z bankovní záruky či jistoty. 

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu 

vznikne porušením povinností zhotovitele, na které se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je 

oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

XXII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další 

obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 

ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle 

platných právních předpisů z následujících důvodů:  

a) bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle, nebo 

dokončením a předáním díla, příp. s dodržením některého dalšího závazného termínu dle 

této smlouvy, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

b) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, 

v rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny objednatele 

a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem nezjednal nápravu, nebo 

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo 

d) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

e) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 

financování projektu, anebo nastanou takové skutečnosti, jež vzbudí důvodnou obavu z toho, 

že finanční prostředky z dotace budou objednateli kráceny či přiděleny nebudou, příp. 

vysloví-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či kontrolní orgán nebo soud, že veřejná 

zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy, nebo 

f) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo 

zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a zhotovitel 

činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo 

h) v případě, že důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 

právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 
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i) v případě podstatného porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delšího než 120 dnů 

s placením ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů – 

faktur.  

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně.  

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující: 

 zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení oceněný soupis všech prací a dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 

k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 

vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž straně 

spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy, 

 zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu 

objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy.  

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 

první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, o náhradu 

škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli 

do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu 

dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 

vrátí.  

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem 

ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se 

zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil 

od této smlouvy, spočíval v porušení povinností zhotovitelem. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 

strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran. 

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce 

a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

XXIII.  

VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže 

se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
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této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. 

2. Vyšší moc nebude důvodem pro vyloučení odpovědnosti, jestliže okolnosti vyšší moci nastaly 

teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku dle této smlouvy. 

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 

budou následky vyšší moci trvat. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení lhůty ke 

splnění smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu 

realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

4. V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu účinků 

vyšší moci, zavazuje se tato smluvní strana na tuto skutečnost písemně upozornit druhou smluvní 

stranu, a to nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co se smluvní strana dověděla o událostech a 

okolnostech představujících vyšší moc. 

5. Poté, co účinky vyšší moci pominou, zavazuje se smluvní strana, která byla dotčena důsledky vyšší 

moci, odeslat druhé smluvní straně oznámení o pominutí účinků vyšší moci. 

 

XXIV.  

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro jednotlivé 

smluvní strany, s výjimkou změn této smlouvy, je oprávněn a povinen činit zástupce pro věci 

technické uvedený v čl. I této smlouvy, případně jiná osoba, která se prokáže písemným 

oprávněním.  

Odvolání stávajícího zástupce, a/nebo jmenování jiného zástupce je účinné vůči druhé smluvní 

straně okamžikem doručeného písemného oznámení takové skutečnosti druhé smluvní straně. 

Součástí takového oznámení budou i kontaktní údaje takové osoby (zejm. tel., e-mail). 

2. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány prokazatelným způsobem, a to 

zejména e-mailem s tím, že druhá smluvní strana je v takovém případě povinna potvrdit přijetí 

takového e-mailu, či doporučenou poštou na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování 

k rukám určeného zástupce smluvních stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou 

osobního předání určeným zástupcům smluvních stran. V případě osobního předání musí být o 

tomto doručení sepsán a podepsán zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, 

osoby předávající a přebírající a data předání a převzetí. Výše uvedené způsoby doručení mohou 

být nahrazeny doručením do datové schránky smluvní strany. V případě, že budou datové zprávy 

odeslány z datové schránky smluvní strany, jsou přičitatelné této smluvní straně i v případě, že 

nebudou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. 

3. Pokud z příslušných ustanovení smlouvy vyplývá možnost komunikace prostřednictvím 

stavebního deníku, považuje se okamžik zápisu do stavebního deníku za doručení písemnosti 

nebo jiného sdělení. 
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XXV.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku a obchodní zvyklosti. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 

skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 

nad rámec této smlouvy. 

4. Plnění předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za 
plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se řídí 
touto smlouvou. 

5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání 

smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 

účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

6. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů vyplývajících 

z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní. 

8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem 

uzavření smlouvy platnosti. 

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu 

s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu.  

12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Smluvní strany tímto 

souhlasí s tím, že tato smlouva společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jejím předmětu, 

jeho ceně, či hodnotě a datu jejího uzavření bude uveřejněna ve veřejně přístupném registru 

smluv (dále jen „Registr smluv“) zřízeném podle zákona o registru smluv.  Smluvní strany 

shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
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pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní 

strany tak podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností 

obsažených v této smlouvě v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí výhradně objednatel. Toto ujednání platí i pro 

případné změny (dodatky) této smlouvy. 

13. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s plněním této smlouvy (realizací projektu popsaného v čl. I. odst. 2) 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, 

Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy nebo Evropské unie) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

14. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OPŽP 

přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za 

předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), 

§ 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) a ve smlouvách se svými 

poddodavateli umožnit řídícímu orgánu OPŽP kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se 

sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČO 73374792 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  

   Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

Domažlice 06.06.2024    Chodov 05.06.2024  

                                                                                                                      

                                                                                 

                                                         

objednatel       zhotovitel     

město Domažlice      Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s.r.o. 

Bc. Stanislav Antoš, starosta      Ing. Oldřich Kovařík, jednatel  
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DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto 

potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny 

veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy 

stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným 

orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.  

Tato smlouva byla schválena na 51. schůzi rady města dne 07.05.2024 usnesením číslo 2119 b). 

                                                     

        

       město Domažlice     

                       Bc. Stanislav Antoš, starosta      

        

  

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 

města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  

Domažlice : 05.06.2024          Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec  

                          

 

Podpis: 

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 

města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  

Domažlice : 05.06.2024         Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová 

                                           

 

 Podpis: 


