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Uéel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni oprava povrchu komunikace s cilem zajiiténi fadného stavebné
technického stavu objektu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0006 -
,»Oprava komunikaci Petfin®, kterym se rozumi souhrn nésledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadti v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnl po prevzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0006 — Oprava komunikaci Petiin“, s.¢. N006/24/V00010323 v ptiloze ¢. 1 - Upiesnéni
podminek realizace vetejné zakazky, kterd je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které m¢l a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).
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Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt piesné specifikovany zapisem ve
stavebnim/montaznim deniku (tzn., Ze jejich obsah musi byt jednoznacné¢ vymezen).
Neprovedeni ménépraci muze byt ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
869.321,85 K¢ bez DPH
1.051.879,44 K¢ s DPH

(Slovy:Jedenmilionpadesatjedentisicosmsetsedmdesatdevét 44/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 182.557,59K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

1.051.879,44 K¢.

Smluvni strany si sjednéavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni i¢elu a ptredmeétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a prevzeti stavenisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
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od ucinnosti smlouvy.

Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si v dostateCném piedstihu
potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: do 5 pracovnich dnl od predani a pievzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 40
pracovnich dnd od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpiistupni misto plnéni v pracovni dny Po - P4 07:00 — do 15:30 hod., soboty,
nedéle a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0006 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-01-02 VO Na Bast¢ Petiin

- stavebni objekt: L& 043 - Vozovky zivicné, vku. Hradany 727
121, obec Praha, p.¢. 288/1 zapsano na LV ¢. 11 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni
meésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn€ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveni$ti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
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stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad€ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani staveni$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pfevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢é odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opetovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani stavenisté) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneéisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t€¢ nejpozdé€ji do dne piedani a prevzeti
dokon¢eného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provétfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
stavenisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prub&h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal§im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho/
montéazniho deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce
zhotovitele pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho/montazniho
deniku, musi k tomuto zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak
plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimérené lhite
dohodou smluvnich stran.

Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
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provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pieruSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé¢ nepiedvidatelnych prekazek (napt. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku piipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruSeni
praci nediivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen ptedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSsech osob v prostoru staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouZzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skuteénost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
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pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- provede po dokonceni stavebnich praci konecny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. U odpadi
materialti, pro které je to z divodud jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni tipravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribehu realizace predmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZeni na uréeném misté, prip. nalozeni do pristaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0006 Praha)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upfesnény pii zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a prevzeti
stavenisté, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clinek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piredat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 3 pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladii uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich

predpist;

- zapisy a osvédcCeni o provedenych predepsanych zkouskach, ovéfujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (ulozeni) odpadti vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o pfedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
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bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vySi ¢astky odpovidajici zakladu dané¢ a nebude
narokovat tthradu ve vysi dan¢ z pridané hodnoty odvedené na ucet jemu mistné ptislusnému
spravci dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapoclist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2 100 000,00 K¢. Smlouvu o
pojisténi (afedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od Uc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v piedavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovngé dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, m4 se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré¢ takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dusledku vady dila.
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Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V piipadég, Ze zhotovitel nedodrzi termin ptevzeti staveni$t¢ nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 200,- K¢,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 200 ,- K¢, a to za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a ptrevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 200,- K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 200,- a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16 smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou zménu
poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 141 000,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n¢které otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.
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Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dals$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd¢ji pii predani staveniSté. NedodrzZeni tohoto ujednani, muze
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 5
pracovnich dnii pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského priikazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich
prostredka.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaSeni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladi insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u ne¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:
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a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 pracovnich dnili; pozastaveni praci na provadéni
dila bez dohody sobjednatelem, nebo prodleni vici schvalenému Casovému
harmonogramu praci, na dobu del$i nez 5 pracovnich dn;

¢) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
piedani se postupuje priméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pripadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V pifipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
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védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

14.6. Tuto smlouvu Ize platné meénit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tc¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozd¢jSich predpist.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listd: 2
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listt: 8

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni - podet listi: 1

V Prazedne ................

za poskytovatele

Lukas Matviak, Digitalné
3 X ; A & podepsal Lukas
jednatel spolecnosti Lukas podeps
. Datum:
Matviak 2040520
15:03:06 +02'00'

Ing. Stépan Hanzik

jednatel spole¢nosti Ing. DigitaIné podepsal

Ing. Stépan Hanzik

Sté pé n Datum: 2024.05.29
H a nZlIk 15:03:28 +02'00'

V Praze dne................ in Digitainé
g . podepsal Ing.
Jan Petr3

za objednatele :
: Jan e
Ing. Zdenko Pohranc Petrs ‘o
Vedouci oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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AGENTURA HOSPODARENI S NEMOVITYM MAJETKEM

Odbor provozu nemovite infrastruktury, Oddéleni provozu Praha
Hradebni 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSC 110 05; ICO: 60162694; IDS hjyaavk

Provozni stiredisko 0006 Praha
Piloti 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyné

Piiloha ¢islo: 1
Pocet lista: 2

Upresnéni podminek realizace zakazky

Nazev zakazky: PS 0006 - Oprava komunikace Petfin

Misto plnéni: VO Na Basté Petfin

Piedmét a vymezeni zakazky: oprava zivicné komunikace a obrubnikli, oprava zidky lemujici
jednostranné komunikaci, oprava dopravnich zrcadel-podrobny rozpis praci a dodavek je upiesnén
v priloze ¢. 2- ,,Cenova nabidka.*

Realizace zakazky zahrnuje: plocha komunikace mezi objekty ¢. 1 a €. 3

-vyty€eni inZzenyrskych siti

-fezani zivicnych krytd a podkladt

-odstranéni zivicnych krytd frézovanim a odvoz v misté s dal§im rozprostfenim a zhutnénim

-dopInénim podkladnich vrstev z kameniva

-osazeni silni¢nich betonovych obrubnikl do betonového loze

-provedeni spojovaciho asfaltového postiiku

-provedeni asfaltového betonu lozni vrstvy ACL 16

-provedeni asfaltového betonu obrusné vrstvy ACO 11

-profezavani dilatacnich spar se zalivkou asfaltovou hmotou

-vybourani nesoudrzné zidky podle komunikace

-vyhloubeni ryhy pro zaklad zidky

-betonaz zékladu zidky

-vyzdivka zidky z betonovych Stipanych tvarnic s armovanim a probetonovanim, ukoncenych
piilepenou plotovou stiiSkou

-osazeni 2 ks dopravnich zrcadel

-odvoz vybouran¢ suti na skladku

-terénni Upravy okolo opravované komunikace

Rozsah, druh a mnoZstvi jednotlivych stavebnich praci a dodavek na opravé komunikace je
upi‘esnén poloZkovym rozpoctem, které je nedilnou soucasti cenové nabidky uchazece vybérového
Fizeni verejné zakazky malého rozsahu a uzavicené SoD.

Vzhledem ke skuteCnosti, ze stavebni prace na opravach budou provadény ve vojenském arealu, ve
vojenském objektu vSichni zucastnéni pracovnici musi mit vzdy u sebe pfi vstupu a pfi praci neustale
platny doklad totoznosti.

V ptipadech jednorazovych vstupti a vjezdl je nutné pozadat objednatele (pfimého uZivatele) o povoleni
ke vstupu, popfipadé vjezdu. Zadost o vstup/vjezd musi byt odevzdana pisemné na stanoveném
formulafi. U jednorazovych vstupli/vjezdi je nutny neptetrzity doprovod, ktery zajisti objednatel (ptimy
uzivatel).

Vystavena povoleni opraviyjici ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského arealu (objektu) se
zhotovitel zavazuje prokazateln€ vratit nejpozdéji v terminu dokonceni dila. Nedodrzeni tohoto ujednani
opraviuje objednatele k pozastaveni proplaceni faktur zhotoviteli az do doby zjednani napravy vyse
uvedeného.
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Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji nekteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva‘®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

L.

10.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokyntl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V ptipadé¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a staveni$té (pracovisté), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zédkladé¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sméji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniste, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zamegstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach urenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisiim o BOZP,



1.

12.

13.

1.

Iv.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pteda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Giraz, 0 némz se zaznam nepotizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazii.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanct zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PozZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynt objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na piedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbytecného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a piislusSnym organtim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych piedpisi o PO.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel piijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zplsobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokd, drendzi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.
Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadli materialt, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prostredkti k tomu urcenych.



4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechévat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi piipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkid, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popiipadé doklady o $koleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipadé jinych porostd. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






