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Smlouva o dílo 
na realizaci Stavby 

„Stavební úpravy ul. Čsl. Armády v Kadani" 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen Zákon) 

l. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatelz Město Kadaň 
Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou 
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 
IČ/ DlČ: 00261912/ CZ 00261912 
Bankovní spojení: 

(dále jen ,,objednateI") 

1.2 Zhotovitel: Silnice Topolany a. S. 
Zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva 
Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
IČ/ DIČ: 05758734 / CZ699006672 
Bankovní Snnınnn 
V obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem - oddíl B vložka 2772 

(dále jen ,,Zhotovite|”) 

1.3 Zástupce 
za objednatele: 

za zhotovitele: 

ın ı~ v ın 1.4 Zástupce pověřer ı listů dle této smlouvy: 
Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

1.5 Zástupce pověřenýjednáním na stavbě: 
Za objednatele: 

Za zhotovitele:
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II. 

Výchozí podklady a údaje 
2.1 Výchozí údaje: Kadaň 

2.1.1 Název Stavby: Stavební úpravy ul. Čsl. Armády v Kadani 
2.1.2 Místo stavby: Kadaň 

2.1.3 Investor: město Kadaň 

2.2 Vymezenídalších pojmů: 
Objednatelem je pověřující zadavatel po uzavření této smlouvy. 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy. 
Poddodavatel je Subdodavatel po uzavření této smlouvy. 

Příslušnou dokumentací (nebo v textu také jen ,,dokumentace") je Zadávací dokumentace zpracovaná v 
rozsahu stanoveném jiným právním předpisem a další podklady, které objednatel zhotoviteli předal v 
souvislosti s plněním této smlouvy. 
Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2.3 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci podlimitní veřejné Zakázky 
na stavební práce zadané zadavatelem ve Zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a vedené na 
profilu zadavatele pod názvem: „Stavební úpravy ul. ČSI. Armády v Kadani, podruhé" (dále jen také 
,,Zakázka"). 

2.4 Závaznou součástí této Smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu 
nepřipojena, je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve znění 
případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen 
„Zadávací dokumentace"), a v rámci Zadávací dokumentace pak zejména Projektová dokumentace 
stavby a výkaz výměr vypracované projektanty spol. MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 O1 Kadaň, IČ: 
287 38 217, DlČ:CZ287382l7, Společnost zapsaná u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29648, 
zodpovědný projektant lng. Marek Rapant, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby u ČKAIT, číslo 
autorizace: 0301522 (dále také jen „Projektová dokumentace" nebo jen ,,PD"). Podkladem pro uzavření 
této smlouvy je pak také nabídka zhotovitele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky) 
podaná v rámci zadávacího řízení na Zakázku (dále jen také ,,Nabídka"). Nabídka zhotovitele je také 
závaznou součástí této smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem k jejímu 
rozsahu pevně připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky zhotovitele s podklady objednatele 
(zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost podklady objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil V rámci zadávacího řízení S celou zadávací 
dokumentací. Předpokládá se tedy, že zhotovitel, podáním své nabídky a podpisem této Smlouvy, se 
coby osoba odborně způsobilá, podrobně seznámil se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, 
které byly Součástí Zadávací dokumentace nebo byly v souvislosti S ní objednatelem poskytnuty. Dále se 
pak předpokládá, že pokud některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem (coby 
zadavatelem) byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné 
provádění díla, měl v takovém případě možnost (v návaznosti na jeho odbornost a na ust. § 2594 obč. 
Zák., resp. § 4 a 5 obč. zák. a § 98 ZZVZ) upozornit objednatele (zadavatele), resp. vznést žádost o 
dodatečné informace, resp. upřesnění k zadávacím podmínkám a že tak učinil; pokud tak neučinil, bylo 
to Z toho důvodu, že uvedené informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem (zadavatelem) 
neshledal jako nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné. l přes shora uvedené, objednatel umožňuje 
zhotoviteli, resp. zhotovitel se pak v návaznosti na ust. § 2594 obč. Zák. zavazuje nejpozději do třiceti 
dnů od předání staveniště upozornit objednatele na případné nesrovnalosti výkazu výměr S projektovou 
dokumentací a nesprávnosti položek výkazu výměr. Tímto ustanovením nejsou vyloučeny vicepráce či 
méněpráce, pokud tyto budou V souladu s § 222 Zákona a přijde se na ně dodatečně.

/



lll. 

Předmět plnění 

3.1 Dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě také jen ,,dílo"): úplné a bezvadné provedení 
všech dodávek, stavebních a montážních prací, stejně jako všech Z povahy díla s dílem nutně souvisejících 
prací za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: „Stavební úpravy ul. Čsl. Armády 
v Kadani", a to dle Zadávací dokumentace. Dílem se také rozumí provedení dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 

3.2 Dílo je dále blíže specifikováno v Zadávací dokumentaci, a to zejména pak v Projektové dokumentaci 
stavby a výkazu výměr. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se Zadávací dokumentací, zejména pak Projektovou 
dokumentací a v souladu S Nabídkou a S příslušnými obecně závaznými právními předpisy, které se k dílu 
vztahují. 

3.4 Zhotovitel Se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a podle pokynů objednatele, kterými 
je vázán. 

3.5 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, Služby, 
výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na 
skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.6 Dílo bude dále prováděno v souladu se správními rozhodnutími: 

Stavba podléhá stavebnímu povolení: viz PD. 

V případě, že případné změny správních rozhodnutí budou mít vliv na cenu díla, bude postupováno v 
souladu s ujednáními stran Změny ceny díla. 

3.7 Předmětem díla (tedy výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, provozuschopná 
stavba plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno v Projektové dokumentaci a zcela v 
souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které S 

předmětem díla souvisejí. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla bez vad a nedodělků (viz odst. 4.2 níže) převzít 
a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

IV. 

Doba plnění 

4.1. Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu po předání staveniště, přičemž Objednatel předá 
staveniště postupně před příslušnými etapami. Etapizace také viz příloha č. 1 této Smlouvy. 

Dílo bude provedeno (viz níže odst. 4.2) po etapách takto: 
1. etapa - do 50 dní od předání staveniště pro tuto etapu, nejpozději však do 53 dní od účinnosti 
smlouvy (tj. bez ohledu na převzetí staveniště zhotovitelem) 
2. etapa - do 40 dní od předání staveniště pro tuto etapu, nejpozději však do 96 dní od účinnosti 
smlouvy (tj. bez ohledu na převzetí staveniště zhotovitelem) 
3. etapa - do 20 dní od předání staveniště pro tuto etapu, nejpozději však do 119 dní od účinnosti 
smlouvy (tj. bez ohledu na převzetí staveniště zhotovitelem) 

V termínu od 20.8.2024 do 26.8.2024 musí být zajištěn přístup Z ul. Kpt. Jaroše na Mírové 
náměstí, a to v jakékoli fázi výstavby!



4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu, 
nebo jeho části/etapy, objednateli. Ukončeným dílem pro účely této Smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo nebo příslušnou část/etapu předat objednateli do 5-ti 
pracovních dní od jeho ukončení a Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že 
dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít S tím, že případné drobné 
vady a nedodělky nebránicí řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. 
4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

4.5 Objednatel si tímto ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje Změnu smlouvy stran možnosti posunutí termínu 
provedení díla, a to v případě, že nastanou takové nevhodné klimatické podmínky (za které se považuje 
Zejm. Souvisle trvající déšť nebo souvisle trvající teploty nižší jak -5°C), které budou objektivně Zcela 
bránit v realizaci dila déle než 10 po sobě jdoucích dni (tzn., že nelze na zhotoviteli spravedlivě 
požadovat, aby prováděl jakékoli práce na díle, a to ani za využití současně dostupných příslušných 
technologií, prací a materiálů), a to tak, že se termín provedeni díla posune O takový počet dní, po který 
nebylo možné dílo v důsledku takových nevhodných klimatických podmínek vůbec realizovat, pokud se 
strany nedohodnou jinak. V případě, že by však při použití příslušných dostupných prací, materiálů a 
technologií S ohledem na nevhodné klimatické podmínky znamenalo Zvýšení ceny díla, pak si tímto 
Zadavatel ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje Změnu ceny dila stran možnosti zvýšení ceny díla O doložené 
účelně vynaložené náklady na příslušné technologie, práce a materiály nutné l‹ použití při nevhodných 
klimatických podmínkách; pro určení ceny takových příslušných technologií, prací a materiálů se pak 
použije čl. V. odst. 5.7 Smlouvy O dílo. Pro odstranění pochybností Objednatel uvádí, že výhrady uvedené 
v tomto odstavci nezakládají automatický nárok zhotovitele na jejich uplatnění. 

V. 
Cena 

5.1 Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena dí|a") se sjednává jako maximální a konečná 
Za kompletní a řádné provedení díla ve výši11.494.494,94 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 2.413.843,94 Kč, 
cena díla celkem 13.908.338,88 Kč v č. DPH slovy: Třináctmilionůdevětsetosmtisíctřistatřicetosm korun 

vo českých osmdesátosm haléru. 
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, 
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k 
zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení 
staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a Zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, 
dopravních opatření nutných k Zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, Zajištění a 
předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Cena díla se sjednává pro danou dobu 
plnění se Započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflaci nebo zvyšováním 
cen stavebních materiálů anebo prací. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace 
dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. (v souladu S § 
222 ZZVZ). 

5.2 Zhotovitel v rámci své nabídky zpracoval dodavatelský položl‹ový rozpočet předmětu stavebního díla 
po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu 
předmětu stavebního díla a předán objednateli V jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového 
rozpočtu bude zhotovitel provádět a Objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek 
(zabudovaných) a Zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a Zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů 
stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřený cenou za jednotku, bude
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částka splatná podle Smlouvy vypočtena použitím Sazby za jednotku na množství skutečně provedené 
práce pro patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené Soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly 
poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za 

okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby, pokud nebyly 
způsobeny chybou Zadávací dokumentace, nemajív žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a 

další ujednání smluvních stran V této smlouvě. 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v Zadávací dokumentaci; nebo zjištěné v 
průběhu realizace díla, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinìl ani 
nemohl předvídat; nebo se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) nezbytné 
pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace, budou posuzovány jako 
dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené V této smlouvě, které nebudou po dohodě 
zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací dokumentace musí být 
vždy před jejich realizací písemně Odsouhlaseny objednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy V dodavatelském rozpočtu, budou 
oceněny beze změn vjejich výši. 

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny 
takto: 

0 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. 
(katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných V době provádění dodatečných 
stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum Zveřejnění 
aktualizovaných cen. 

0 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady 
o pořízení. 

0 Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

0 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 

přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech ,,M" pro užití katalogu směrných cen 
montážních pracívydaných ÚRS Praha. 

0 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou Zhotovitelem 
předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy 
pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení 
cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

0 Pro shora uvedené ceny stanovené na základě ÚRS dále platí, že výsledná cena dodatečných 
prací bude pro účely této Smlouvy vypočtena podle následujícího vzorce: příslušná obvyklá 
cena = příslušná cena dle ÚRS X (Nabídková cena dodavatele (celková, jak byla uvedena v 

Nabídce) / Předpokládaná (celková) hodnota veřejné Zakázky); pokud však bude nabídková 
cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí cena ÚRS. 

0 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto 
práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH): 
- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200, - Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
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5.8 V souvislosti s dodatečnými pracemi a méněpracemi je zhotovitel povinen na základě požadavku 
objednatele provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací (příp. méněprací) před jejich 
realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních 
prací Zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací 
formou ,,Změnového listu" a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 
5.9 Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek Zhotovitel, 
nebude fakturovat. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. 
V, bod 5.1 této smlouvy. 

5.10 Pro veškeré shora uvedené změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v 
této smlouvě nesmí dojít k rozporu se Zákonem. Pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 
konkrétním případě povede k rozporu se Zákonem, zvolí smluvní strany, resp. bude zhotovitel 
akceptovat takový postup, který bude v souladu se Zákonem; tzn., že mohou být např. příslušné 
vícepráce zadány ijinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení apod. 

Vl. 

Platební podmínky 
6.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. Nedílnou 
součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a 
Zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. Dnem uskutečněnı 
zdanitelného plněníje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
6.2 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje Z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude 
dle tohoto příkazu proplacena. 

6.3 Faktura bude mít tyto náležitostí: 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo Smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10% Z fakturované částky vč. DPH. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů po protokolárním předání předmětu díla bezjakýchkolì 
vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. Pozastávku, resp. uvedený Způsob Zajištění řádného 
provedení díla lze nahradit také bankovní Zárukou, resp. formou neodvolatelné bankovní Záruky (ust. § 
2029 a násl. obč. Zák.) vyplatitelné bez dalšího na první požádání a bez námitek; originál Záruční listiny 
odevzdá zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy, nejpozději však S první vystavenou fakturou. 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 
lhůta splatnosti Začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající 
provedené části díla. Pro placeníodměny platí prvnívěta čl. 6.1 a články 6.2 až 6.5 této smlouvy obdobně. 
6.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud poskytovatel pověří provedením díla nebo jeho části třetí 
osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů

ı



za podmínek ve smlouvách s nimi Sjednanými, kdy Za řádné a v časné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za poskytnuté plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy S poddodavateli 

vyžádat, stejně jako doložení, že úhrady poddodavatelům byly provedeny řádně a včas, poskytovatel je 
povinen mu kontrolu umožnit a prokázat Splnění uvedených povinností. Poskytovatel je povinen také 
zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných S podmínkami 
Sjednanými v této Smlouvě, a to zejména ve vztahu kvýši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy S poddodavateli vyžádat a poskytovatel je 
povinen mu kontrolu smluv umožnit a prokázat Splnění uvedených povinností (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

6.8 Při nesplnění povinností (dle odst. 6.7) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit Splnění příslušné 
povinnosti poskytovatelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

VII. 

Záruční doba a finanční Zajištění závazků 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je Zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel Zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v Zápise o předání a převzetí díla a bude 
objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, 
bere se stavba jako nepředaná (v souvislosti S nárokem na smluvní pokuty) a zhotoviteli Z toho plynou 
všechny smluvní pokuty dle článku lX. této smlouvy. 

7.4 Strany Sjednávají vedle odpovědnosti za vady, jak je tato odpovědnost upravena v obč. Zák., záruku 
za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho 
obvyklé užívání, bude mít po Záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po Záruční dobu vyhovovat všem 
právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni Započetí běhu záruční doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající Z 

poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce 
a 60 měsíců na dodávky. 

7.6 Záruční doba Začíná plynout ode dne řádného provedení díla, tedy od převzetí ukončeného díla 
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla 
počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a 

nedodělků. 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 

Odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a Smluvní 

pokuty. 

7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění provozovatel, kterého ktomu objednatel zplnomocní.



7.11 Finanční Zajištění závazků zhotovitele. Smluvní strany se dohodly (nad rámec možnosti pozastáv|‹y 
dle Odst. 6.4 této smlouvy), že zhotovitel je povinen Zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční 
Zajištění svých závazků vyplývajících Ze Smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení Záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný mechanízmus finančních 
záruk a Zádržného. 

7.11.1 Finanční Zárukou se rozumí bankoví Záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu 
části druhé Zákona Č. 21/1992 Sb., o bankách, ve Znění pozdějších předpisů (dále též jen ,,banka"), 
nebo pojištění Záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve 
smyslu části druhé Zákona č.277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
jen ,,pojišťovna”). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích 
daňových dokladů/faktur a konečného daňového do|‹|adu/faktury. 

7.11.2 Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem Zajištění svých případných pohledávek za 
Zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli Zejména, má-li za Zhotovitelem 
pohledávky Z titulu 

O splatné smluvní pokuty, 
O nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil~li je Zhotovitel včas vlastním 

nákladem, 
nákladů náhradního zhotovitele, 
škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 
jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo 
náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 
a to vždy do plné výše takové pohledávky 

OOOOO 

7.11.3 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících Zajišťovacích 
institutů: 

7.11.3.1 finanční Záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle 
podmínek stanovených smlouvou (dále téžjen ,,záruka na rea|izaci"), 

7.11.3.2 finanční Záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v Záruční době, 
Zejména ze Zhotovitelem poskytnuté Záruky na dílo (dále též jen ,,záruka v Záruční době"), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifil‹ovaném níže 

7.11.4 Zhotovitel je oprávněn Zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční Záruky za Zádržné 
za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou 
fakturaci iv částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo Zádržné podle ustanovení O 
platebních podmínkách a fakturaci. 

7.11.5 Vystavení finanční Záruky doloží Zhotovitel objednateli originálem Záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli: 

7.11.5.1 v případě Záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž zál‹|adě byla smlouva uzavřena); 

7.11.5.2 v případě Záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodě|ků); 

7.11.5.3 v případě Záruky Za Zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšujícív součtu 90 % Smluvní ceny díla. 

Objednatel akceptuje Záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení 
listinné Záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

Ĺ 7.11.6 Finanční Záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, Zejména 
bez moznosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
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(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností V případě nesplnění kterél‹oliv 
povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez 
námitek a na prvnívýzvu objednatele jako oprávněného. 

7.11.7 Finanční Záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

7.11.7.1 Záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po Sjednaném termínu zahájení 
předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

7.11.7.2 Záruka v Záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To 
neplatív případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční Záruky v trvání 
delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku S 

platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto 
ustanovení není možné u Vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám 
věty první; 

7.11.7.3 záruka za Zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené O DPH a její platnost 
nesmí při jejím pr\/ním předložení skončit dříve než 60 dnů po Sjednaném termínu zahájení 
předávacího řízení vyplývajícím ze Smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a 

nedodělků se platnost Záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu 
stanoveném pro odstranění vad a nedoděIl‹ů musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným 
okamžikem pro změnu je podpis každéhojednotlivého protokolu o předání dokončeného díla 
s vadami a nedodělky. 

7.11.8 Nastanou-li Změny v parametrech rozhodných pro podmínky Záruky (např. navýšení smluvní 
ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovnyjejí příslušnou 
úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel 

objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku 
smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající Záruky. 

7.11.9 Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna Vystavující finanční záruku 
bude schopna Z takové Záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li l‹ tomu 
objednatelem vyzván. Novou záruku předloží Zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy 
objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného 
odkladu po doručení Záruky nové. 

7.11.10 Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované 
navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její 
stávající hodnoty nebo požadované prodlouženítermínu platnosti Záruky (v případě více postupných 
prodlouženíjejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za Zádržné, u které 
objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada 
v částce převyšující hodnotu stávající Záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 

7.11.11 Prodlení zhotovitele S předložením vyhovující finanční záruky (Zahrnuje též případy úpravy 
parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční Zárul‹u čerpat 
do její plné výše a Získané prostředky použít jako Zádržné k Zajištění jakýchkoli nároků vůči 

objednateli vyplývajících ze Smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 
dnů se považuje Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem. 

7.11.12 Uplatní-li objednatel právo na plnění Z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky 
zajištěna částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované 
úrovně. Ustanovení bodu 17.10. tohoto článku o výjimkách Z povinnosti provést změnu parametrů



záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené Záruky začíná běžet od 
doručení oznámení O jejím čerpání objednateli. 

7.11.13 Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že Vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude Z takové 
Záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku 
nahrazovanou. Je-li V souvislosti se Substitucí zapotřebí provést Změnu parametrů záruky, běží lhůta 
pro její Změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti 
substituce. Vzájemná substituce je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

7.11.14 Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky V listinné podobě, a to bud' osobním předáním 
Zástupci zhotovitele, nebo Odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného 
Zajištění pominula a takový postup je Sohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení Záruky 
velektronickě podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných 
Zárukou) provede objednatel Za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a 
objednatel O vrácení požádal. 

7.11.15 Potřeba záruky pomíjív případě 

7.11.15.1 záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

0 nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se V 
případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným 
termínem dokončení, 

0 lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno Zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

0 byly uspokojeny veškeré nároky objednatele Zajištěné bankovní zárukou na realizaci; 

7.11.15.2 záruky V Záruční době 

0 uplynutí záruční doby, nebyly-li V této době objednatelem uplatněny nároky Z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

0 dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby V případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel V Záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

7.11.15.3 záruky za Zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli 

7.11.16 Po splnění podmínek pro vrácení Záruky Vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
V hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé Zádržné Z čerpaných záruk, došlo-li k jeho 
užití. Případné úroky ze Zádržného jsou příjmem objednatele. 

7.11.17 K převzetífinančních záru|‹ bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk V listinné formě jsou 
na straně objednatele oprávněny osobyjednající ve věcech technických. 

7.11.18 Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou V takovém 
případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám 
uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 
8.1 Předání staveniště proběhne po zajištění Všech administrativních činností ze strany zhotovitele, 
nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy O dílo. O předání staveniště bude pořízen Zápis. Ode dne 
předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník, V souladu S příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy.
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8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 
Znemožnit provedení díla dle Zadávací dokumentace. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje se zúčastnit kontrolních dnů, na kterých bude mj. konzultovat s objednatelem 
postup prací. Kontrolní dny se budou konat vždy 1x týdně, a to v předem stranami (oprávněnými Zástupci 
ve věcech technických) dohodnutých dnech v týdnu, případně určených objednatelem, pokud se strany 
nedohodnou. Tímto není dotčeno právo objednatele provádět namátkové kontroly kdykoli. Zhotovitel 
se zavazuje umožnit účast na kontrolních dnech objednateli a osobám vykonávajicím funkci dozoru a 

dalším osobám, které určí Objednatel. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu S 

ustanoveními této smlouvy a projektové dokumentace. Pokud by zhotovitel nedodržoval a 

nerespektoval ustanovení této smlouvy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není 
dotčena. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané Zadávací dokumentace, 
podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu S rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude 
zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní~li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky 
zakrývaných praci v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při 

Splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení Zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty Z nich, majetkem 
objednatele. 

vv 8.10 Likvidaci a úklid staveniste ukončí Zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne provedení díla a 

protokolárně je předá Zástupci objednatele. 

8.11 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění 
ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčisti zasažené 
prostory. 
Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své 
náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní 
prostředí a vést podrobnou evidenci O nakládání S odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), 
kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. 
V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez 
jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, 

odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo do časné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmil‹Oli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel 
zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou lil<vidaci na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení 
a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunil‹ací podle



tohoto ustanoveníje objednatel oprávněn Zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel Objednateli povinen uhradit. Krom ě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výš i 30% Z částky 
nákladů na úklid. 
Bude-li Objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, 
uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti S prováděným dílem, bude tato pokuta, 
prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem Objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu 
nebude objednatel schopen Započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 
dnů od obdržení oznámení o výši Sankce a výzvě k úhradě. 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škodyje zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě S postiženým mu škodu uhradit. 
8.13 Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení staveniště v souladu 
se svými potřebami, Zadávací dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel tedy zodpovídá za 
Zajištění staveniště, Zejména pak za zajištění bezpečného pohybu osob na staveništi, za dodržování na 
staveništi příslušných právních předpisů zejména Z hlediska BOZP, PO a ochrany životního prostředí, dále 
Za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel je v rámci zařízení staveniště povinen zajistit podmínky pro 
výkon dozorových funkcí, zejména autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP a 
následně také umožnit jejich výkon podle jejich pokynů, resp. pokynů objednatele. Zhotovitel odstraní 
na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla. 
8.14 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovatjakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké odborné úrovni, 
v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, příslušnými normami (českými, resp. 
evropskými), byť by měly jen doporučující charakter, které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i 

nařízeními a obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plněnív 
co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším technologickým trendům a 
inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 
8.15 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se tedy dále zavazuje zajistit, aby při plnění této smlouvy byly dodrženy 
obecně závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy vymezující pravidla 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel především zajistí, aby všechny 
osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy, byly proškoleny v problematice 
bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými ochrannými a 
pracovními pomůckami. Zhotovitel tedy odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště Z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu Zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, 
a Za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

0 zajistí, že jeho zaměstnanci budou označení firemním označením; 
0 plně odpovídá za to, že jeho Zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a 
předpisy v oblasti požární ochrany; 

0 odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného 
úklidu. 

0 seznámí pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na 
pracovišti, S podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a 
ochrany životního prostředí. Poskytovatel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu 
jejich pobytu na pracovišti. 

8.16 Zhotovitel bude povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, pokud to 
bude objednatel požadovat.
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8.17 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých objektů v každé situaci a dále je povinen 
umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, v případě potřeby lze po domluvě s 

objednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

8.18 Zhotovitel je povinen, s ohledem na realizaci díla v centru města a omezený příjezd na stavbu, 
provádět přepravu materiálu a realizaci prací pouze vozidly a mechanizmy o nosnosti do 4,5 tuny, 

IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný 
nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele l‹ plnění smluvní pokutou utvrzená. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků nebránících řádnému provozu činí 3.000, - Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý Započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 

kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel 
neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty 
dohodnuté na jednání. Pokud se však jedná O vadu, která brání řádnému užívání předmětu díla nebo 
hrozí nebezpečí šl‹ody velkého rozsahu (havárie), činí výše takové smluvní pokuty 15.000,- Kč za každý i 

Započatý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací činí 5.000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčeno práv objednatele na opětovné 
odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodrženítermínu provedení díla (resp. poslední, bylo-li byjich více, etapy), resp. 
nedodržení termínu dokončení první (případně jakékoli další, bylo-li by jich více, vyjma poslední) etapy 
se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

“ 

v v v 
9.6 Sm uvní pokuta za vcasné nevyklizení staveniste činí 1.000,- Kč za každý Započatý kalendářní den 
prodlení. Smluvní pokuta za skladování materiálů mimo místo k tomu vyhrazené činí 5.000,- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti Zaplatí objednatel úrok Z prodlení ve výši 0,015% Z 

dlužné částky za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 
není ukončeno, trvá na Zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 

skutečně nebylo ukončeno, uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, Zaplatíjednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 0,01% Z ceny díla. 

9.10 Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než 
stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit V den výzvy objednatele k odstranění. Pokud 
tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 

9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, 
Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

9.12 Jestliže Zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí 
díla, uhradí Zhotovitel jednorázově smluvní pokutu výši 10.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok 
objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9.5.



9.13 Za prodlení zhotovitele se započetím provádění díla V termínu dle odst. 4.1 této Smlouvy činí 
smluvní pokuta 3.000,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení. 
9.14 Za nepřevzetí staveniště v termínu dle odst. 8.1 činí smluvní pokuta 3.000,- Kč za každý Započatý 
kalendářní den prodlení. 

9.15 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se 
lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 
9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z konečné 
faktury za dílo. 

9.17 Smluvní Strana, které vznil‹ne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit. 
9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností u Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group na hodnotu škody ve výši 50 
mi/. Kč. 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle Zák. č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel 
provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, Staveništního odpadu a za Zábor veřejného prostranství 
jsou součástí smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla při respektování Zejména: 
- ustanovení Zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákonů č.195/2022 Sb., Č. 152/2023 Sb. 
a Č. 465/2023 Sb. 
- ustanovenízál<on č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany Zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
- ustanovení Zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. vv 246/2001 Sb., ve Znění pozdejsích předpisů 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů 
- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány. 

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí O zvláštním 
užívání komunikací Z důvodu provádění stavebních prací, povolení Zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 
10.7 Zhotovitel je povinen bezplatně umožnit na staveništi případnou činnost dodavatele zajišťujícího 
pokládku kabelů pro parkovací automaty.

ı



10.8 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla přednostně využije materiál, žulové kostky, ve 
vlastnictví Objednatele. V takovém případě bude cena materiálu Zhotovitele odečtena Z ceny díla. 

10.9 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací informovat archeologa 
Objednatele MUDr. et Mgr. Kryštofa Dernera tel. 777 569 028 mail: derner@arup.cas.cz, 
kderner@seznam.cZ O plánovaných činnostech a v případě potřeby postupovat dle jeho pokynů. Pokud 
dojde k prodloužení termínu realizace Z důvodu činnosti archeologa, a to i v případě přerušení prací 

Zhotovitele na základě požadavku archeologa, nebude Zhotovitel uplatňovat na Objednateli žádné 
vícenáklady. 

Xl. 

Předání a převzetí 

11.1 Předání a převzetí díla Zorganizuje objednatel na základě výzvy zhotovitele. Objednatel k předání a 

převzetí díla vždy pozve také osoby vykonávající autorský dozor a technický dozor. O předání a převzetí 
díla i jeho dílčích částí bude vždy Sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 pracovních dní 
předem. 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

- 1× originál stavebního deníku 
- skutečné Zaměření stavby 3× v tištěné podobě a 1× v dwg pro vložení do GlSu Města Kadaně 
- zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Zkušební, Záruční listy a dodací listy 
- 2× dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou. 
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné 
recyklovat stavební materiály) + 1× prohlášení O nakládání s odpady dle Zák. Č. 541/2020 Sb. 

- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 Zák. Č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky. 

- geometrický plán ke kolaudaci v 6-ti vyhotoveních 
- geodetické zaměření dokončené stavby vč. přípojek ve formátu dwg. pro vložení do G|Su 
Města Kadaně 

- geodetické zaměření dokončené Stavby ve formátu JVF pro vložení do digitální technické 
mapy Ústeckého kraje (viz odst. 11.4) 

všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

11.3 O odstraněnívad a nedodělků nebránících řádnému provozu (odst. 4. 2 této smlouvy) bude Sepsán 
příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele. 

11.4 Součástí zakázky je vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická 
část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat, a předání podkladu pro vedení digitální 
technické mapy, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož 
správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému 
Digitální mapy veřejné Správy (IS DMVS), jehož správcem je Český úřad Zeměměřický a katastrální. V 
případě nefunkčnosti Informačního systému Digitální mapy veřejné správy Z důvodu jeho nespuštění do 
běžného (plného) provozu, budou údaje předány pouze prostřednictvím Informačního systému Digitální 
technické mapy Ústeckého kraje. Předání údajů a obsahové náležitosti podkladu pro vedení digitální 
technické mapy stanovuje vyhláška č.393/2020 Sb., O digitální technické mapě kraje. 

Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodeticl‹á část dokumentace skutečného 
provedení stavby, budou vyhotoveny na podkladě stávajících údajů digitální technické mapy, které si



zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM. Při využití stávajících údajů digitální 
technické mapy se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. informace o 
výsledku posouzení bude součásti technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro 
vedení digitální technické mapy jsou stanoveny v příloze Č. 4 vyhlášky Č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje. 

Pro potřeby předání údajů do lS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném formátu digitální 
technické mapy (,,JVF DTM"), a to vždy v posledni platné verzi. Technickou specifikaci JVF DTM 
Zveřejnuje Český úřad Zeměměřický a katastrální. 

XII. 

Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební deník, a to 
minimálně v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
důležité pro plnění smlouvy, Zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k Zápisům připojovat své 
stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí 
odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě. 
12.3 Technický dozorje oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné Stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 
které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze Započítat vzájemné pohledávky. 
12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel. 

12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná vč. ušlého zisku. 
12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vč. příloh a 
následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném Znění, a 
zároveň byla také přístupná dle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření). 
12.9 Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemstvı 
ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení kjejich zpřístupněníve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez ustanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10 Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, 
jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH. 
12.11 Změna osoby, resp. poddodavatele, jejímž, resp. jeho ž prostřednictvím prol‹aZoval zhotovitel 
kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze výjimečně a pouze za předpokladu, 
že náhradní osoba, resp. poddodavatel prokáže splnění l‹valifikace ve Shodném rozsahu jako původní 
osoba, resp. poddodavatel a Objednatel S takovou změnou poddodavatele souhlasí. Zhotovitel je 
odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. Změna ostatních 
poddodavatelů uvedených v Nabídce je možná pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele; 
Objednatel se zavazuje, že souhlas neodepře bez vážného důvodu.
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12.12 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se v návaznosti na ustanovení čl. 14 Odst. 14.6 ZD, resp. ve smyslu § 
37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, zavazuje, že za účelem Zajištění předmětu plnění dle této smlouvy bude mít k 

dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy jako členy realizačního týmu alespoň jednu osobu, která 
bude pocházet Z řad osob, kterým Úřad práce ČR v posledních 18 měsících alespoň 1 den poskytoval 
zvýšenou péči při Zprostředkování zaměstnání podle § 33 Zákona o zaměstnanosti (může se jednat o 
osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby nad 50 let věku, absolventy 
škol nebo osoby bez praxe, osoby po rodičovské dovolené, osoby v trěninkovém zaměstnání na veřejně 
prospěšných pracích a další osoby splňující podmínku zvýšené péče dle předchozívěty); zhotovitel může 
využít Služeb kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, které pro něj uspořádá výběrové řízení vhodných 
kandidátů Z evidence uchazečů a zájemců o Zaměstnání (dále jen také „Osoba Z ÚP"). Zhotovitel splňuje 
závazek dle přechozí věty, pokud byla tato osoba prokazatelně vyřazena Z evidence uchazečů o 
Zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu se Zhotovitelem. 
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle tohoto odstavce i prostřednictvím 
poddodavatele, tj. pokud bude Osoba Z ÚP zúčastněná na plnění dle této smlouvy v pracovněprávním 
vztahu k poddodavateli zhotovitele. 

0 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy také prostřednictvím Osoby Z ÚP. V 
případě, že dojde ke změně Osob či Osoby Z ÚP v průběhu trvání této smlouvy, zavazuje se 
Zhotovitel předložit Objednateli aktualizovaný Seznam Osob Z ÚP a pracovněprávní smlouvu 
uzavřenou s novou takovou osobou, a to bez zbytečného odkladu. 

0 Zhotovitel se zavazuje provádět Změny ve složení Osob Z ÚP pouze S předchozím písemným 
souhlasem Objednatele, přičemž při změně ve složení těchto osob musí být zachováno splnění 
stanovených zadávacích podmínek veřejné Zakázky. Výše uvedená povinnost zhotovitele Změny 
Osob Z ÚP se vztahuje rovněž na případ Změny v poddodavatelském systému, tzn. změny v 
příloze Č. 6 ZD - Seznam poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v 
Seznamu poddodavatelů jen S předchozím písemným souhlasem objednatele a předložit v 
takovém případě Objednateli aktualizovaný Seznam poddodavatelů, resp. Osob Z ÚP. 

i 

0 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy na žádost objednatele do 7 dnů ode 
dne doručení žádosti Objednateli doložit, že Osoby Z ÚP zaměstnává po celou dobu plnění této 
smlouvy. Pokud je v prodlení S doložením skutečnosti podle prvni věty, má se za to, že po dobu 
prodlení nesplnil povinnost podle ČI. V. Odst. 37 této Smlouvy. V případě nesplnění povinnosti 
podle ČI. V. Odst. 37 této smlouvy spočívající v zaměstnávání Osob Z ÚP v rámci plnění této 
smlouvy se Zhotovitel zavazuje Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za 
každý Započatý den trvání uvedeného porušení příslušné povinnosti a každou osobu. 

Xlll. 
vvı 

Vyssı moc 
13.1. Brání-li Smluvní stra ně ve splnění povinnosti vyšší moc, jakje definována v odst. 13.3. této Smlouvy 
(dále jen „Vyšší moc "), prodlužuje se lhůta ke splněnítéto povinnosti O dobu trvání překážky Vyšší moci 
a o dobu přiměřeně potřebnou kjejímu splnění. 

13.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
(pokud se strany nedohodnou na prodloužení této doby, Zejména když objednatel má zájem na splnění 
díla před ukončením smlouvy) od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty 
dle Odst. 13.1. této Smlouvy, má kterákoliv Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit. 
13.3 Pro účely této Smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující Znal‹y: 

i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé Z jejích povinností podle 
této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinně souvislosti S touto událostí); 

ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvnístrana s vynaložením odborné péče Zjistit ani předvídat 
před uzavřením Smlouvy;
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