
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění {dále jen 02)

číslo smlouvy objednatele: 2 O17OO10SÍ
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 1 ~b A O &

Smlouva o dílo
Stavební úpravy Malého divadla 2017

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutám! město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na

základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního 

odboru Magistrátu města České Budějovice 
IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732 (piátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201

1.2.
Zhotovitel JSP Group s.r.o.
sídlo: U Jeslí 494/1,370 01 České Budějovice
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zn. 19959, vložka C
IČ:
DIČ:
zastoupen: 
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

28141172
CZ28141172
Petrem Štěpánkem, jednatelem společnosti

Preambule
2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení díla 
vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je 
položkový rozpočet zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije 
nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, 
která byly uchazečem předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 17108, (dále Jen 
veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 5b., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni 
(dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. 
Soubor všech dokumentu tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva 
odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla
b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané 

dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné 
vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich 
odstranění
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c) vyžádala a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 
týkající se Díla

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich 
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezeni pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako Objednatel a 

zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako Zhotovitel a dodavatel 

(uchazeč) po uzavřeni této smlouvy na plněni veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla Jménem zhotovitele
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž Jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních práci, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním dfla
2.4.7. závazné předpisy Jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro stavebni 
povoleni (DSP/PDPS) vyhotovenou pro dílo specifikované é v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen 
DSP) a se všemi jeho náležitostmi potřebnými pro Jeho včasné a bezvadné zhotovení.
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3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadáni veřejné zakázky, za podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace označené jako „Stavební úpravy 
Malého divadla 2017" zpracované Ing, Petrem

stupni DSP a výkazem výměr, dle platných technických norem pro výstavbu, 
zavazuje k provedení Díla označeného jako „Stavební úpravy Malého divadla 2017" (dále jen 
Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu prováděni Díla, pasportizace stávajících 

objektů a prostor a dokumentace skutečného provedeni;
3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedeni Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotoveni nezavazuje 
výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činnosti zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.10.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem
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odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.10.1. a 10.10.3. této 
smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla 
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek 
příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek a zhotovení 
dokumentace skutečného provedení;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (DSP) a 
příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. 
Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu 
doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a 
převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením 
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka a 
vedením Jihočeského divadla. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a 
zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané 
životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami 
požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro 
bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou 
obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto 
Díla, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel 
dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž technickému dozoru stavebníka 
s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení a ředitelem Jihočeského divadla.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí 
a provoz Malého divadla. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při 
odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob 
(vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění 
Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického 
práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3



Smlouva o dílo
Stavební úpravy Malého divadla 2017

3.5. Náklady vyplývající 2 výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách provádění díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště: do 15 dnů ode dne účinnosti
smlouvy

4.1.2. zhotovitel je povinen zahájit stavbu: do 5-ti kalendářních dnů od
převzetí staveniště
zhotovitelem

4.1.3. zhotovitel je povinen dílo provést: do 50-ti kalendářních dnů ode
dne převzetí staveniště.

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a
11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, 

které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o 
předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně 
tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2., a to o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 nebo až 4.1.3. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování 
plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost 
aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná 
nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka 
neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) 
budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i 
následující lhůty plnění dle této smlouvy.

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout z objektivních důvodů o přerušení prací na Díle s účinností 
od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby 
písemného pokynu objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně 
dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení 
oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo 
ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, 
třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel 
povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové 
zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým 
zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací a dodávek 
(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle 
skutečného dne zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, 
které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele 
ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní 
zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou 
zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli
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v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů 
v souvislosti s prováděním Díla.

5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla:
579 989,21 Kč bez DPH
(slovy Pětsetsedmdesátdevěttisícdevětsetosmdesátdevět korun českých dvacetjedna 
haléřů).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti 
s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle 
smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy a pouze v případě, 
kdy
5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických 
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné 
zvýšení nákladů;

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), když 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
Díla;

5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.)

5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu předloženého 
zhotovitelem, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti 
provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 
pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, 
kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě 
tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o 
nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich 
provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, 
nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce 
zhotoviteli zaplatit.

5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních 
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí 
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS 
Praha a.s. (dále jen ceník). Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
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a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-ll tyto ceny v položkovém rozpočtu 
uvedeny);

b) nejsou-ll příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí 
se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové
ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

Smlouva o dílo
Stavební úpravy Malého divadla 2017

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozdějl do desátého (10) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 

předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnú, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dní, ode dne doručení 
řádně vyhotcvemHaktur^josídlaobjednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele^^^^^^^^H^^I vedený u.Komerční banky, a.s.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 
10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve pa odstranění případných 
vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla jako celku, pokud byty tyto vady 
či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a 
nedodělků. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou 
ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištěni v této záruce bude odpovídat 
celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je 
zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.
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7. StaveniStě
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako 

například dopravní značení) je součástí ceny Díla (dle nabídky zhotovitele). Tomu odpovídající 
náklady, včetně nákladů na provoz zařízeni staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vyžaduje-ll vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na 
pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je 
povinen si předem zajisti souhlas příslušného správního orgánu, Náklady za pronájem těchto 
pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady 
zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá 
objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. 
Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během prováděn! stavby.

7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů a právních předpisů) a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Nejpozději do 5-ti kalendářních dní od dne převzetí Díla objednatelem dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla (pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízeni staveniště, provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 

respektovat všechny obecné závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 pfsm. e) z. č, 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z.č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti a 2ákonem Č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést 
kontrolu dodržování předpisů o zamezeni nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli 
bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální 
práce, popřípadě bude povinen plnit Jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141 b zákona č. 
435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel 
objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností 
zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.). __________

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Štěpánek, tel.: 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Michal Csavoj, tel.: 
Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržováni veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.5. Použlje-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit 
se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích 2e smluvních dokumentů na 
poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím
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kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v 
němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Zhotovitel je povinen dodržel 
požadavek objednatele stanovený v bodě 3.1. této smlouvy.

8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za Škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a zástupce Jihočeského divadla (dotčené prováděním 
Díla), ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo 
u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena 
doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku 
nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem (částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu). 
Nedostaví-li se objednatel a/nebo provozovatel na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po 
marném uplynutí lhůty (tj. lhůty, kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu) 
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu Díla na svůj náklad.

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
a provozovatele dle bodu 8.8. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s 
předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito 
částmi předmětu Díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto 
odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem 
předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními 
podmínkami smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

Smlouva o dílo
Stavební úpravy Malého divadla 2017
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9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 

jen technický dozor stavebníka nebo TDS). Dojde-li v průběhu stavby ke změně TDS, je vůči 
zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového TDS 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem 
do Stavebního deníku.

9.2. TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat 
na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo (stavbu), a 
do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. TDS je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, 
které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl 
přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než 
bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení 
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Jestliže TDS uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí 
dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické 
dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení TDS s dostatečným 
předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá 
takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro 
stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto 
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy. TDS 
potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního deníku provedení prací, které 
mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se TDS při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od 
zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel 
povinen na to TDS výslovně upozornit. TDS je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván.
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10. Předání a převzetí Díla
10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by 

buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo 
bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat 
samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele, TDS a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se 
nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve 
spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o předání a převzetí 
díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení

10.1.5. cena Díla
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10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu), je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady a 
odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. TDS, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem 
uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho 
technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

lO.lO.lO.lO.Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této 
smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez 
jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo 
vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.10.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.10.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.10.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.10.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
10.10.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.10.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.10.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.10.8. dokumentaci skutečného provedení stavby;
10.10.9. originály stavebního deníku (případně deníků).
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11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel 

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobci, nesmí 
však být kratší než 24 měsíců.

11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a 
nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle 
článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůtv pro odstranění této vady. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní 
strany jednat v technických věcech.

11.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o 
záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel 
nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6. 
delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí 
osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a 
uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Ukončení závazku ze smlouvy
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení
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smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a 
nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do 
tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.2.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. této smlouvy,
12.2.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 8.2, nebo 9.3. nebo 12.10. této 

smlouvy.
12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 

porušení povinností zhotovitele v případě, že
12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla.

12.7. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.10. ZhotovÍtel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
minimálně 1.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a 
povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním
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rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit.
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13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3.. 

této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla 
dle bodu 5.2. této smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
spočívajících na straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení adresované povinné straně. Zhotovitel se vzdává svého 
práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nej později 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou () originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude 
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální 
formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební 
činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s 
těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před 
předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou 
požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 
2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.
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15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora

BOZP. Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho činnost. Zhotovitel se zavazuje, že upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

V případě, kdy bude tato smlouva podepisována smluvními stranami po 1.7.2017 (včetně) 
nabývá účinnosti po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Tato smlouvá trvá, až do provedení celkového finančního vyúčtování za 
provedení díla dle této Smlouvy.

17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných 
změn závazů.

17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
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zakázek v platném znění- Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti 
soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 5b., občanský soudní řád v platném 
znění takto: Místně příslušným soudem pra případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud 
příslušný dle sídla objednatele

17.G. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž stím, že úplné zněni této smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součásti 
může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webovych stránkách města České Budějovice 
<www.c-budeiovice.cz] a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomi, že 
objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zní nebo zjejího 
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na 
všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy je 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne................ V Českých Budějovicích, dne '2:3.. f
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Příloha č. 2 
Smlouva o dílo č.

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenksituace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od 
významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitosti specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve dvou vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro 
výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i 
vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v 
běžných textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověři splnění všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí 
provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i 
kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

16



Smlouva o dík)
Stavební úpravy Malého divadla 2017

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po 
zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její 
těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo Jiné obrusné vrstvy vozovky, 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
• nebyla provedena technická přejímka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne 'loty
za zhotovitele:

JSP Group s.r-o.
U Jeslí 1,370 01 t. Budějovice 

i£: 2./. 4Í ‘.72, D.Í:C22C '*v'.‘. 72
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
1, Veřejná zakázka malého rozsahu

2.1. Zadavatel

název Statutární město České Budějovice

Sídlo Náměstí Přemysla Otakara II č. 1/1,
37001 české Budějovice, ČB

lč: 00244732
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za zadavatele: Ing. Petr Holický

Kontaktní osoba: Jiřina Leštinová

Tel. /fax: 386803215

E-mail: lestinovai@c-budejovice.cz

2.2. Uchazeč
Obchodní firma nebo název 1 
obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

JSP Group s.r.o.

Sídlo / místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu: U Jeslí 494/1, 370 01 České Budějovice

lč*- 28141172
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče: Petr Štěpánek

Spisová značka v obchodním 
rejstříku čí jiné evidenci, je-li 
uchazeč v ní zapsán

Spis. značka 19959, vložka C

Kontaktní osoba: Petr Štěpánek

TeUfax: 608848374
E-mail: infogDlevnejsístavba cz

3. Nabídková cena
Nabídková cena bez DPH 579 989.21 Kč 
Nabídková cena $ DPH 701 787,00 Kč
Nabídková cena neplátce DPH

Nabídková cena bez DPH souhlasí s cenou uvedenou v návrhu smlouvy, který je součástí nabídky
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena

Česká koruna (C2K)
5. Velikost podniku

Mikro podnik Malý podnik Střední podnik Velký podnik
X

8. Oprávněná osoba za uchazeče Jednat

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení 

Funkce
Petr Štěpánek

Jednatel společnosti

mailto:lestinovai@c-budejovice.cz


Položkový rozpočet

Stavba: 171 OB Projekt stavebních úpravy Malého divadla 2017

Objekt 01 Hradební č.p.2B9

topodet: 2 24-17 • Projekt stavebnic...

Projektant

Objednatel; Statutární máslo České Budějovice, nám, Přemysla Otakara II, 1/1 České Budějovlce-české Budějovice 1,37001; IČ: 00244732

Zhotovitel: JSP G roup s ,r,o«, U Jeslí 494/1 České Budéjovlce-České Budějovice 4,37001; l£: 28141172

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 242 619,76

P5V 337 169,43

WON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 579 989,21

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 579 969,21 CZK

DPH 21 * 121 790,00 CZK

Zaokrouhlení -0,21 CZK

Cena celkem: 701 787,00 czk

Za objednatele: 

Datum.

Podpis

Za zhotovitele. Stěpének Petr

Dal um 21.6.201?

Podpis.

Zpracováno programem BUILD power S



Slavba 17108 Projekt slavtbnich úpravy Malého divadla 2017 List t 2

Oblekl; 01 Hradební fc.p.289

Rozpočet: 2 24-17 ■ Pfojelct stavebnic.-

Rekapitulace dílů
čísla Název Typ dílu Celkem

1 Zemři práce HSV 2B5000

Z Základy a zvléilní zakládáni HSV 1 000 00

21-W EleklrwnontáiB HSV 31150,60

3 Svislé a kompletní konsbukce HSV 50 169.80

46-M Zemni práce pfi extr monlprac ch HSV 1 400,00

6 Úpravy povrchu podlahy a osazováni výplni HSV 49847,28

a Trubní vedeni HSV 5 092,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourán HSV 46 171,50

997 Přesun suté HSV 22 053,20

99E Přesun hmot HSV 6 93600

HZS HoďmGvé2ůátovací sazby HSV 18 150 00

VRN3 Zařízeni stavenSté HSV 1 50000

VRN4 Inženýrská Činnost HSV 2 500 00

VRN5 Finanční náklady HSV 4 000 00

713 Izolace tepelné PSV 531512

722 Zdravolechnlka - vnitřní vodovod PSV 18 63000

762 Konstrukce tesařské PSV 8901061

766 Konstrukce IruMářské PSV 3267530

767 Konstrukce zámečnické PSV 12 174,00

775 Podlahy skládané PSV 030 00

776 Podlahy povlaková PSV 81 238,05

703 Dokončovací práce - nátfiry PSV 68 501,32

7B4 Dokončovací práce * malby a tapety PSV 28 795 02

579 989,21



Stavba 1710B Projekt slavebnfch úpravy Malého divadla 2017 List č. 3

Objekt: 01 Hradební ž.p.269

Rozpočet 2 24-17-Projekt stavebnic,,.

Po ř. Čfelo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

DII: 1 Zemni práce
1 131303101 Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v soudrtnych horninách tř

4
m3 3,00000 2 500,00 2 500,00

Popis výkop pro čerpací jímku-ODHAD

2 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1,48000 250.CO 350.00

Celkem za: 1 Zemni práce 2 850,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
3 213311141 Polštáře 2hutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1.00000 1000.00 1 000.00

Celkem za; 2 Základy a zvláětnl zakládáni 1 000,00

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce
4 311I01215RO0 Vytvoření prostupu do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením violek 

z trub, dlcú, tvarovek
m 0,50000 200,00 10000

Pops prostup ze sklepa do přízemí

5 312231115 Zdwa výplňové z cihel dl290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 5MPa m3 0,42000 4 000,00 1 680,00

Popis nika pod stropem

6 317941123ROO Osazováni ocelových válcovaných nesuto nazdivu 1, IE, U, UE 
nebo L do č 22

1 0,12400 8 000,00 992,00

7 130109380 ocel profilová URE. v jakost: 11 375, h=20G mm 1 0,07400 26 000,00 1924,00

0 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,05000 2G 500,00 1 325,00

9 346481122R00 Zaptentovánl ryh. potrubí, výklenků nebo nik ve stropu keramickým 
pletivem

m2 3,76400 700,00 2640,80

10 386381111R00 Jímka 600x600x600 mm 2e Žfi kus 1,00000 9500,00 9500,00

11 426112170R čerpaci zařízeni na odčerpáváni splaškově vody výkonové 
např.: W1LG, DramLift Boc 32/8

kus 1,00000 25000,00 25000,00

12 426112170R2 Napojení na stávající přípojku kpí t ,00030 5000,00 5 000,00

13 697510630R D+M koberec 2álšž. vpidi., role š.2m, vlákno lOMiPotyamide
8D0g/m2

m2 4,00000 500.00 2 000,00

Celkem za: 3 Svislá a kompletní konstrukce 50 169,80

DII: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
14 612325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stén v rozsahu 

plochy do 50%
m2 23,64900 250,00 5912.25

Popis oprava oni lek v zázemí jeviště 
sklep

15 619991001 Zakryli ptxflah fólii přilepenou lepld páskou m2 176,37700 30,00 5351,31

Popis. část 4
ochrana dřevěné podlahy-zázemí jeviště

15 622635041 Oprava Spárování cihelného zdivá slěn MC v rozsahu do 50 % m2 54,90600 120,00 6 588,72

Popis. oprava spár zdivá stěn, podlahy a kleneb 
prostor do sklepa

17 24592241OR Desinfekce všech povrch ů-prostředek proti plísni SÁVO bal. 5 lílrů litr 15,00000 100.00 1 50000

Popis. dezinfekce povrchu sklepa a vstupu cca 60m2-ODHAD

16 624635301 Tmeleni akrytátovýni imetem spáry průřezu do 200mm2 m 278.00000 20,00 5560.00

Popis: vaznice vrcholová
varnice
roby, kouty

19 629991011 Zakryti výplni otvorů a svislých ploch íófii přilepenou lepicí páskou m2 15,00000 30,00 450 00

Pops. okna v patře a na wc

20 631591115ROO Násyp pod podlahy 2 keramzilu m3 8,30000 2950,00 24 485 00



Stavba: 17105 Projekt stavebních úpravy Malého divadla 2017 List 14

Objekt: 01 Hradební č.p.289

Rozpočet: 2 24-17 - Projekt stavebnic..,

Po ř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a os azovóní výplní 49 B47t2S

DII: 8 Trubní vedeni
21 851168211 Výměna závilových vodoménj G 1 v Sachlé-bude přesazen z

Šechiy ne slénu, velikost vodoměru bude dle, požadavků la ČEVAK
kus 1,0(3000 4 000,00 4 000 00

22 8S9620131R Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tf C 
16/20 dovřený výkop

m3 0,31200 3 500,00 1092 00

Celkem za: B Trubní vedeni 5 092,00

Dii: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
23 941211111 Montáž lež ani řadového rámového lehkého zatíženi da 200 kg/m2 š 

do0,9 mvdo 10 m
m2 40.00000 10,00 400.00

24 941211211 Příplatek k leženi řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m 
za první a ZKD den použití

m2 2 400,00000 2,00 4 800,00

25 941211B11 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
šdo0,9mvdo 10 m

m2 40,00000 7,00 280,00

26 944511111 Montáž ochranné šitá z textilie z umělých vláken m2 40,00000 10,00 400,00

27 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 400.00000 2,00 4 800.00

28 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 40,00000 5,00 200 00

29 949101111 Lešení pomocné pro Objekty pozemních slaveb s lešerovou 
podahou v do 1,9 m zatížení do 15D kg/m2

m2 50,00000 80,00 4 000 00

3fl 952901111RQQ Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do
4 m
čišlérl budov vysáti prachu z Irámú

m2 250,00000 60,00 15 00000

31 952902601 m2 41,50000 30,00 1 245 00

32 952905111 Čerpání vody ze zatopených prostor hod 3,00000 500,00 1 50000

Popis: odčerpáni vody z jímky, ODHAD

33 952905212 Mechanické očištěni podah m2 41.50000 100,00 4 150.00

34 965Q82933R00 Odstranění násypu pod podlahy tí do 200 mm pl přes 2 m2 m3 8,30000 230,00 1 909,00

35 966071122 Demontáž ocelových kd hmotnosti do 101 z profilů hmotnosti do 30 
kg/m

1 0,07500 6500,00 437,50

36 975032351R00 Podchycení příček d do 300 mm dřevěnou výzluhou v do 3 m dl 
podchyceni do 5 m

m 3,00000 1 500,00 4 500,00

37 976034211R Vybourám cihelných obrub zíSvs áachet průřezu do 0,03 m2 w 1,00000 2 500,00 2 500,00

Popis: velikost sláv jímky D 6*3,6*0,3m

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 48 171,50

Dii: 997 Přesun suté
38 997013211 Vnitrostavefližtn! doprava suti a vybouraných hmol pro budovy v do

6m ručně
t 1,30000 250,00 325,00

39 997013212 Vnrtrostfiveriětní doprava suti a vybouraných hmd pro budovy v do
9m ručně

t 14,72400 300,00 4 417,20

40 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,00000 400,00 4 000,00

41 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za pnmt a ZKD den použili m 30C,00000 30,00 9 000,00

42 997013501 Odvoz suit a vybouraných hmot na skládku nebo measkládku do 1 
km se složením

t 1,40000 250,00 350,00

43 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmotná skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

t 14,00000 20,00 280,00

44 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce 
{skládkovné}

t 14,72400 250,00 3 681,00

Celkem ia; 997 Přesun suté 22 053,20

Díl: 99B Přesun hmot
45 998018002 Přesun hmol ruční pro budovy v do 12 m t 8,67000 800,00 6 936.00



Stavba: 171M Projekt stavebních úpravy Malého divadla 2017 Lisí í. 5

Objekt' 01 Hradební č.p.289

Rozpočet 2 24-17 * Projekt stavebnic...

Poí. líbIo Název MJ taožstv! Cena/MJ Cena

Celkem za: 998 Přesun hrnol 6 936,00

Pil: 713 Izolace tepelné
46 713111136 Montáž izolace tepelné stropů vduě kladenými rohožemi pásy, diid, 

deskami mezi trámy
m2 24,37700 80,00 1 950 18

47 631669150 deska akustická ROTAFLEX SUPER AD 01 tLfiO mm m2 25,59600 130,00 3327,48

40 9907131O2ROO Přesun hmot lonážní pro izolace tepefcié v objektech v do 12 m t 0,04505 832,00 37.48

Celkem za: 713 Izalaca tepelné 5 315,12

DII: 722 Ztíravotechnika * vnitmi vodovod
49 722130233 Potrubí vodovodní ocdovó závitové pozinkované svařované běžné

DN 25
m 12,00000 40000 4800,00

Popis; požární vody

50 722130233R Napojeni vody vě požární M 3,00000 750,00 2 250,00

51 722130233 R2 Kotvy pro přívod vodovodního potrubí kotvené do kleneb a stěn kpl 1.O0D00 1 500,00 1 500,00

52 722130801 Demontáž potrubí Kalové pozinkované zánílové do DN 25 m 24,00000 80.00 1 920,00

Popis pozink ve sklepě

53 722174087 Potrubí vodovodní plastové PE svařované na lupo do D 50 mm m 18,00000 350,00 6 300 00

Popis přívod vody nahoru 
přívod vody směr vrátnice

54 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 30.00000 30,00 900,00

55 722290234 Propladh a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30,00000 30,00 900,00

56 998722102 Přesun hmot lonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,07500 800,00 60,00

Celkem za: 722 Zdravotichnika - vnitrní vodovod 18 630,00

Dii: 762 Konstrukce tesařské
67 25348244R Bochemit OB hnědý bal. po 5 kg *g 41,50000 182,00 7 553,00

50 762420025 Obložení stropu z desek CETRIS tl 20 mm nebroušených na pero a 
drážku šroubovaných

m2 1,20000 450,00 540,00

69 762431014 Obložení stěn z desek QSB1118 mm na sraz pffcljených-provLzoml 
zabednění otvorů

m2 15,79000 190,00 3 000,10

Popis: okno
otvory

60 762431014R Demontáž obložení stén z desek OSB d 18 mm re sraz pfíbljených- 
prcvizoml zabedněni otvorů

m2 15,79000 80,00 I 263.20

Popis: okno
otvory

61 762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB I118 mm nebroušených na 
pero a drážku lepených

m2 14,95000 320,00 4 784,00

62 762511205 Podlahové kce podkladová dvoovrstvé z desek OSB tf 2x1 B mm 
broušených na pero a drážku lepených

m2 39.82000 444,00 17680,08

Popis: část3m,č. 202,203,204

63 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři Z prken tkMišfky do 32 mm m2 41,50000 60,00 2 490,00

64 76281G146 Záklop slropú Z desek CETRIS 11 22 mm na para a ckážku 
šroubovaných na rošt

m2 24,37700 500,00 12188,50

65 762811811ROO Demontáž záklopů slropú z hrubých piken i do 32 mm m2 57.95000 25,00 2 448,75

Popis: Č*sl3
čá§ 12

66 762812932ROO Zabedněni části záklopu slropú 2 prken tí do 32 mm plochy jednotlivě 
do 1 m2

m2 14,95000 500,00 7 475,00

67 762821912 Vyřezání části stropního támu průřezové plochy řeziva do 120 cm2 m 42,00000 100,00 4 200,00
défcy do 5 m



Stavba: 17100 Projekt slavebnfch úpravy Malého divadla 2017 Lišit 6

Objekt 01 Hradební í.p,289

Rozpočet: 2 24*17 * Projekt stavebnic...

Pof. Číllo Název MJ Množství Ccna/MJ Cena

Popis íBzervs část 3
2ázeml

60 762B22S24 Doplněni části slropnlho trámu z hranolu průřezové plochy da 450 
cm2 včetně matenu

m 44,65000 500,00 22 325,00

Popis rezerva část 3
zázemí

69 998762ID2R00 Přesun hmot tonální pro kca tesařské v objektech v do 12 m \ 3,82873 800,00 3 062.50

Celkem 2a: 762 Konstrukce tesařská 09 010,61

Dii: 766 Konstrukce truhlářské
70 7666BQ0D1 Montáž dveřních křídel otv.revých Ikfídkrvych š do 0.8 m do 

ocelově zámbné vč kováni
kus 3,00000 400,00 1 200,00

71 611605070 dveře vnitřní hladké z 1/1 zasklené Iktfdlové b«é solo 80x197 cm 
KLASIK 1

kus 3,00000 1 090,00 5 670,00

72 611605070R rozetová kovinl-nerez vč zámku kus 3,00000 390,00 1 170 00

73 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 kus 3,00000 10,00 30,00

74 766811116R Oodávka+fnontéž kuchyáskych Inky s nerez dvoudřezem vd 
spodních a vrchním skřítek vč prac. desky., světla nad linkou, kál 
d!,2m

kpl 1,00000 24500,00 24 500.00

75 99B766102R0Q Přesun h mot tcnážnl pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,11700 900,00 105,30

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské 32 575,30

DII: 767 Konstrukce zámečnické
76 767995114R Dodávke+monláž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosli do

50 kg*záv&sy
kg 100,00000 80,00 0 00000

77 767995114 R2 Dodá vk a-Knentái atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do
50 kg*rahcvnlk s kotvám nálěr-černý

kg 48,00000 70,00 3 360,00

70 998767IO2RO0 Přesun hmot lonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 1 0.740ĎD 1100 CO 814.00

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnická 12 174,00

Díl: 775 Podlahy skládané
79 775591920 Oprava podlah dřevěných * vysáti povrchu m2 41,50000 20,00 830 00

Celkem za: 775 Podlahy skládané 830,00

Díl; 776 Podlahy povlakové
B0 776201612 Demontáž lepených povlBkovýdi podiví s podložkou tučné m2 154,83000 60,00 9 269.80

Popis: čásl 3 
šatna ženy 
plocha koberce 
čó$t 4-zkušebnB

81 776212111 Volné pcložení textilních pásů s pocflepenlm spojů páskou m2 70,00000 40,00 2800.00

Popis, část 4 2kušebna

82 697510500 koberec v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2
Polyamide 6 Solution dyed, zátéž 33, BII S1

m2 77,00000 300,00 23 100.00

83 77G221111 Lepení pásu z PVC standardním lepidlem m2 80,83000 200,00 16 166 00

Popis: část 3 
šatna ženy

04 284110120 PVC heterogenní protiskluzně, rášlapná vrstva 6.70 mm R10 zětéž 
34/43, otlafc do 0,05 mm,, hořlavost Bfl S1

m2 08,91300 300 00 26 673.90

05 775421111 Montáž obvodových fišt lapením m 43,10000 40,00 1 724 00

Popis. část 4 2kušebna

05 6975120D0 lišta kobercová 125430 5 re 0,7 x 250 cm m 43,96200 30,00 1 318 06

67 998776102R00 Přesun hmot lonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m 1 0,41273 401,00 165.50



Stavba: 17108 Projekt stavebních úpravy Malého divadla 2017 List č, 7

Objekt: 01 Hradební č.p.289

Rozpočet 2 24*17 * Projekt stavebnic..*

Pof. Čfclo Název HJ Množství CenaMJ Cena

Celkem za: 776 Podlahy povlakové 81 238,06

Dii: 763 Dokončovací práce • nátěry
86 763226101 Protipožární akrylálový nátér tesařských konsbukri-napt DEXARYL 

B*trans parent
m2 105,70400 580,00 61 308 32

89 783927111 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr dřevěné podlahy-barva černá m2 28,77200 250,00 7 193 00

Popis: podhled
Irámy

Celkem za: 703 Dokončovací práce - nátěry 6fi 501,32

Díl: 7B4 Dokončovací práce ■ malby a tapety
90 784211137 Dvojnásobné blé mafey ze směsi za mokra minimálně 

otěruvzdomých na schodišti do 3,80 m
m2 467.41700 60.00 28045,02

Popis: šatny ženy 
zázemí 
sklep 
čásl 3

91 764211137R
čásl 4 místnosti ostatnj

Nátěr ocelových zárubni i 0,8 v 1,97m kus 3,00000 250,00 750,00

Celkem za: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 795,02

Dii: 21-M Elektro montáže
92 210200035 Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje kus 9,00000 350,00 3 150,00

93 21020DQ35R Dodávka nástěnného svllidto stropního do vlhkého prostředí dle PD kus 9,00000 2 000.00 18 000,00

94 210200035R2 Materiál na elektroinstalace vč pomocného maleriálu kpl 1,00000 10 000.00 10 000,00

Celkem za: 21 »M ElektromonlážB 31 150,00

Dii: 46-M Zemní práce pří extr.mcntpradch
95 460710075 Vyplněni a zaQšlění rýh v betonových podlahách a maianinéch 

hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm
m 4,00000 350,00 1400,00

Celkem za: 46-M Zemni práce při extr.montpracich 1 400,00

Díl: H2S Hodinové zúčtovací sazby
% HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba slavební dělník hod 3,00000 200,00 600,00

Popis. vyřezání trubek por Ů7 cca 6m
oprava pro prostup ŮT

sefcéni v podlaze v přízemi ODHAD
97 HZS1301 Hodinové zúčtovací sazba zednik-stavebnl pňpomoce hod 40,00000 220,00 8 800,00

98 HZS2222 Hodinová zúčtovací sa2ba elektrikář odborný hod 32.00000 250,00 a ooD.oo

99 HZS4232 Hodinová zúčtovací sa2ba technik odbcmý^ontrola stavu záklopu 
části 3

hod 3,00000 250,00 750,00

Celkem za; HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 150,OD

Dii: VRN3 Zařízeni staveniště
100 034203000 Oplocení staveniSlš kpl 1.00000 1500,DO 1 500.00

Celkem za: VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

Dii: VRM4 Inženýrská činnost
101 041403000 BOZP na staveništi kpl 1.00DQ0 2 500,00 2 500,00

Celkem za: VRN4 Inženýrská činnost 2 530,(30

Díl: VRN5
102 053002000

Finanční náklady
Poplatky-zBj&lánl záboru veřejného prostranství vč poplatek za zábor kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
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Objekt 01 Hradební

Rozpočet 2 24*17 - Projekt stavebnic,,.

Pof< Číslo Název MJ Mnohtví Gena/MJ C«i8
103 053QQ2COQR Rúplatk^z&plénl DIO v£DZ Vpl 1,00000 1 500.00 1 500,00

Celkem za: VRN5 Firwnčni náklady 4 000,00


