

SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2017/227

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Jana Souchová., technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č.

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený: Ing. Vladimírem Helmou, ředitelem obchodního úseku na základě pověření

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Řimnáč, ml., výrobní ředitel

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Slancova**, evidenční číslo zakázky **S928/2017/227**, a to dle projektové dokumentace vypracované panem Zdeňkem Kučerou, bytem Lesní 5, České Budějovice, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech požadovaných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

Smlouva o dílo č.S928/2017/227

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.8.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 689 084,08 Kč bez DPH, slovy jedenmilionšestsetosmdesátdevěttisícosmdesátčtyřikorunosmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

Smlouva o dílo č.S928/2017/227

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění

stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit

Smlouva o dílo č.S928/2017/227

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Pavla Řimnáče ml., [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků

apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkryt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2 statické zatěžovací zkoušky na sanované pláni zemního tělesa na místech stanovených projektovou dokumentací a objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 2 statické zatěžovací zkoušky na obrusné vrstvě na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

Smlouva o dílo č. S928/2017/227

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojitým vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 a 27 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Třeboni, dne: 20. 06. 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 10. 07. 2017

Les
Nov
IČO

[Redacted signature area]

Za zhotovitele

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Lesy České republiky, s.p. (051)
se sídlem: Ptená zová 110V10, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42306451, DIČ: CZ42306451

[Redacted signature area]

Ing. Kadek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

Smlouva o dílo č.S928/2017/227

POVĚŘENÍ

Společnost **Lesostavby Třeboň a.s.**
se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01
IČ: 472 39 328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553,

zastoupená **Ing. Pavlem Šimou**, předsedou představenstva
a
Ing. Tomášem Polákem, MBA, místopředsedou představenstva

uděluje


pověření

řediteli obchodního úseku **Ing. Vladimíru Helmovi**, nar. 27.12.1967, bytem Radošovice, Kapsova Lhota I

aby ji zastoupil při podpisu nabídek na uzavření smlouvy o dílo v zadávacích řízeních zadávaných dle z. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a v jiných veřejných a neveřejných výběrových řízeních, u nichž **nabídková cena nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH**


Pověřená osoba je oprávněna ke všem právním a jiným jednáním nezbytných k naplnění účelu uděleného pověření.

V Třeboni dne 29.5.2017



za **Lesostavby Třeboň a.s.**
Ing. Pavel Šima
předseda představenstva


Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328



za **Lesostavby Třeboň a.s.**
Ing. Tomáš Polák, MBA
místopředseda představenstva

Shora uvedené pověření v celém rozsahu přijímám.

V Třeboni dne 29.5.2017



Ing. Vladimír Helma
ředitel obchodního úseku

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. SLANCOVA

Číselné údaje ve sloupcích 1 až 6 nelze měnit

1.

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

Číslo položky	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	800-1								
1	111 10-1102	Odstranění travin do 1 ha, km 0,430 - 0,710	ha	0,126	9 949,50	1 253,64			
		280 *4,50 š							
2	111 20-1101	Odstranění křovin do 1000 m ²	m ²	20,00	24,68	493,60			
3	112 20-1101	Odstranění pařezů do 300 mm	ks	49,00	139,35	6 828,15	0,00008	0,00392	
4	112 20-1102	Odstranění pařezů do 500 mm	ks	2,00	183,56	367,12	0,00008	0,00016	
5	112 20-1103	Odstranění pařezů do 700 mm	ks	2,00	223,09	446,18	0,00017	0,00034	
6	112 20-1104	Odstranění pařezů do 900 mm	ks	1,00	280,35	280,35	0,00017	0,00017	
7	115 00-1103	Převedení vody potrubím DN do 250 mm, km 0,478, 0,626 9 + 8 m	m	17,00	266,66	4 533,22	0,00952	0,16184	
8	115 00-1104	Převedení vody potrubím DN do 300 mm, km 0,120, 0,280 8 + 8 m	m	16,00	308,14	4 930,24	0,01559	0,24944	
9	115 10-1201	Čerpání vody na výšku do 10 m, do 500 l/min. 4 *20 +8	hod	88,00	76,43	6 725,84			
10	121 10-1101	Sejmutí lesní půdy do 50 m T - I 1857,5 *0,05	m ³	166,03	33,17	5 507,22			
11	122 20-2202	Odkopávky pro silnice v hor. 4, do 1000 m ³ , 109,60 +98,20 T - I, III	m ³	207,80	40,31	8 376,42			
12	122 30-2209	Příplatek za lepivost, hor.tř. 4 50 % z 207,80	m ³	103,90	1,25	129,88			
13	130 90-1102	Bourání konstrukcí v hloubených odkopávkách na maltu nastávanou T - II	m ³	6,11	723,60	4 421,20			

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. SLANCOVA

Číselné údaje ve sloupcích 1 až 6 nelze měnit

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

2.

Odd.	Položka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	132 30-1201	Hloubení rýh š.přes 600 do 2000 mm, v hor.tř. 4 65,11 +2,8 T - II, III	m ³	67,91	140,63	9 550,18		
	15	132 30-1209	Příplatek za lepivost, hor.tř. 4 50 % z 67,91	m ³	33,96	1,25	42,45		
	16	151 10-1101	Zřízení pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení, do 2 m; 4 *3,6 *1,6 + 4 *3,4 *1,5 + 4 *3,6 *1,7 + 4 *2,8 *1,5 + 4 *2,1 *1,0	m ²	93,12	54,27	5 053,62	0,00084	0,07622
	17	151 10-1111	Odstanění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení	m ²	93,12	12,06	1 123,03		
	18	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4, T - II	m ³	45,32	14,06	637,20		
	19	162 30-1421	Vodor.přemístění pařezů do 5000 m, prům. 100 - 300 mm	ks	49,00	56,25	2 756,25		
	20	162 30-1921	Příplatek k cenám na dalších 5000 m, prům. do 300 mm	ks	49,00	11,88	582,12		
	21	162 30-1422	Vodor.přemístění pařezů do 5000 m, prům. do 500 mm	ks	2,00	237,50	475,00		
	22	162 30-1922	Příplatek k cenám na dalších 5000 m, prům. do 500 mm	ks	2,00	21,88	43,76		
	23	162 30-1423	Vodor.přemístění pařezů do 5000 m, prům. do 700 mm	ks	2,00	362,50	725,00		
	24	162 30-1923	Příplatek k cenám na dalších 5000 m, prům. do 700 mm	ks	2,00	56,25	112,50		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. SLANCOVA

Číselné údaje ve sloupcích 1 až 6 nelze měnit

3.

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1							
25	Vodor.přemístění pařezů do 5000 m, prům. do 900 mm	ks	1,00	468,75	468,75		
26	Příplatek k cenám na dalších 5000 m, prům. do 900 mm	ks	1,00	74,38	74,38		
27	Vodor.přemístění výkop. z hor. 1-4, do 7 000 m, T - I, II, III	m ³	379,87	87,83	33 363,98		
28	Vodor.přemístění výkopku tr. 5-7, do 10 000 m; 515,30 + sanace km 0,130-0,160 ... 0,260-0,430 ... 0,430-0,710 ... 224 m ³	m ³	809,30	121,24	98 119,53		
29	Příplatek za každých dalších 1000 m 809,30 * 18	m ³	14 567,40	1,00	14 567,40		
30	Frakce 50/250 - lom Ševětín (ceník pro LČR) 809,30 * 1,9 t/m ³	t	1 537,67	190,00	292 157,30		
31	Nakládání výkopku přes 100 m ³ , tř. 1-4, humus	m ³	166,03	15,66	2 600,03		
32	Uložení sypaniny do násypů zhutněných kamenitých 515,30 + 43,20 + sanace 294 m ³	m ³	852,50	59,06	50 348,65		
33	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (urovňání na skládce) viz. pol. 162 70-1102	m ³	379,87	12,47	4 736,98		
34	Obsypání potrubí ručně bez prohození; 17,27 + 1,40	m ³	18,67	211,05	3 940,30		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMÉR

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. SLANCOVA

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

Číselné údaje ve sloupcích 1 až 6 nelze měnit

4.

Obj	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	3	4	5	6	7	8	9	10
35	175 11-1109	Příplatek za prohození T - II, III	m ³	18,67	126,63	2 364,18		
36	181 95-1102	Úprava pláň se zhuňněním T - I, III 3 476,95 + 131,0 + 350,0	m ²	3 957,95	3,50	13 852,83		
37	182 10-1101	Svahování v zářezech, hor. 1-4, T - I	m ²	321,00	18,75	6 018,75		
38	182 20-1101	Svahování násypů T - I	m ²	1 454,60	18,75	27 273,75		
4	827-1 A 01	ODDÍL 1 CELKEM				615 280,97		
39	451 54-1111	Lože pod potrubí ze šterkodrti 0-63 mm km 0,120 5*1,6*0,2 1,60 0,280 5*1,3*02 1,30 0,478 6*1,4*0,2 1,68 0,626 5*1,3*02 1,30 0,786 4*1,0*0,2 0,80 6,68	m ³	6,68	595,80	3 979,94	1,70340	11,37871
40	432-1 A 01	Prolití konstrukce z kam.rovnaniny cement.maltou MC-10 - 25 % z objemu 6,68 * 0,25	m ³	1,67	3 810,80	6 364,04	2,48157	4,14422
41	463 21-2111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného s vyklínováním úlomky kamene T - II	m ³	34,50	1 420,65	49 012,43	1,99680	68,88960
		ODDÍL 4 CELKEM				59 356,41		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. SLANCOVA

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

Číselné údaje ve sloupcích 1 až 6 nelze měnit

5.

Odd.	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	3	4	5	6	7	8	9	10
5	822-1 A 01							
42	564 65-1114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, tl. 180 mm, viz. příčné řezy (km 0,025-0,130, 0,752-0,802) ... 155 *3,75 = 581,25 rozjezdy ... 100+20+70+40 (T-III) = 230,00	m ²	811,25	110,56	89 691,80	(0,34839)	(282,63139)
		811,25						
43	564 66-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, tl. 200 mm T - III	m ²	131,00	121,76	15 950,56	(0,38626)	(50,60006)
44	564 66-1113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, tl. 220 mm km 0,130-0,260 ... 130 * 3,75 = 487,50 rozjezd (T-III) ... 120 m ² = 120,00	m ²	607,50	132,97	80 779,28	(0,42411)	(257,64683)
45	564 67-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, tl. 250 mm km 0,260-0,430 ... 170 *3,75 = 637,50 km 0,710- 0,752 ... 42 *3,75 = 157,50	m ²	795,00	151,40	120 363,00	(0,48090)	(382,31550)
46	564 73-1111	Kryt z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 100 mm km 0,025-0,050 ... 25 *3,60 = 90,00 km 0,752-0,802 ... 50 *3,60 = 180,00 rozjezdy 100+20+40 = 160,00	m ²	430,00	62,93	27 059,90	(0,19695)	(84,68850)
47	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 mm, tl. 100 mm km 0,050-0,752 ... 702 *3,60 + rozjezdy 70,0 + 120,0	m ²	2 717,20	61,64	167 488,21	(0,18907)	(513,74100)
48	564 87-1116	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 mm, tl. 300 mm km 0,430-0,710 280,0 m * 4,125	m ²	1 155,00	168,74	194 894,70	(0,56700)	(654,88500)

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

ř.č.	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	3	4	5	6	7	8	9	10
49	571 90-7111	Posyp krytu s rozproštěním a zhutněním do 35 kg/m ² , km 0,050 - 0,752	m ²	2 938,00	15,24	44 775,12	0,03694	108,52972
		702 *3,50 + T III (350,0 + 131,0)						
		ODDÍL 5 CELKEM				741 002,56		
9	822-1 A 01							
50	919 53-5557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m ³	5,40	2 819,68	15 226,27	2,26672	12,24029
		T - II						
51	919 54-1111	Zřízení propustku z trub ocelových DN do 400 mm (km 0,786)	m	4,00	572,85	2 291,40		
		T - II						
52	919 55-1112	Zřízení propustku z trub plastových DN 400 mm	m	9,00	633,15	5 698,35		
		T - II						
53	919 55-1113	Zřízení propustku z trub plastových, DN 500 mm	m	17,00	844,20	14 351,40		
		10,0 +7,0						
		T - II, III						
54	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových, DN 600 mm	m	11,00	994,95	10 944,45		
		T - II						
		SPCM						
55	562-41111	Trouby plastové SN 8 (8 kPa), d = 400 mm	m	9,135	1 225,00	11 190,38	0,00960	0,08770
		9 *1,015						
		T - II						
56	562-41112	Trouby plastové SN 8, d = 500 mm	m	17,255	2 112,50	36 451,19	0,01580	0,27263
		(10,0 +7,0) *1,015						
		T - II, III						
57	562-41113	Trouby plastové SN 8, d = 600 mm	m	11,165	3 025,00	33 774,13	0,02130	0,23781
		11 *1,015						
		T - II						

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. SLANCOVA

ÚRS 2015, JKSO 822 2722, 1 objekt

Číselné údaje ve sloupcích 1 až 6 ne lze měnit

7.

Odd.	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	822-1 A 01							
58	919 72-6202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, z polypropylenu pevnost do 50 kN/m (přesahy při napojování 2 m) km 0,430-0,710 280 *4,5	m ²	1 260,00	56,25	70 875,00	0,00036	0,45360
	C 01							
59	938 90-2111	Čištění příkopů příkopovým rypadlem do 0,15 m ³ /m viz. příc.prof.	m	794,00	23,44	18 611,36		
60	938 90-2112	Čištění příkopů příkopovým rypadlem do 0,30 m ³ /m (přemístění nánosů po straně) T - II	m	110,00	37,50	4 125,00		
	B 01							
61	966 00-8111	Bourání trubního propustku z trub DN do 300 mm T - II	m	5,00	572,85	2 864,25	0,75300/	3,76500/
62	966 00-8112	Bourání trubního propustku do 500 mm, T - II 17 +5	m	22,00	753,75	16 582,50	0,98000/	21,56000/
63	966 00-8113	Bourání trubního propustku do 600 mm, T - II	m	8,00	994,95	7 959,60	2,05500/	16,44000/
64	997 22-1571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km, (skládku určí revírník)	t	41,765	16,80	701,65		
		ODDÍL 9 CELKEM				251 646,92		
99	822-1 A 01							
	998 22-5011	Přesun hmot	t	206,73	32,88	6 797,23		
		ODDÍL 99 CELKEM				6 797,23		
		Pozn.: Přesun hmot si uchazeči ocení dle své metodiky, tedy případně i tam, kde v soustavě ÚRS je hmotnost uvedena v závorce.						
		CELKEM				1 674 084,08		206,72837

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, VÝKAZ VÝMĚR

